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l. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Habrovanský zámek, příspěvková
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
bankovní spojeni (čIslo účtu):
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel')

organizace
, řed itelem

Habrovany 1, 683 01 Rousínov
70921245

NE

a

2. Zhotovitel

ECOREM a.s.
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
zapsána:

bankovní spojeni (číslo účtu):
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Zhotoviteŕ)

, statutárním ředitelem
Jemnice, Stará cesta 1127, PSČ 67531
27724409
CZ27724409
ANO
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně pod sp. zn. B 7091

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvní strany")

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
,,občanský zákoník') tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").

ll. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízeni (dále jen ,,Řízení veřejné
zakázky') veřejné zakázky s názvem ,,Dodávky a montáže trafostanic pro příspěvkové
organizace zřizované jihomoravským krajem", cv. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných
zakázek: 632589 (dále jen ,,Veřejná zakázka"). jednotlivá ujednáni Smlouvy tak budou
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele
podanou na veřejnou zakázku.

Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY

4, Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro
Objednatele dílo spoävajIci v dodávce a montáži dále specifikované trafostanice (dále jen
,,Dílo") a Objednatel se zavazuje dokončeně Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a
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5.

příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,,ZoDPH") hradit DPH.

ZhotovKel se dále zavazuje zajišt'ovat na svůj řúiklad a nebezpečí po dobu trvání záruční doby
podie článku XI Smlouvy pro Objednatele provoz a údržbu Díla, včetně jeho servisu a
zabezpečeni poruchové služby, (dále jen ,,Provoz a údržba Díla") a Objednatel se zavazuje
platit za zajišt'ovánŕ provozu a údržby Díla sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel
povinen podle ZODPH hradit DPH.

lV. PŘEDMĚT DÍLA

6. Zhotovitel se zavážuje provést pro Objednatele Dlb:
6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
6.2. podle podm inek stanovených Smlouvou;
6.3. podle podmínek případně stanovených územním rozhodnutím nebo územním

souhlasem, které je součásti projektové dokumentace, pokud bylo vydáno před
zahájením Řízení veřejně zakázky, nebo které bude dodáno Objednatelem Zhotoviteli po
jeho vydání příslušným orgánem veřejné správy (dále jen ,,Územní rozhodnuti");

6.4. v souladu s požadavky zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikánl a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k
elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel provozování distribučnI
soustavy společnosti E,ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem: F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (dále jen ,,Pravidla provozováni
DS" a ,,Provozovatel DS"), účinných ke dni předáni Díla;

6.5. v souladu s požadavky na trafostanici podle smlouvy o připojení k distribuční soustavě
uzavřené mezi Objednatelem a Provozovatelem OS, která je součásti Projektové
dokumentace (dále jen ,,Smlouva o př/pojenř);

a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.

7.

8.

Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci. která tvoří přílohu Smlouvy (Přlbha č. 1
Smlouvy), (dále též jen jako ,,Projektová dokumentace" a zpracovatel projektové
dokumentace dále též jen jako ,,Projektant').

Dílo bude sloužit k nás|edujĹcÍmu účelu: umožněni odběru elektrické energie ze strany
Objednatele jako odběratele kategorie B ve smyslu přílohy č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o
Pravidlech trhu s elektřinou.

9. Zhotovitel je povinen při prováděni Díla provést, dodat a poskytnout veškeré práce, dodávky a
služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, prováděni, dokončeni a předání Díla a
k uvedenl Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
9.1. přivoď vedenl VN včetně připojeni, vyplývá-li to z projektové dokumentace;
9.2. dodávka trafostanice;
9.3. zemní a montážni práce včetně L|zemnění:
9.4. přivoď vedeni NN včetně komerčního měření;
9.5. příprava trafostanice na uvedení do provozu a přepojení stávajicf sItě;
9.6. výroba, dodávka, skladováni, zabudováni a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízeni

týkajlcfch se Díla;
9.7. zajištěrú a provedení všech opatření organizačnfho a techndogického charakteru

k řádnému provedeni Dňa;
9.8. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a

dokončení Díla;
9.9, průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při prováděni Dňa, zajištění jeho

dočasného nebo trvalého uloženi, resp. převzetí těchto odpadů do vkstnictvi osoby
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel;

9.10. zajištěni řádné ochrany stávajicích okolnich ploch dotčených prováděním Díla, před
znečištěním a poškozením po celou dobu prováděni Díla a uvedeni všech těchto
povrchů dotčených prováděním Díla do púvodniho stavu, přeci započetím prací budou
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tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude
součásti protokolu o předáni a převzetí m istá plněni;

9.11. zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životn iho prostředí, respektování případných
požadavků koordinátora BOZP;

9.12. zajištěnl a kontrola zabezpečeni místa plněni;
9.13. provedení závěrečného úklidu místa plněni a uvedeni okolních ploch do původního

stavu;
9.14. provedeni veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měřeni všech prvků,

systémů a zařízeni tvořících Dílo včetně vystaveni dokladů o jejich provedení, doloženi
atestů, certifikátů, prohlášeni o shodě a ostatn ich dokladů potřebných pro možnost
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a
jejich předáni Objednateli;

9.15. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatřeni a povolení nutných
k provedeni Díla (například vstupy na pozemky, zvláštni užIvání komunikace, změny
vydaných rozhodnutí či souhlasů, povolení, apod.);

9.16. zhotovení nebo zajištění všech dokladů nezbytných podle příslušných právních
předpisů a technických norem pro provedení Díla, pro připojeni Díla do distribuční
soustavy Provozovatele OS, pro uvedení Díla do trvalého provozu a pro následný
provoz Díla, zejména:
9.16.1. vedeni stavebního deníku;
9.16.2. dokumentace skutečného provedení Díla;
9.16.3. geodetického zaměření Dňa;
9.16.4. revizních zpráv (VN, NN, uzemnění) a ostatních dokladů nezbytných pro

připojeni Díla do distribuční soustavy Provozovatele OS;
9.16.5. dokladů podle příslušných částí ČSN EN 62271 v platném a účinném znění

k Dílu, či jeho jednotlivým částem;
9.1(3.6. dokladů o zkouškách Díla požadovaných Provozovatelem DS (zejména o

zkouškách na přetížení a obloukovým zkratem (IAC - AB)):
9.16.7. řádu preventivní údržby Díla;
9.16.8, místního provozního předpisu Díla;
a jejich předáni Objednateli.

10. Transformátory musí splňovat zejména požadavky nařízeni komise (EU) č. 548/2014 ze dne 21.
května 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud
jde o malé, střednl a velké výkonové transformátory (požadavky na ekodesign).

11, Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány přislušnými právními předpisy, ČSN a ČSN en platnými a
účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Územním
rozhodnutím a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců
inženýrských síti týkajlcimi se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním Díla a doklady vyžadované Smlouvou, právnlmi předpisy, orgány veřejné správy
nebo Provozovatelem OS.

13. Zhotovitel prohlašuje, Ze před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou
dokumentaci a místem plněni, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle
předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

14. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použit pouze materiály l. jakosti a materiály, které mají
kvalitu odpovidajÍcÍ jejich použití při prováděni Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dále jen ,,TDI'") dodacím listem, certiňkátem, prohlášením o
shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným
výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při prováděni Díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdriµŕ"
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osob. Zhotovitel je povinen provádět d ůslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin
a dalších věci potřebných pro prováděni Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty,
prohlášeni o shodě, certiŕikáty a záruční dokumenttci.

16. Zhotovitel je při určeni způsobu prováděni Díla vázán příkazy Objednatele, pokud objednatel
Zhotoviteli takové příkazy udál.

V. CENA

17. Cena za provedeni Díla činí 539 285,- Kč bez DPH (dále jen ,,Cena Díla").

18. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve
Smlouvě.

19. V Ceně Dlla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
19.1. náklady na projekt, vybudování, zřízeni, zprovozněni, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a

vyklizenl zařízení místa plnění pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na
Díle a náklady na střežení a úklid místa plněnI;

19.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro prováděni
prací ria Díle;

19.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plněni;
19.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
19.5. cena vypracováni veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 64 Smlouvy;
19.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro

včasné a kompletní provedeni Díla podle Smlouvy.

20. Cena za Provoz a údržbu Díla je stanovena jako roční paušální částka a činí 11 500,- KČ bez
DPH (dále jen ,,Cena za Provoz a údržbu Díla"). Nebude-li Zhotovitei zajišt'ovat Provoz a
údržbu Díla po celý rok, náleží mu poměrná část Ceny za Provoz a údržbu Díla ve výši 1/12 za
každý započatý měsíc, ve kterém Provoz a údržbu D ila zajišťoval.

21. Cena za Provoz a údržbu Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná
s výjimkami stanovenými ve Smlouvě.

22. V Ceně za Provoz a údržbu Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
22.1. náklady na zajišt'ovánl poruchové služby;
22,2. náklady spojené s prováděním funkčních prohlídek;
22.3. náklady spojené s běžnou údržbou Díla na základě výsledků funkčních prohHdek;
22.4. náklady spojené s prováděním periodických revizl.

23. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
,,Faktura"), kterou Zhotovitel vystaví po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou.

25. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu za Provoz 2 údrZbu Díla na základě Faktury, kterou
Zhotovitel vystaví vždy po uplynuti 12 měsíců nebo po uplynuti záruční doby podle článku XI
Smlouvy. První fakturu Zhotovitel vystaví po uplyn uti 12 měsíců od převzetí Díla Objednatelem
v souladu se Smlouvou.

26. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 29
ZODPH, včetně případné informace, že provedeni Díla podléhá režimu přeneseni daňové
povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZODPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí
Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Stránka 4 z 20



ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435
Občanského zákoníku.

27. je-li Zhotovitel povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečněnl
zdanitelného plnění.

28. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

29. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem
jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

30. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimáln j stanovena v tomto článku, je Objednatel
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

31. vyplývá-li z informaci zveřejněných správcem daně ve smyslu ZODPH, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně přislušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že
Dílo nepodléhá režimu přeneseni daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

32. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a
případné DPH. které není správcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZODPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento
odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZODPH.

33. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena část Ceny Díla, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu Faktury podle pokynů Objednatele.

VIl. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

34. Místo plněni je určeno Projektovou dokumentaci, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

35. Dílo bude prováděno v následujícich terminech, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak:

35.1. Termin pro provedeni Díla do fáze připravenosti k vřazení do systému VN - 22kV
distribuce: do 2 měsíců od uzavřeni Smlouvy;

35.2. Termín pro předáni a převzetí dokončeného Díla: do 1 měsíce od vřazeni Díla do
systému VN - 22kV distribuce.

36, Zhotovitel provede Dílo do fáze připravenostj k vřazení do systému VN - 22kV distribuce do 2
měsíců od uzavřeni Smlouvy. V případě, že nebude součástí projektové dokumentace Územní
rozhodnutí a podle platných a účinných právních předpisů je pro Dílo nebo jeho část
vyžadováno územní rozhodnuti nebo územní souhlas, Zhotovitel Dílo provede do 2 měsíců ode
dne, kdy Uzemni rozhodnuti od objednatele obdrží.

37. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném prováděni Díla, Zhotovitel

St,á,k, ,,,O



v nezbytném rozsahu přeruší prováděni Díla do doby výměny nebo dclp|r1ěnj věcí nebo
podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení
Objednatele, že trvá na prováděni Díla s použitím předaných věci nebo podkladů nebo na
dodržováni jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu,
ve kterém mu v tom nebráni nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a
technologický postup prováděni Díla. Terminy plnění podle odstavce 35 Smlouvy, byly-li
přerušením prováděni Díla přímo dotčeny, se prodlužuji o dobu přerušením vyvolanou.
Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo
s použitím nevhodných věcí.

38. zjisti-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termlny plnění stanovené
v odstavci 35 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a
odpovědnost Zhotovitele za škodu.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

39. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění od Objednatele do 7 dnů od uzavřeni Smlouvy. O
předání a převzetí místa plnění bude sepsán protokol.

40. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely souvisejlci s prováděním Díla a při
užíváni místa plnění je povinen dodržovat veškeré právni předpisy.

41. Zařízení místa plnění, včetně přlpadného zajištěnl odběru všech potřebných energií a vody, si
po dobu od předání místa plněni Zhotoviteli do doby předáni Díla Objednateli, zajišt'uje a hradl
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energii a vody.

42. Zhotovite| odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru místa plněni
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí mfsta plněni Zhotovitelem do okamžiku
převzetí Díla Objednatelem. Po celou dobu provádění Díla zajisti Zhotovitel bezpečnost práce a
provozu, zejména dodržováni veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody
vzniklé jejich porušením.

43. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenuti
Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při prováděni Díla nebo v souvislosti s prováděním Dňa,
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetlch osob. Pro účely Smlouvy se
poškozeni věci na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušeni hranic pozemku a přestupky
proti zásadám sousedského soužiti vedoucí pouze k omezováni práv nakládáni s majetkem bez
vlastního poškození věci.

44. Zhotovitel je povinen v m isté plněni po dobu provádění Díla zachovávat čistotu a pořádek,
odstraňovat ria své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen místo
plnění řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu
s Projektovou dokumentaci a v souladu s dalšlmi požadavky vyplývajichni ze Smlouvy.

45. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištěni likvidace odpadů vzniklých
prováděním Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předp isů, a jeho prováděcími předpisy.

46. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo
jakýkoli materiál nebyl umisťován mimo místo plnění.

47. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění
Díla v místě plnění tuto škodu odstranit.

48. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat místo plnění Objednateli nejpozději do převzetí Díla
Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak, Pokud bude řnisto plněni
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vyklizeno a předáno Objednateli později, než podle předchozí věty, Smluvní strany sepišf
protokol o předáni a převzetí místa plněni zpět Objednateli. Nevyklidí-li Zhotovitel místo plněni
ve sjednaném terminu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizenl místa plněni třetí osobou a
náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

49. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli
nebo TDI do 2 pracovních dnů.

50. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky komunikaci podmínky užÍvÉínÍ
komunikaci při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právni předpisy a rozhodnuti
příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užíváni, čištěni a údržby přístupových
komunikací na místo plnění během provádění Díla.

51. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla.
Všechny škody, které budou způsobeny při prováděni Díla Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady,
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývajici, Zhotovitel prohlašuje, že
přístupové komunikace k místu plnění jsou dostačujÍcÍ pro potřeby provedení Díla.

52. Zhotovitel je povinen pInit veškeré povinnosti uložené mu v souvislosti s prováděním Díla
platnými a účinnými právn imi předpisy.

53. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním
úřadem, a činit neprodleně opatřeni k odstraněni zjištěných vad. výkon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádně a včasně splněni povinností podle Smlouvy.

54. ObjednaEel nebo TDI je oprávněn kontrolovat prováděni Díla Zhotovitelem. zjistí-li, že Zhotovitel
porušuje svou povinnost vyplývajlci ze Smlouvy nebo právnfch předpisů, může Objednatel
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dllo řádným způsobem. Neučiní-li tak
Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od
Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
54.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,

příslušnými ČSN, čsn EN, právními předpisy platnými a účinnými v době prováděni Díla
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících
se Díla;

54.2. upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich
odstranění;

54.3. kontrolovat zakrývaně konstrukce;
54.4. kontrobvat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.

55. Osobami pověřenými výkonem funkce technického dozoru Objednatele podle Smlouvy (v textu
Smlouvy označeni jako tdi) jsou:
55.1. Ing. jiří Trenz, IČO: 61440418, Fišova 424/28, 602 00, Brno - Černá Pole

56. Zhotovitel je povinen umožnit výkon ŕunkce TDI, případně koordinátora BOZP, a poskytnout
veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, případně
koordinátora BOZP, při prováděni Díla.

57. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele,
TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontídnlch prohlídkách předepsaných
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne
předáni Díla Objednateli.

58. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 7:00 hod. do 20:00 hod.
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel
oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
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59. je-ii k provedeni Dňa nutná součinnost Objednatele. Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovni dny předem a určl mu přiměřenou
lhůtu k jejímu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv
byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí
součinnost Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 37
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoL|pit od Smlouvy z důvodu neposkytnuti součinnosti
Objednatelem.

60. Zhotovitel se zavážuje poskytnout Objednateli nebo Provozovateli DS veškerou požadovanou
součinnost nutnou k připojeni Díla do distribuční soustavy Provozovatele OS. Součinnost podle
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen poskytnout i po převzetí Díla Objednatelem. Objednatel
informuje Zhotovitele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovni dny
předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnuti.

61. Zhotovitel se zavazuje zastupovat Objednatele při jednánlch s Provozovatelem DS, uděIMi mu
k tomu Objednatel pokyn.

62. Zhotovitel si je vědom, že podmínkou pro připojeni Díla do distribuční soustavy Provozovatele
OS je zpracováni řádu preventivní údržby Díla (dále jen ,,ŘPÚ Díla"), místního provozního
předpisu Díla (dále jen ,,MPP Díla"), případně dalších dokumentů podle požadavků
Provozovatele DS, a zavazuje se tyto dokumenty podle požadavků Provozovatele OS zajistit a
předat Provozovateli OS tak, aby Dílo mohlo být připojeno do distribuční soustavy
Provozovatele OS.

ix. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

63. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o terminu předáni Díla alespoň 7 dní
předem.

64. Závazek Zhotovitele provést Dílo podie Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a
předáním Objednateli, včetně předáni veškerých dokladů nezbytných podie přlslušných
právních předpisů a technických norem k provedeni Díla, k připojeni Díla do distribuční
soustavy Provozovatele DS, k uvedení Díla do trvalého provozu a k následnému užíváni Díla a
dalších dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, Územním rozhodnutím, Smlouvou
o připojeni či rozhodnutími orgánů veřejné správy. tj. zejména:
64.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v soLl|adlj se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy;

64,2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízeni Díla pro operativnl evidenci Objednatele;
64.3. stavebního deníku;
64.4. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atestů, certiíikátů,

prohlášeni o shodě použitých materiálů a výrobků, revizních zpráv, a to zejména
revizních zpráv nezbytných pro připojeni Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS
a dokladů o zkouškách Díla (zejména o zkouškách na přetížení a obloukovým zkratem
(IAC -AB)):

64.5. předpisů k jednotlivým tech niekým zařízen im a doklady o předvedeni funkčnosti těchto
zařízenl;

64.6. dokumentů vyp|ývaj[cich z podmínek Územního rozhodnuti;
64.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Dňa

a dokumentace údržby v českém jazyce, záručnlch listů, a to zejména dokladů podle
přlslušných části ČSN EN 62271 v platném a účinném znění, ŘPÚ Díla a MPP Díla;

64.8. vyjádření Provozovatele OS ohledně souladu Díla s podmínkami pro připojení Díla do
distribuční soustavy;

64.9. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v
1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat):

64.10. geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitosti, a to ve 2 vyhotoveních v listinné
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat);

64.1 1. dokumentace skutečného provedeni Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1
vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat).
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65. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Územní rozhodnuti či souhlasy, jiné rozhodnutí,
souhlasy či vyjádřeni orgánů veřejné správy týkající se Díla, Smlouva o připojení, Pravidla
provozováni DS nebo techn ické normy předepisuji provedeni zkoušek, revizí, atestů a měření či
zajištění prohlášeni o shodě týkajících se Dlla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné
provedení před předáním Díla Objednateli.

66. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je DIIO dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně
funkční a je prosté vad a nedodělků.

67. O předáni a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dňa a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předáni
Díla (dále též ,,Předávací protokol'). Vypracováni návrhu Předávacího protokolu zajisti
Zhotovitel.

68, V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran (dále též ,,Zápis").
Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své
stanovisko a urči Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstraněni vad a nedodělků, případně též
náhradní termín předáni a převzetí Díla. Sjednáni nebo určenÍ náhradního terminu předáni a
převzetí Díla nemá vliv na terminy plnění podle odstavce 35 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodržení.

69. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a
nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstraněni vad a nedodělků
v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode
dne oboustranného podpisu Zápisu. Nebude-li Zápis sepsán, je Zhotovitel povinen vady a
nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne marného pokusu o předání a převzetí Díla. O
odstraněni vad a nedodělků sepíši Smluvní strany protokol.

70, Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění
třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jim účelně vynaložené náklady v
souvislosti s odstraněním vad a nedodělků.

71. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

72. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků
ze Smlouvy jinak než splněním, napřlklad odstoupením některé ze Smluvních stran.

73. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybaveni a materiálech, určených
ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalací v něm, a majetku Objednatele
nacházejíciho se v mlstě plnění, nese od okamžiku převzetí místa plnění Zhotovitel. Nebezpečí
škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem. Smluvní strany
se dohodly, že § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

74. Smluvní strany se dohodly, že § 2599 - 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužijí.
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XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

75. Zhotovitel odpovldá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době
prováděni díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských síti
týkajIcIch se Díla a s podmínkami Smlouvy o připojení, Zhotovitel je povinen zajistit, aby
provedením Díla nebyla porušene práva Zhotovite[e nebo třetích osob.

7(3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, Ze Dílo bude
po záruční dobu způsobilé pro použiti k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právni vadu, pokud k němu
uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen ,,Záruční doba"). Záruční
doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu.

77. Dllo bude vadné, nebude-li:
77.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
77.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použiti k účelu stanovenému Smlouvou

nebo
77.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
77.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

78. Objednatel má práva z vadného plněni i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla,

79. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi
od Zhotovitele.

80. Objednatel nemá práva z vadného pIněnl, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývajicí ze Smlouvy.

.
81. Zhotovitel odpovídá za vady spočivajici v opotřebeni Díla, ke kterému do konce Záruční doby

vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojit.

82. Odpovfdá-li Zhotovitel za vady Dňa, má Objednatel práva z vadného plněnl.

83. objednatel je oprávněn vady reklamovat (j Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je
povinen přijeti reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

84. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslednl
den Záruční doby, zejména prostřednictvím poruchové služby podle odstavce 97 Smlouvy.

85. objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
Zhotoviteli.

86. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů
od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami písemně dohodnut jiný term in
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

87. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejiciho odstavce, má Objednatel právo:
87.1. zajistit odstraněni vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
87.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
87,3. od Smlouvy odstoupit:
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
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