


# SLEPÝ ROZPOČET

Příloha č. 1

<b>Rozpočet</b>	<b>20170060</b>	<b>0</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		<b>SKP</b>	
<b>01</b>	<b>Stavební a provozní úprava prádelny</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>20170060</b>	<b>Centrum Rožmitál p.Tř. poskytovatel soc.služeb</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Benda Marek		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Benda Marek			
Objednatel	Centrum Rožmitál p.Tř. poskytovatel soc.služeb			
Dodavatel	VILLA HOMES, s.r.o.		Zakázkové číslo	20170060
Rozpočtoval	Lenka Čebrová		Počet listů	5

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	485 004	Ztížené výrobní podmínky	34 914	
R	PSV celkem	2 424 498	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	240 906	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	3 150 408	Zařízení staveniště	97 663	
			Provoz investora	0	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	3 150 408	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	3 282 985	Ostatní náklady celkem	132 577	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno : Lenka Čebrová		Jméno : Bc. Jiří Valter		Jméno :	
Datum : 12.12.2017		Datum : 12.12.2017		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 <b>VILLA HOMES s.r.o.</b> <small>zapsána v OR MS v Praze, značka: C 227387                      Zdabořská 24, Příbram V - Zdaboř                      IČO: 83163433 DIČ: CZ03103439</small>			
Základ pro DPH	15,0 %			1 631 115 Kč	
DPH	15,0 %			244 667 Kč	
Základ pro DPH	21,0 %			1 651 870 Kč	
DPH	21,0 %			346 893 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>3 874 545 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	20170060 Centrum Rožmitálp.Třemšínem čp.589	Rozpočet :	20170060
Objekt :	01 Stavební a provozní úprava prádelny		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 269	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	89 824	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	131 327	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	17 711	0	0	0	0
8 Trubní vedení	32 068	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	27 354	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	170 065	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 385	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	99 776	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	55 452	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	30 137	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	253 585	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	166 528	0	0	0
781 Obklady keramické	0	143 789	0	0	0
784 Malby	0	23 362	0	0	0
793 Montáž zařízení prádelen a čistíren	0	150 170	0	0	0
796 Vnitřní vybavení prádelny	0	1 501 700	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	157 223	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	68 468	0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení	0	0	0	15 215	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>485 004</b>	<b>2 424 498</b>	<b>0</b>	<b>240 906</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,2	2 909 502	34 914
Oborová přírážka			2 909 502	0
Přesun stavebních kapacit			2 909 502	0
Mimostaveništní doprava			2 909 502	0
Zařízení staveniště		3,1	3 150 408	97 663
Provoz investora			3 150 408	0
Kompletační činnost (IČD)			3 150 408	0
Rezerva rozpočtu			3 150 408	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>132 577</b>

