
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

ě. smlouvy objednatele: E618-S-6060/2017/POS 
č. smlouvy zhotovitele : SML-P-2017-014 
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5003530005

na zpracování přípravné dokumentace stavby, včetně povinných příloh záměru projektu (formuláře 80 -
83) a ekonomického hodnocení stavby

„Výstavba PZZ na přejezdu P2106 v km 5,525 a rekonstrukce PZS na 
přejezdu P2104 v km 4,217 na trati

______________Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary“_____________

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .........​............​........... vedoucí právního oddělení, tel.: .......​.......​.......

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: .................​...................... tel.: .......​.......​......., e-mail: ..................................

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr:. ​....... ​................​....... SŽG Praha, tel:.​.......​.......​....... 

e-mail:....................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r. o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, U Elektry 830/2b, PSČ 198 00 

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C 31889 

zastoupená:

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: .......​.............​................, tel.: .......​.......​........e-mail: ...........................................​.............
b) ve věcech technických:.​.......​.............​................. tel.: .......​.......​....... e-mail: ........................................... 
​.............
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​...........​............ tel.:.​.......​.......​....... e-mail: .........................
..............

Bankovní spojení:..................​...........​.......​..............​.......... č. účtu: .....​.............................



Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

PROJEKT servis spol. s r. o.
U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „zhotovitel11)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a 
to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii 
listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování přípravné dokumentace (dále také jen ,,PD“), včetně povinných příloh 
záměru projektu (formuláře 80 -  83) (dále také jen „ZP11) a ekonomického hodnocení (dále také jen ,,EH“) 
stavby „Výstavba PZZ na přejezdu P2106 v km 5,525 a rekonstrukce PZS na přejezdu P2104 v km 
4,217 na trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací 
a předloženou nabídkou včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání územního rozhodnutí nebo 
dokladu potvrzujícího, že stavba nepodléhá územnímu řízení a je v souladu s územním rozvojem.

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 21178/2017-SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 18.10.2017

II. Zadávací dokumentace
III. Směrnice generálního ředitele č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty, vydané pod Č.j.: 28169/2017-SZDC-GŘ-NM ze 
dne 14.7.2017 s účinností od 1.8.2017 „Stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty“.

IV. Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, pod č.j.:
4117/2012-01, účinnost od 01.04.2012; *

V. Směrnice SŽDC č.32/2007 „Zásady rekonstrukce regionálních drah11 vydané pod č.j. 14936/07- 
OP s platností od 01.01.2008;

VI. Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva 
dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 
a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 
státního rozpočtu;

VII. Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“
b) Nabídka zhotovitele ze dne 31.10.2017, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 

oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 22377/2017-SŽDC-SSZ-OVZ
ze dne 01.11.2017.

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb11)
d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP 

staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP 
staveb pozemních komunikací11)

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla ajeho 
součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je 
má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsahje pro něj závazný.



3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. 
jejích příloh.

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Dílo Termín plnění

(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Popis činností prováděných  
v D ílčí etapě

Podm ínkv dokončení 
D ílč í etavv

Datum zahájení pra­
cí

po nabytí účinnosti SOD - -

1. Dílčí etapa do 4 měsíců
od účinnosti smlouvy

Koncept PD, včetně EH a příloh Předávací protokol pro 
část díla

2. Ukončení díla do 8 měsíců
od účinnosti smlouvy

Čistopis PD včetně EH, specifi­
kace pro výběr zhotovitele stav­
by včetně požadavku na výkon a 
funkci

Předávací protokol pro 
část díla

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci.
4.3. Přípravná dokumentace bude zhotovena: Počet vyhotovení:

Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.2

4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní koresponden­
ce dle čl.l odst. 1.1.této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrze­
ného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně 5 
pracovních dnů předem.

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:
a) Celková cena díla bez DPH..............................................................  522 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)..............................................................................  109 620,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH..............................................................  631 620,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých ěástí díla (bez DPH):

a) Cena za podklady a průzkumné práce .....​.........​....
b) Cena za geodetické práce ....​..​....
c) Cena za povinné přílohy záměru projektu a EH .....​.......​......​..​....
d) Cena za přípravnou dokumentaci .......​.........​....
e) Cena za digitální verzi dokumentace ...​........​..​....

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke 
zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další 
dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.



Článek 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem, jejichž pří­
lohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento drah dokladu vyžadované obecně závaz­
nými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaz­
nými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zho­
tovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu 
objednatele uvedenou v čl.l odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splat­
nosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:
a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od účinnosti smlouvy (pod­

míněno předložením konceptu PD, včetně EH a příloh ZP k projednání), fakturace ceny ve výši 70% z 
celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 365 400,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  Ukončení díla - do 8 měsíců od účinnosti smlouvy
(podmíněno předložením čistopisu PD včetně EH a příloh ZP a dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby DVZ včetně neoceněného výkazu výměr), fakturace ceny ve výši 30% z celkové ceny díla. 
Fakturu v celkové výši 156 600,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části 
díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.3. Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené práce je s ohledem do 60 dnů po převzetí díla či jeho 
části objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň 
z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se 
zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v příslušném článku obchodních podmínek.

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový 
doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního úctu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno 
ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní cesty a 
Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 
díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu 
kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu 
práv třetích osob.

6.8. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.



Článek 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech a ve 
výši jak dále uvedeno.

7.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a za podmí­
nek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny (bez DPH) části díla dotčené prodlením, minimálně však ve výši 500,- Kč, 
za každý započatý den prodlení.

7.3. V případě vadného plnění předmětu díla se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla (bez DPH), minimálně však 15 000 Kč jednorázově. Dále pak za každou vadu díla, 
která je předmětem reklamace objednatele v záruční době, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 10% z ceny projektových prací vadou dotčeného SO nebo PS (bez DPH) nebo vadou dotčené 
souhrnné části díla, jako částku jednorázovou. Je-li vadou dotčený SO nebo PS zahrnut i v souhrnné části 
díla a tato je v důsledku vady SO nebo PS rovněž dotčena vadou, pak je smluvní pokuta uplatněna pouze 
z ceny vadou dotčeného SO nebo PS.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohodnuté 
s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez 
DPH), a to za každý případ (tj. takovou vadu).

7.4. V případě, že zhotovitel pověřil prováděním díla jiného podzhotovitele než toho, který byl uveden 
v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla (bez DPH).

7.5. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají z uzavřené 
smlouvy o dílo, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, nezjednal ná­
pravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní po­
kutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý takový případ.

7.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve výši 
stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.7. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí 
bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

7.8. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní 
pokutu ve stanoveném termínu.

7.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok objedna­
tele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž spl­
nění bylo zajištěno smluvní pokutou.

7.10. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. nedosa- 
žení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo nezahájená příp. 
neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní61 vlastníci mimo území státu nebo 
nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob není vada dokumentace, 
dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. Do doby uzavření dodatku 
smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodu roz­
hodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

7.11. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo v průběhu 
územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze plnit termíny dle 
smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, dohodne objednatel se zhoto­
vitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení prací mezi podáním odvolání a rozhod­
nutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné 
neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodů podání odvolání proti rozhodnutí nevztahují smluvní 
pokuty.



Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení díla vady, 
vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou stanoveny termí­
ny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených v článku 
2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět zakázky bude proveden řádně a včas a v souladu se 
všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady a pokyny, které jsou pro prove­
dení předmětu zakázky závazné. Činnosti, které nesplňují výše uvedené požadavky, mají vady. Zhotovitel 
neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů objednatele, které 
jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o činnosti opatřit ob­
jednatel a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost při 
vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a po­
kud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, zejména 
účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými před­
pisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a 
násl. občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla bu­
dou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole 
odevzdané dokumentace. .

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a negativně ovlivní
zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací dokumentace, 
vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se považuje i nesoulad mezi výkreso­
vou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění čin­
ností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční 
částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či ji­
né majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovi­
telem způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 30 
kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě škody.

v

Článek 9 - Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které bude svolávat
nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentací přizve objednatele k závěrečné 
konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN a Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních drah“): 
drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném 
znění, vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád v platném znění, a vyhláškou č. 
177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, se zhotovením díla 
souvisejících ke dni zpracování dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že je  mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou specifikovány 
v zadávací dokumentaci.

9.3. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
v platném znění.



9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními 
zaměstnanci objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se předmětu 
díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.6. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo řešící tuto 
situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 10 dnů.

9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, že při 
provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto skutečností 
objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí 
pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.8. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem 
s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut a 
řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit 
prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že k přerušení 
došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné smluvní straně 
nevzniká.

9.11. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, 
zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dni před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla objednatelem 
zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho 
úkoly nebo pokyny.

9.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bpl „O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“.
9.15. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo ve 

smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem au­
torským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel poskytu­
je k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autor­
ského díla objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny 
způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy v množstevním rozsahu tomuto účelu 
přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omeze­
ným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti licenci převést na 
třetí osobu. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých na zá­
kladě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto



smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"). Zaslání smlouvy správci regis­
tru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřej­
nění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna poža­
dovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla.

10.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků s 
podpisy na jedné listině.

10.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží 
k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 
odst. 2 občanského zákoníku.

10.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv 
práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a 
že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdy­
koli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

10.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k 
ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření 
smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.

10.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatel- 
ným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně 
vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného usta­
novení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními strana­
mi tak neplatí § 573 občanského zákoníku.

10.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají promlčecí 
lhůtu v délce trvání 4 let.

10.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností.

10.10. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení 
obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění.

10.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních pod­
mínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

10.12. Tato smlouvaje vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě 
(2) vyhotovení obdrží zhotovitel.



Výstavba PZZ na přejezdu P2106 v km 5,525 
a rekonstrukce PZS na přejezdu P2104 v km 4,217 

na trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary

10.13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 -  příloha č. 3b) Všeobecné technické podmínky VTP PD 0617
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných technických podmínek 
bez výhrad souhlasí.

příloha č. 2 - Zvláštní technické podmínky
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických podmínek 
bez výhrad souhlasí.

s
V Praze dne 1 # -01'  2uí3 V Praze dne 9.1.2018 

Za zhotovitele:Za objednatele:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správy západ

Ing. Martin Koudelka
jednatel

PROJEKT servis spol. s r.o.


