
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-98/2018/PH 
č. smlouvy zhotovitele: 18001 
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993/S 631 600 133

na zpracování přípravné dokumentace stavby, včetně povinných příloh záměru projektu stavby

„Parametrizace sítě GSM-R“
Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, vedoucí právního oddělení, tel.: xxxxxxxxxx,

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel11)

1.2. Zhotovitel:

IXPROJEKTA s.r.o.
se sídlem Brno -  Štýřice, Heršpická 813/5, PSČ 639 00 
IČO: 03977471; DIČ: CZ03977471
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87636 

zastoupená: Ing. Jiřím Šiprem, prokuristou společnosti

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šipr, GSM: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx
b) ve věcech technických: xxxxxxxxxx, GSM: xxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: č.ú.: xxxxxxxxxx, vedený u xxxxxxxxxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno -  Štýřice 
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.



Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování přípravné dokumentace (dále také jen „PD“), včetně povinných příloh 
záměru projektu (dále také jen „ZP“) stavby „Parametrizace sítě GSM-R“ v rozsahu stanoveném 
zadávací dokumentací a předloženou nabídkou včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání 
územního rozhodnutí resp. § 15 stavebního zákona (dále jen „dílo“).

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 24864/2017-SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 13.12.2017.
II. Zadávací dokumentace;

III. Směrnice generálního ředitele č. 20/2004, vydaná pod č.j.: 4124/04-OI dne 08.11.2004 
s účinností od 01.12.2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování 
položkových a souhrnných rozpočtů“;

IV. Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, pod č.j.: 
4117/2012, účinnost od 01.04.2012;

V. Směrnice SŽDC č. 32/2007 „Zásady rekonstrukce regionálních drah“ vydané pod č.j. 
14936/07-OP s platností od 01.01.2008;

VI. Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva 
dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu 
přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu;

b) Nabídka zhotovitele ze dne 20.12.2017, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a
oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 25319/2017/SŽDC-SSZ-VZ-DUP ze dne

22.12.2017

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)

d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách
TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen
„TKP staveb pozemních komunikací11)

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho 
součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. Tyto 
změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy 
nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 
vč. jejích příloh.

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo



4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:
Harmonogram plnění

Dílo
Termín plnění

(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky do­
končení Dílčí 

etapy

1. dílčí etapa do 2 měsíců
od účinnosti Smlouvy

Návrh na úpravu repeaterů 
Návrh na optimalizaci Praha 

hlavního nádraží
-

2. dílčí etapa do 3 měsíců
od účinnosti Smlouvy Návrh na pokrytí budov a pro­

jednání optimální varianty
-

3. ukončení díla do 6 měsíců
od účinnosti Smlouvy Předání celého díla -

4.3. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní 
korespondence dle čl.1 odst. 1.1.této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího 
protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel 
objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH............................................... 242 180,- Kč
b) DPH (základní sazba).........................................................  50 857,80 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH..........................................  293 037,80 Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

a) Cena za podklady a průzkumné práce x,- Kč
b) Cena za geodetické práce x,- Kč
c) Cena za povinné přílohy záměru projektu a EH x,- Kč
d) Cena za přípravnou dokumentaci x,- Kč
e) Cena za digitální verzi dokumentace x,- Kč

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady po­
třebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou 
další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Článek 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem, jejichž 
přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení 
s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na 
kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:



a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy, 
fakturace ve výši 60 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 145 308,- Kč (bez DPH) 
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  2. dílčí etapa - do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy, fakturace 
ceny ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 48 436,- Kč předloží zhotovitel do 
15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  Ukončení díla - do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy, 
fakturace ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 48 436,- Kč předloží 
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.3. Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené práce je s ohledem do 60 dnů po převzetí díla či 
jeho části objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň 
z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel 
se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v příslušném článku obchodních podmínek.

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků 
na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí pro­
bíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výko­
nu práv třetích osob.

6.8. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ :70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

6.9 Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Článek 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech a 
ve výši jak dále uvedeno.

7.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a za 
podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny (bez DPH) části díla dotčené prodlením, minimálně však ve výši 
750,- Kč, za každý započatý den prodlení.

7.3. V případě vadného plnění předmětu díla se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH), minimálně však 15 000 Kč jednorázově. Dále pak za každou 
vadu díla, která je předmětem reklamace objednatele v záruční době, se zhotovitel zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10% z ceny projektových prací vadou dotčeného SO nebo PS (bez DPH) ne­
bo vadou dotčené souhrnné části díla, jako částku jednorázovou. Je-li vadou dotčený SO nebo PS 
zahrnut i v souhrnné části díla a tato je v důsledku vady SO nebo PS rovněž dotčena vadou, pak je 
smluvní pokuta uplatněna pouze z ceny vadou dotčeného SO nebo PS.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohodnuté 
s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 
(bez DPH), a to za každý případ (tj. takovou vadu).



7.4. V případě, že zhotovitel pověřil prováděním díla jiného podzhotovitele než toho, který byl uveden 
v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, zaplatí zhotovitel objedna­
teli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla (bez DPH).

7.5. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají z uzavřené 
smlouvy o dílo, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, nezjednal 
nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý takový případ.

7.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.7. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, 
kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

7.8. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní 
pokutu ve stanoveném termínu.

7.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok ob­
jednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, která vznikla v důsledku porušení povinnos­
ti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

7.10. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. 
nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo neza­
hájená příp. neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní11 vlastníci mimo 
území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob 
není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. 
Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů plat­
ných dle smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

7.11. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo 
v průběhu územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze plnit 
termíny dle smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, dohodne ob­
jednatel se zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení prací mezi podá­
ním odvolání a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termí­
ny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodů podání odvolání proti roz­
hodnutí nevztahují smluvní pokuty.

Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení díla 
vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou sta­
noveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených 
v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět zakázky bude proveden řádně a včas a 
v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady a pokyny, které 
jsou pro provedení předmětu zakázky závazné. Činnosti, které nesplňují výše uvedené požadavky, 
mají vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo 
pokynů objednatele, které jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle 
smlouvy o činnosti opatřit objednatel a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovi­
tel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto 
podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, zejmé­
na účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, plat­
nými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v 
ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla 
budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontro­
le odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a negativně 
ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací



dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se považuje i ne­
soulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění 
činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré fi­
nanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako 
pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zho­
tovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě 
škody.

Článek 9 - Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které bude
svolávat nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentací přizve objednatele 
k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN a Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních 
drah“); drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, zákonem č. 266/1994 Sb., o 
drahách, v platném znění, vyhláškou č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád v platném 
znění, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění, se zhotovením díla souvisejících ke dni zpracování dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou specifikovány 
v zadávací dokumentaci.

9.3. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.

9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.6. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo řešící 
tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, 
zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
10 dnů.

9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, že 
při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto 
skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně 
smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.8. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit 
prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že 
k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody 
žádné smluvní straně nevzniká.



9.11. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí 
díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo 
těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

9.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bp1 „O bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci“.

9.15. Seznam všech podzhotovitelů:

PODZHOTOVITEL

Obchodní firma | Sídlo | IČ | % podíl na zakázce

9.16. Uvedení podzhotovitelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel 
se zavazuje ve smlouvě s podzhotovitelem uvést, že podzhotovitel není oprávněn pověřit 
prováděním díla další osobu.

9.17. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo ve 
smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni 
vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, neodvolatel­
nou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy 
v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím Čes­
ké republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností strany 
sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně 
díla.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uve­
řejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto Smlouvu lze uza­
vřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.

10.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
s podpisy na jedné listině.

10.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

10.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jaká­
koliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zada­
vatele stavby.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylu­
čuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze na­
mítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku.

10.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí ná­
vrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
smlouvy souhlasí.



10.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevy- 
mahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení no­
vým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatné­
ho či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.

10.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

10.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností.

10.10. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustano­
vení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občan­
ský zákoník, v platném znění.

10.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o regis­
tru smluv).

10.12. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a 
dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

10.13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy: 

příloha č. 1 - Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

příloha č. 2 - Zvláštní technické podmínky
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze dne 16.1.2018 V Brně dne 15.1.2018
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ

Ing. Jiří Šipr
prokurista 

IXPROJEKTA s.r.o.
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