

Číslo smlouvy ŘSD ČR: 05 PT - 00/429  
Číslo smlouvy Obec Sedlec:  
Číslo smlouvy SUS:

## **Smlouva o spolupráci a koordinaci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/20 Sedlec – úprava křižovatky včetně zabezpečení chodců“**

uzavřená podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže  
uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupené [REDACTED], ředitelkou Správy České Budějovice  
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390  
bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „ŘSD ČR“)

a

Obec Sedlec  
se sídlem Sedlec 48  
373 47 Sedlec  
zastoupené [REDACTED] starostou  
IČ: 00245411, DIČ: CZ 00245411  
bankovní spojení [REDACTED]  
(dále jen „Obec Sedlec“)

a

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
se sídlem Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice  
zastoupená [REDACTED], ředitelem organizace  
IČO 7097641, DIČ CZ7097641  
zápis do OR, vedeném KS České Budějovice odd., Pr, vložka 173, ze dne 1.7.2002  
bankovní spojení [REDACTED]  
(dále jen „SÚS“)

Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Obec Sedlec:  
Číslo smlouvy SÚS:

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **Smlouvu o spolupráci a koordinaci** (dále jen „Smlouva“)

jejímž cílem je vzájemná podpora, koordinace a součinnost při realizaci stavby  
**„I/20 Sedlec – úprava křižovatky, včetně zabezpečení chodců“**  
a to až do jejího uvedení do provozu a následné kolaudace.

### **I.**

#### **Preambule**

Předmětem stavby je úprava křižovatky silnice I/20 se silnicí III/12238 a s místní komunikací. Současně stavba řeší mimoúrovňové přecházení silnice I/20 a to nadchodem – lávkou nad sinicí I/20. Výsledkem úpravy křižovatky je i zrušení stávajících autobusových zastávek u silnice I/20.

Stavba výrazně zvýší bezpečnost provozu na silnici I/20. Přidáním levých odbočovacích pruhů se zvýší bezpečnost řidičů na silnici I/20 a dále se vytvoří podmínky pro zajíždění linkových autobusů do obce Sedlec. Stavbou nadchodu nad silnicí I/20 se odstraní problematické místo přecházení silnice I/20, kde v minulosti došlo k dvěma smrtelným úrazům.

### **II.**

#### **Předmět smlouvy**

Stavba zahrnuje:

- a) Objekty realizované ŘSD ČR ( z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI i z jiných zdrojů např. Operační program Doprava OPD).
- b) Objekty realizované Obcí Sedlec z prostředků Obce Sedlec + SFDI.
- c) Objekty realizované SÚS z prostředků SÚS

Uvedené části stavby je účelné realizovat jako celek. Na základě této skutečnosti byla projektová dokumentace zpracována na základě dohody všech zúčastněných stran s rozdělením na jednotlivé objekty podle toho, kdo bude náklady na jejich pořízení z hlediska budoucího vlastnictví hradit, a to jak dokumentačně výkresově, tak i rozpočtově.

Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Obec Sedlec:  
Číslo smlouvy SUS:

**Účelem smlouvy** je proto koordinace činností všech účastníků při přípravě a realizaci této stavby až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.

Náklady na stavební objekty dle předpokladu dle Dokumentace pro stavební povolení z roku 2017 činí celkem 56 162 201,00 Kč vč. DPH (slovy: Padesát šest milionů jedno sto šedesát dva tisíce dvě sta jedna koruna).

Z toho 28 616 995,00 Kč (slovy Dvacet osm milionů šest set šestnáct devět set devadesát pět korun) je podíl nákladů připadající na stavební objekty ŘSD ČR.

23 176 042,00 Kč (slovy: Dvacet tři milióny jedno sto sedmdesát šest tisíc čtyřicet dvě koruny) je podíl nákladů připadající na stavební objekty Obce Sedlec.

4 369 163,00 Kč (slovy Čtyři milióny tři sta šedesát devět tisíc jedno sto šedesát tři koruny) je podíl nákladů připadající na stavební objekty SUS.

Účastníci smlouvy tímto deklarují, že účelem této smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.

### III.

#### **Záměr ŘSD ČR**

ŘSD ČR prohlašuje, že je v jeho zájmu co nejrychleji připravit, realizovat a uvést do provozu stavbu „I/20 Sedlec – úprava křižovatky, včetně zabezpečení chodců“, přičemž v jeho výlučném zájmu je realizace stavebních objektů uvedených v příloze č. 2 (dále jen „stavební objekty v zájmu ŘSD ČR“). ŘSD ČR se zavazuje uhradit náklady realizace stavebních objektů v zájmu ŘSD ČR.

### IV.

#### **Záměr Obce**

Obec prohlašuje, že je v jeho zájmu co nejrychleji realizovat a uvést do provozu stavbu „I/20 Sedlec – úprava křižovatky, včetně zabezpečení chodců“, přičemž v jejím výlučném zájmu je realizace stavebních objektů uvedených v příloze č. 2 (dále jen „stavební objekty v zájmu Obce Sedlec“). Obec Sedlec se zavazuje uhradit náklady realizace stavebních objektů v zájmu Obce.

### V.

#### **Záměr SÚS**

SÚS prohlašuje, že je v jeho zájmu co nejrychleji připravit, realizovat a uvést do provozu stavbu „I/20 Sedlec – úprava křižovatky, včetně zabezpečení chodců“, přičemž v jeho výlučném zájmu je

Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Obec Sedlec:  
Číslo smlouvy SUS:

realizace stavebních objektů uvedených v příloze č. 2 (dále jen „stavební objekty v zájmu SÚS“). SÚS se zavazuje uhradit náklady realizace stavebních objektů v zájmu SÚS.

## VI.

### Závazky smluvních stran

Z důvodů výše uvedených a k jejich dosažení došlo mezi smluvními stranami ke vzájemné dohodě o vymezení vzájemných povinností a závazků plynoucích z této smlouvy s tím, že:

#### 1. ŘSD ČR se zavazuje:

Zajistit finanční prostředky ze SFDI či jiných zdrojů, aby stavba byla realizována v letech 2018 až 2019.

Zajistit potřebná povolení pro přípravu a realizaci stavby.

- a) Zajistit a provést výběr zhotovitele celé stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podle vnitřních normativních aktů ŘSD ČR.
- b) Rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby oznámit, jak vybranému zhotoviteli, tak ostatním účastníkům.
- c) Uzavřít spolu s ostatními účastníky smlouvy o dílo se zhotovitelem celé stavby.
- d) Zajistit výkon funkce hlavního inženýra stavby spočívající v koordinaci stavebních prací pro oba objednatele stavby a zajistit výkon stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při budování objektů jak ŘSD ČR, tak Obce Sedlec a SUS, dále zajistit funkci koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR, zajistit archeologický dohled stavby a další nezbytně nutné činnosti související se zajištěním přípravy a realizace záměru.

#### 2. Obec Sedlec se zavazuje:

- a) Zajistit finanční prostředky tak, aby stavba byla realizována v letech 2018 -2019.
- b) Uzavřít spolu s ŘSD ČR smlouvy o dílo se zhotovitelem dle přílohy č. 1.

Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Obec Sedlec:  
Číslo smlouvy SUS:

- c) Zajistit jménem Obce Sedlec a z prostředků Obce Sedlec majetkoprávní vypořádání nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu Obce Sedlec. Zajistit svým jménem další majetkoprávní vypořádání objektů v zájmu Obce Sedlec. Spolupracovat s ŘSD ČR při výkupu nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu SUS.
- d) Zprostředkovat pro ŘSD ČR majetkoprávní vypořádání nemovitostí dotčených stavbou a v případě jednotlivých specifických případů poskytnout ŘSD ČR nezbytnou součinnost (např. požadavky na směnu, soudní spory, duplicitní zápisy vlastnictví v KN, vypořádání pozemků pod stávající komunikací I. třídy).
- e) Zajistit maximální součinnost při projednávání a vydání kolaudačních souhlasů na všechny stavební objekty.
- f) Stanovit a pověřit svého zástupce k účasti na kontrolních dnech realizace stavby odpovědného za finanční vypořádání dle podílu

### **3. SÚS se zavazuje:**

- a) Zajistit finanční prostředky tak, aby stavba byla realizována v letech 2018 -2019.
- b) Uzavřít spolu s ŘSD ČR smlouvy o dílo se zhotovitelem dle přílohy....
- c) Zajistit jménem SUS a z prostředků SUS majetkoprávní vypořádání nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu SUS. Spolupracovat s ŘSD ČR při výkupu nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu SUS.
- d) Zprostředkovat pro ŘSD ČR majetkoprávní vypořádání nemovitostí dotčených stavbou a v případě jednotlivých specifických případů poskytnout ŘSD ČR nezbytnou součinnost (např. požadavky na směnu, soudní spory, duplicitní zápisy vlastnictví v KN, vypořádání pozemků pod stávající komunikací I. třídy).
- e) Zajistit maximální součinnost při projednávání a vydání kolaudačních souhlasů na všechny stavební objekty.
- g) Stanovit a pověřit svého zástupce k účasti na kontrolních dnech realizace stavby odpovědného za finanční vypořádání dle podílu.

## **VII.**

### **Ostatní ujednání**

#### **1. Smluvní strany se zavazují vykonávat společně následující činnosti:**

- a) Zajištění výběru zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a podle vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR a v souladu s pravidly poskytovatelů dotace na realizaci stavby. (Minimálně se bude jednat o povinnou informaci na zadávací dokumentaci, že akce je spolufinancována

Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Obec Sedlec:  
Číslo smlouvy SUS:

z dotací příslušného poskytovatele dotace, atd.). Smluvní strany se dohodly, že jistota za nabídku bude uchazeči složena na účet ŘSD ČR.

- b) Uzavření smluv o dílo s vybraným zhotovitelem stavby.
  - c) Předání staveniště zhotoviteli stavby.
  - d) Kolaudace stavby nebo jejích samostatně užitelných částí.
  - e) Zajištění povinné publicity plynoucí z požadavků poskytovatelů dotace a příslušných směrnic ŘSD ČR.
  - f) Zajištění archivace veškeré dokumentace týkající se této dotované akce (stavby) na dobu nejméně 10 let po dokončení akce, včetně zajištění nezbytné součinnosti při provádění kontrol.
  - g) Zajištění v rámci smluv o dílo s vybraným zhotovitelem stavby, že tento bude povinen při provádění prací předkládat pravidelně aktualizovaný finanční a technický harmonogram prací.
  - h) Účinná spolupráce při stanovení systému oběhu dokumentace při předávání a fakturaci díla (stavby) v rámci akce mezi objednateli (ŘSD ČR, Obec Sedlec a SÚS) a zhotovitelem stavby.
  - i) Zajištění vzájemné spolupráce při provádění závěrečného auditu projektu (dotované akce), který jako povinnost vyplyne ze smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatelů dotace či z jiného dotačního titulu.
2. Obec je vlastníkem pozemků v katastrálních územích Sedlec, které se nacházejí v dočasném a trvalém záboru stavby. Obec se zavazuje, že k těmto pozemkům v dočasném a trvalém záboru stavby poskytne ŘSD ČR a SÚS bezúplatně právo provést stavbu.
  3. Pozemky ve vlastnictví Obce Sedlec potřebné pro stavební objekty, jejichž výlučným vlastníkem bude ŘSD ČR, budou následně bezúplatně převedeny do vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro ŘSD ČR v souladu s ustanovením článku VI. této smlouvy.
  4. Pozemky ve vlastnictví Obce Sedlec potřebné pro stavební objekty SUS budou následně bezúplatně převedeny do vlastnictví Jihočeského kraje v souladu s ustanovením článku VI. této smlouvy.
  5. Pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje potřebné pro stavební objekty a oddělené těmito stavebními objekty, jejichž výlučným vlastníkem bude Obec Sedlec, budou následně bezúplatně převedeny do vlastnictví Obce Sedlec v souladu s ustanovením článku VI. této smlouvy.

## VIII.

### Financování akce

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány. Každý účastník smlouvy bude financovat své objekty stavby samostatně, dle přílohy č. 2 náklady bude uhrazovat na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého účastníka zvlášť a to v souladu s rozdělením podle článku II. této smlouvy.
2. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku se smluvní strany zavazují informovat se navzájem o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce.
3. Po dokončení stavby zpracují strany společné závěrečné vyúčtování stavby.
4. Náklady uváděné v článku II. odst. 3 této smlouvy jsou orientační, stanovené projektantem v průběhu zpracování projektové dokumentace a budou upřesněny nabídkou v rámci výběru zhotovitele stavby.

## IX.

### Zásady spolupráce a vzájemné součinnosti

1. ŘSD ČR jedná ve věcech upravených touto smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat ostatní účastníky smlouvy o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
2. Obec Sedlec jedná ve věcech upravených touto smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinná informovat ostatní účastníky o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
3. SÚS jedná ve věcech upravených touto smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinný informovat ostatní účastníky o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
4. ŘSD ČR vede celou agendu a korespondenci a bude vykonávat funkci správce stavby.
5. **ŘSD ČR jako zadavatel č. 1, Obec Sedlec jako příjemce dotace na vybrané stavební objekty a jako zadavatel č. 2, SÚS jako zadavatel č. 3 se dohodli, že zadávací řízení bude administrovat ŘSD ČR a výsledky zveřejní každý zadavatel na svém profilu.**  
Žádná ze smluvních stran není oprávněna zakládat, měnit ani rušit jednostranně smluvní vztahy založené touto smlouvou. K těmto případným právním úkonům je potřebný souhlas všech účastníků smlouvy.
6. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
7. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této spolupráce.



Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Obec Sedlec:  
Číslo smlouvy SUS:

8. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této spolupráce.
9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy smírnou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě.
10. Po předání stavebních objektů realizovaných v zájmu Obce Sedlec do vlastnictví Obce Sedlec a případné reklamace vůči zhotoviteli stavby „I/20 Sedlec – úprava křižovatký včetně zabezpečení chodců“ v souvislosti s jednotlivými stavebními objekty realizovanými v zájmu Obce Sedlec, bude zajišťovat a uplatňovat Obec Sedlec sama svým jménem.
11. Po předání stavebních objektů realizovaných v zájmu SÚS do vlastnictví Jihočeského kraje a případné reklamace vůči zhotoviteli stavby „I/20 Sedlec – úprava křižovatký včetně zabezpečení chodců“ v souvislosti s jednotlivými stavebními objekty realizovanými v zájmu SÚS bude zajišťovat a uplatňovat SÚS sama svým jménem.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
2. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy lze provést pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro všechny strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
5. Obec Sedlec je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
6. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Obce Sedlec. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Obec Sedlec má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – situace stavby
  - Příloha č. 2 – seznam stavebních objektů s uvedením nákladů rozdělených dle investorů



Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Obec Sedlec:  
Číslo smlouvy SUS:

8. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo Obce Sedlec dne <sup>11.12.2017</sup>..... usnesením č. <sup>5/2017</sup>.....ZMO 14.

V Českých Budějovicích dne 10 -01- 2018

Za ŘSD ČR

████████████████████

ředitelka Správy České Budějovice

Za Obec Sedlec

████████████████████

starosta

Za Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje

████████████████

ředitel

Stavba: I/20 Sedlec - úprava křižovatky vč. zabezpečení chodců

Celková rekapitulace dle DSP

SO	Popis	Celkem	ŘSD ČR	Obec Sedlec	SÚS Jčk
		Kč	Kč	Kč	Kč
1	Všobecné pol a ost náklady				
2	101 Silnice I/20				
3	121 Silnice III/12238				
4	122 Místní komunikace				
5	134 Chodníky				
6	180 Přejídné dopravní značení ( DIO )				
7	190 Dopravní značení na sil. I/20				
8	193 Dopravní značení na ost. kom.				
	Objekty pozemních komunikací				
9	220 Lávka přes silnici I/20 u Sedlece				
	Mostní stavby celkem				
10	301 Oodvodnění sil. I/20				
11	302 Odvodnění sil III/12238				
	Inženýrské objekty				
12	430 Veřejné osvětlení Sedlec				
13	460 Přelozka telefonního kabelu				
	Objekty elektro a sdělovací				
14	Stavební objekty celkem				
16	Celkem bez DPH (ř 1+14+15)	46 415 042,00	23 650 409,00	19 153 755,00	3 610 878,00
	DPH	9 747 159,00	4 966 586,00	4 022 287,00	758 285,00
	<b>Celkem s DPH</b>	<b>56 162 201,00</b>	<b>28 616 995,00</b>	<b>23 176 042,00</b>	<b>4 369 163,00</b>