
EVROPSKÁ UNIE
Evropsky fond pro rogwnálnt rozvoj
Integrovaný regionální opora tni program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Návrh Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace
uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném zněni (dále jen OZ)

číslo smlouvy u objednatele: 
číslo smlouvy u zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

1.1. Objednatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený:

1. Smluvní strany 
Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 
00244732 
CZ 00244732
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora 

statutárního města České Budějovice, 
na základě plné moci
č. j. KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne 30.9. 2015 

ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního 
odboru Magistrátu města České Budějovice 

kontaktní údaje: tel: +420 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz

bankovní spojeni: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice 
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel BLAHOPROJEKT, s.r.o.
sídlo: Čechova 727, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 22325 
IČ: 02451379
DIČ: CZ02451379
zastoupen: MilanemBlažkemjednatelen^^^^

údaje:

bankovní spojen 
číslo účtu:

2, Předmět smlouvy
2.1. Vymezení pojmů

2.1.1. objednatelem dle této smlouvy není zadavatel veřejné zakázky po uzavřenf smlouvy 
na plněni veřejné zakázky; tímto zadavatelem je dle Smlouvy o společnosti č. 
2014001764 ze dne 25.7.2014, obec Litvinovice, IČ: 00245194, se sídlem Lřtvínovlce 
39,

2.1.2. zhotovitel dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění 
veřejné zakázky

2.1.3. podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plněni veřejné zakázky
2.1.4. příslušnou dokumentaci (projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby) je 

dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
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2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo - zhotovení 
projektové dokumentace označené objednatelem jako
„Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice SO 1 - k. ú. České Budějovice - zpracování PD,
včetně zabezpečeni vstupních podkladů (geodetické zaměření zájmového území) a zajištění 
vydání příslušných rozhodnutí pro realizaci stavby (územní rozhodnutí-dále jen ÚR, stavební 
povolení-dále jen SP) a výkon autorského dozoru a závazek objednatele za řádně provedené a 
předané dílo zaplatit zhotovitele sjednanou cenu.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle požadavků sjednaných v této smlouvě a v rozsahu a 
formě uvedeném v čl. 2.2 až 2.8. této smlouvy.
2.2.1. Zhotovitel je povinen vyhotovit Projektovou dokumentaci (dále jen PD) ve stupních: 

dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR"),
dokumentace pro stavební povolení (dále jen ,,D5P“) 
dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DP5").
Geodetická zaměření dotčeného prostoru pro budoucí staveniště a okol! musí být 
předáno objednateli v počtu dvou (2) výtisků (lx originál a lx kopie) a jednoho (1) nosiče 
CD.
Projektová dokumentace ve všech stupních bude provedena, tedy dokončena a předána 
zhotovitelem objednateli na základě Protokolu o předání a převzetí díla, v počtu sedmi 
(7) výtisků (z toho bude 5 výtisků kompletně autorizováno) a dvou (2) vyhotovení na 
nosiči CD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, rozpočet a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu excel (xlsx) a textové části PD ve formátu 
WORD, druhé vyhotovení bude následně použité jako podklad do výběrového řízení na 
zhotovitele stavby a bude zazipován a bude obsahovat projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby a soupis prací s výkazem výměr.
Položkový rozpočet musí být zhotovitelem dodán v tištěné formě, potvrzený 
odpovědným projektantem. Zhotovitel je povinen rovněž zpracovat a dodat objednateli 
zvlášť elektronický formát rozpočtu zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016, o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění.

2.3. Použité zkratky
ÚR územní rozhodnutí
SP stavební povalení
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP dokumentace pro stavební povolení
DPS dokumentace pro provedení stavby
PD projektovou dokumentaci

2.4. Další požadavky na obsah a zpracovaní projektové dokumentace.
Projektová dokumentace:
2.4.1. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro 

projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené v 
§159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

2.4.2. musí splňovat obsahové náležitostí stanovené prováděcími předpisy, především 
vyhláškou MPMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního 
opatření a stavebního řádu v platném znění a MPMR č. 499/2006 5b. o dokumentaci 
staveb, v platném zněni, zejména jejích přílohy č. 1, č. 5 a č. 6;

2.4.3. musí splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění;
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2.4.4. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené vyhláškami, určenými pro konkrétní 
stupeň dokumentace, v platném znění, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění;

2.4.5. PD ve stupni DSP a DPS musí obsahovat koordinační plán BOZP dle zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy {zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí);

2.4.6. stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) musí být zařazeny rovněž ke kódům 
kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace stavebních děl 
„CZ-CC" a Klasifikace produkce „CZ-CPA",

2.5. Další požadavky na inženýrskou činnost:
Zhotovitel je povinen zajistit i inženýrská činnost (dále „IČ"), tj. zajištění všech potřebných 
dokladů pro podání žádostí o vydáni potřebných rozhodnutí a získání pravomocných rozhodnutí 
a majetkoprávního vypořádání (popř. ÚR, SP, ohlášení).

2.6. Další požadavky objednatele na vyhotovení oceněného položkového rozpočtu stavby.
Zhotovitel je povinen vyhotovit a objednateli předat položkový rozpočet stavby, který musí být 
vyhotovený v PDF formátu a v elektronickém formátu typu e-soupis, .xc4, Excel VZ nebo 
obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

2.7. Další požadavky na autorský dozor:
Součástí díla je i provedení autorského dozoru projektanta, který bude uplatněn pouze 
v případě, že stavba (pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje) bude objednatelem 
realizovaná. Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ukládá podle § 152 odstavce 4 stavebníkovi, 
který financuje stavbu z veřejného rozpočtu povinnost zajistit autorský dozor na provádění 
stavby. Autorský dozor projektanta (zhotovitele) bude vykonáván průběžně po celou dobu 
stavby, pro kterou se PD dle této smlouvy vyhotovuje a v potřebném rozsahu v závislosti na 
průběhu výstavby a postupu stavebních činností v předpokládaném rozsahu 15 hodin návštěv 
stavby celkem. Specifikace rozsahu a způsobu provádění autorského dozoru je uvedena v 
Příloze č. 1. k této smlouvě

2.8. Zhotovitel je dále povinen
2.8.1. do 10 kalendářních dnů od zahájení prací na díle die bodu 3.1.1. této smlouvy v sídle 

objednatele svolat a účastnit se vstupního výrobního výboru za účasti zástupců 
objednatele a zhotovitele, za účelem upřesnění předmětu díla při zahájení 
projektových prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě potřeby nebo na 
výzvu objednatele je zhotovitel povinen svolat výrobní výbory i ve stadiu 
rozpracovanosti díla dle této smlouvy.

2.8.2. poskytnout objednateli kontrolní vyhotovení projektové dokumentace stupně DPS, 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to před 
odevzdáním konečného znění PD, k připomínkování objednatele. Objednatel sdělí 
zhotoviteli své připomínky ke kontrolní dokumentaci dle předchozí věty, 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od poskytnutí kontrolní dokumentace; 
zhotovitel je povinen připomínky obdržené od objednatele zapracovat do konečné 
verze projektové dokumentace, kterou odevzdá ve lhůtě dle bodu 3.1.3. této smlouvy.

2.8.3. a zavazuje se při provádění díla dle této smlouvy a následně i při výkonu autorského 
dozoru projektanta, poskytovat potřebou součinnost vyžádanou koordinátorem BOZP, 
který bude stanoven objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen, na vyžádání 
koordinátora BOZP, poskytnout tomuto bez zbytečného prodlení podklady ke 
zpracování Plánu BOZP.

2.9. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedených požadavků 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno.
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3.1.

3.2.

3.3.

3. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje
3.1.1. zahájit práce na díle: do 5-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti táto

smlouvy
3.1.2. předložit objednateli DÚR, včetně geodetického zaměření a propočtu nákladů: do

60-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy

3.1.3. podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání ÚR:
do 40-ti kalendářních dnů ode dne předání 
dokumentace DÚR objednateli

3.1.4. předložit objednateli DSP, včetně propočtu nákladů:
do 20-ti dnů od nabyt! právní moci ÚR

3.1.5. podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání SP:
do 40-ti kalendářních dnů ode dne předání DSP 
objednateli

3.1.6. předložit kontrolní vyhotovení DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr objednateli k připomínkování:

do 20-tí kalendářních dnů od nabytí právní moci 
vydaného SP

3.1.6.1. zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní vyhotovení DPS dle tohoto 
bodu nebude objednatel vracet zhotoviteli zpět

3.1.6.2. zhotovitel je povinen předat část díla uvedeného v bodě 3.1.6. v 
listinné podobě kontaktní osobě objednatele uvedené v bodě 1.1. 
této smlouvy

3.1.7. zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli kompletní projektovou 
dokumentaci: do 14-ti kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele

3.1.8. vykonávat autorský dozor projektanta dle bodu 2.7. této smlouvy.
U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této smlouvy, 
je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po 
obdržení výzvy k poskytnutí konkrétní součinnosti. Po dobu prokazatelného prodlení 
objednatele s poskytnutím zhotovitelem oprávněně vyžadované součinnosti, není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dle této smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti se 
zhotovitel zavazuje rovněž poskytovat objednateli součinnost při plnění povinnosti objednatele 
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ), 
jako zadavatele veřejné zakázky na stavební práce, pro kterou je dílo dle této smlouvy 
vyhotovováno, a to ve smyslu předání odpovědi na dotazy vztahující se ke zpracované 
projektové dokumentaci (dílu dle této smlouvy) uchazeče v tomto zadávacím řízení, a to ve 
lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy zhotovitel tento dotaz od objednatele jako zadavatele veřejné 
zakázky, přijme.
Zhotovitel je ve smyslu § 2590 občanského zákoníku, oprávněn splnit dílo í před sjednanou 
dobou.

4. Způsob a místo předání díla
4.1. Dílo je považováno za řádně provedené jeho úplným dokončením a předáním objednateli dle 

podmínek této smlouvy. Dílo musí být objednateli předáno na základě Protokolu (předávacím 
protokolu) o předání a převzetí díla dle specifikace (rozsahu a kvality) uvedené v čl. 2.1 až 2.6., 
a ve lhůtách uvedených v bodě 3.1. této smlouvy. V tomto Protokolu o předání a převzetí díla 
zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a 
nedodělků přejímá. Protokol o předání a převzetí díla je součástí řádného provedení díla.
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Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předáni a převzetí byly zjištěny vady 
a nedodělky, bráníc! řádnému užití díla v rozsahu a účelu stanoveném touto smlouvou. 
K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně minimálně tři (3) pracovní dny 
předem.

4.2. Podmínky uvedené v čl. 4.1 této smlouvy platí i pro případné Dílčí předávací protokoly pro 
případ, že dílo dle této smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že 
zhotovitel je povinen dílo předat pouze po částech, jak jsou blíže popsány v bodě 3.1., jinak 
objednatel není povinen části dfla převzít.

4.3. V případě, že zhotovitel při převzetí díla (jeho částí dle bodu 4. 2. této smlouvy) zjistí ojedinělé 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užití díla v rozsahu 
účelu, pro který je dílo vyhotovováno, určí objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich 
odstranění. Uvedená lhůta však nesmí být delší než 15 kalendářních dnů.

5.1.

a)
b)
c)

5. Cena za dílo
Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní za provedení díla specifikovaného v bodě 2.2. této 
smlouvy, tj. za provedení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru projektanta 
pro vymezenou část cyklostezky Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice, část SO 1 
nacházející se v katastrálním území České Budějovice. Objednatel uhradí zhotoviteli:

za činnost dle bodu 3.1.2.
za získání pravomocného ÚR dle bodu 3.1.3.
za činnost dle bodu 3.1.4.

d) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5.
e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7.
f) za výkon autorského dozoru dle bodu 2.7. a 3.1.8.

190000,-Kč bez DPH 
30000,-Kč bez DPH 
103500,-Kč bez DPH 
30000,-Kč bez DPH 
18000,-Kč bez DPH 
10500,-Kč bez DPH

v rozsahu 15 hodin výkonu autorského dozoru 
(tj. za 1 hod výkonu autorského dozoru 700,-Kč bez DPH)

Cena za PD 371500,-Kč bez DPH

Cena za autorský dozor (v rozsahu 15 hodin) 10500,- Kč bez DPH

Celková cena díla činí 382000,-Kč bez DPH
(slovy třístaosmdesátdvatisíc)

Každý výkon autorského dozoru provedený v souladu s podmínkami této smlouvy musí být 
uveden ve Stavebním deníku stavby a podepsán zhotovitelem (dle této smlouvy} a technickým 
dozorem stavebníka (TDS) s přesným uvedením časové přítomnosti projektanta, vykonávajícího 
autorský dozor dle podmínek této smlouvy.

5.2. DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla 
(administrativní činnosti, cestovné, pojištění, cla apod.). Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše 
přípustnou, která může být měněna pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve 
smyslu bodu 11.5. této smlouvy za předpokladu, že
5.3.1. objednatel požaduje dodatečné činnosti, které nejsou v předmětu Díla, pokud jsou 

nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla 
by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;

5.3.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Dita, když tato potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky;
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5.3.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními
stranami známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu
Díla.

5.4. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
5.4.1. vyskytne-li se v průběhu provádění Díla nutnost provedení dalších činností, které nebyly 

součástí předmětu Díla, je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění 
nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nacenit tyto 
nové činnosti formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a 
naceněni těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek 
ktéto smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel 
nesplní tuto svou informační povinnost o nutnosti nových prací a nezíská písemný 
souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce dále provádět. Pokud tak přesto 
učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce 
zhotoviteli zaplatit.

5.4.2. ustanovení bodu 5.4.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění Díla ukáže 
nutnost vypuštění některých prací, které byly součástí předmětu Díla, a tato potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které Smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou 
nutné pro řádné dokončení díla.

6. Platební podmínky
6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat vždy pouze po splnění činnosti dle bodu 3.1. a pouze 

ve výši uvedené v bodě 5.1. (písm. a) až f}) této smlouvy.
6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které 

zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli do 15-ti kalendářních dnů od splnění podmínky, na 
kterou se váže konkrétní finanční plnění v souladu s bodem 6.1. tohoto článku. Zhotovitele 
vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních 
předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne 
jejího prokazatelného doručení objednateli.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH 
nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přeruší se lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6.4. Každá zhotovitelem vystavená faktura dle podmínek této smlouvy musí obsahovat mj.
6.4.1. název projektu
6.4.2. číslo projektu.

6.5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.

1. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta
7.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po 24 měsíců ode 
dne převzetí díla objednatelem dle podmínek uvedených v této smlouvě. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

7.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a bude možné 
podle něj vlastní stavbu řádně realizovat. V případě, že dodané dílo dle této smlouvy bude 
vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel neprodleně a bezplatně tuto vadu odstranit a 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vadným plněním vznikla (prokazatelné 
vícenáklady stavby, škoda).
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7.3. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté, technické i právní, které má dílo v době 
jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl. 
7.1 této smlouvy. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost {jak dokumentace, tak výkazu 
výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky mající za následek finanční nárůst nákladů při 
realizaci stavby).

7.4. Odstranění případných vad PD musí být zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
písemně sjednaných mezi smluvními stranami při objednatelem provedeného uplatnění vady 
díla v záruční době (Zápis o uplatnění vad v záruční době), a to na vlastní náklad zhotovitele, 
s tím, že pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo 
zadat toto odstranění vady díla třetí osobě a zhotovitel je povinen takto vynaložené náklady 
objednateli uhradit do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování objednatele. Nebude-li mezi 
účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 30-ti 
kalendářních dnů ode dne doručení reklamace (Oznámení objednatele o vadách v záruční 
době). Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo 
náhradu škody podle obecných právních předpisů.

7.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši min. 285 000,- Kč s tím, že podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění 
nemůže činit více než 4%. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práv a 
povinností zní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti 
v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své 
povinnosti doložit.

7.6. Sankční ujednání:
7.6.1. v případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 3.1. této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla, bez 
DPH, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení dle bodu 3.1.1 až 3.1.8., to za každý, i 
jen započatý, den tohoto prodlení.

7.6.2. v případě, že bude zhotovitel v prodlení se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků díla 
uvedených v Zápise (Protokolu) o předání a převzetí díla dle bodu 4.3. Smlouvy je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to za každý, 
i jen započatý, započatý den prodleni a každou jednotlivou vadu

7.6.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou pro odstranění vad uplatněných 
objednatelem v záruční době dle bodu 7.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to za každý započatý den 
prodlení a každou jednotlivou vadu.

7.6.4. v případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, může zhotovitel 
uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za 
každý, i jen započatý, den prodlení.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, 
že se dostal do prodleni z důvodů spočívajících na straně objednatele (neposkytnutí oprávněně 
vyžadované součinnosti apod.)

7.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů 
ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

7.9. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zjistí během zadávacího řízení 
realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací, vč. položkového výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené u ÚOHS, včetně případných sankcí uložených
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objednateli v takovém řízení. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli škodu, která mu 
takto vznikla.

7.10. V případě, že objednatel při kontrole PD a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem 
výměr, zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných 
jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradil objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené objednatelem na porovnání zhotovitelem vytvořené PD a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr.

8. Ukončení smluvního vztahu
8.1. Tuto smlouvu lze ukončit

- písemnou dohodou smluvních stran
- písemnou výpovědí objednatele
- odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných v této smlouvě nebo ze 

zákonných důvodů.
8.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení 
smluvní pokuty, řešení sporů mezí smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která 
dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a 
nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do 
tohoto odstoupení realizoval.

8.3. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí
8.3.1. více, než-li 30-ti denní prodlení smluvních strany splněním dle podmínek této 
smlouvy;

8.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné 
porušení povinností zhotovitele v případě, že
8.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
8.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
8.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 8.4.1., 8.4.2. nebo 8.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečností, která se týká podstatného 
zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít, i 
jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
Oznámením dle tohoto bodu článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

8.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět. 
Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíce, ve 
kterém zhotovitel prokazatelně obdržel výpověď objednatele. Od účinnosti výpovědí je 
zhotovitel povinen nepokračovat ve výkonu činnosti dle podmínek této smlouvy.
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9. Další ujednání smluvních stran
9.1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí a dodržovat veškeré 

své povinnosti stanovené touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako riziko ztráty či poškození předmětu díla, 
přechází na objednatele okamžikem předáním díla.

9.3. Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit s kontaktní osobou 
objednatele (uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy).

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele, nebude poskytovat třetím 
osobám informace o provádění díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto informací 
právní nárok (kontrolní orgány apod.). Oceněný soupis prací je objednatelem považován za 
důvěrný a zhotovitel nesmí poskytnout žádné informace z tohoto dokumentu třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen respektovat níže uvedené podmínky, vyplývající ze skutečnosti, že dílo 
bude spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro 
regionální rozvoj - integrovaný regionální operační program) v gesci Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky a splnit tyto povinnosti:
9.5.1. archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla, a to po dobu 10 let od zániku 
této smlouvy, nejméně do roku do roku 2028.

9.5.2. zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o 
projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020.

9.5.3. zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 pfsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2028 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9.5.4. opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik 
stanovených zdrojem financování a dle Specifických pravidel vydaných k příslušné 
výzvě.

10. Licenční a autorská ujednání
10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem 

této smlouvy.
10.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 

(licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní,
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O 

postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
10.3. Objednatel není povinen licenci využít.
10.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
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10.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových 

dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené 

dle této smlouvy.
10.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, sjakýmikoli 

úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, sjeho spojením 
s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k 
zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným 
dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli 
bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových 
práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení 
shora uvedených práv třetí osobě.

10.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 
licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro 
dosažení takového zisku.

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

10.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této smlouvy.

10.11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají 
tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její 
odpovídající část.

10.12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění 
díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. V případě, kdy tato smlouva bude uzavírána po 1.7.2017 (včetně) nabývá 
účinnosti po splnění podmínek stanovaných v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

11.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem účinnosti smlouvy a konče dnem 
vypořádání veškerých finančních závazků smluvních strany, plynoucích pro ně z této smlouvy.

11.3. Právní vztahy touto smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. Smluvní strany tímto 
prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ 
sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

11.4. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v bodě 1.1. a 1.2. této 
smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně 
změnu jakéhokoliv kontaktních údaje uvedeného v bodě l.l.či 1.2. nebo změnu pověření

„Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice"-zpracováni PD

Stránka 10 z 12



c

€

*

r

EVROPSKÁ UNIE
Evropský food pro rogbnélní mrvoj
tmegrovany regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

kontaktních osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za 
změnu smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj. 
prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním k poskytování 
poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud takové místo 
smluvní strana zřídila, na místo určené v tomto sídle k předávání doručovaných dokumentů 
(Podatelna)

11.5. Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrž! 5 vyhotovení a 
zhotovitel 2 vyhotovení.

11.6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků pode psaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

11.7. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, 
že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze 
strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejněni. Smluvní strany po dohodě 
souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí 
může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice 
(www.c-budeiovice.czl a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že 
objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti zní nebo z jejího 
naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá 
z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní 
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní 
tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohotD odstavce se vztahují i na 
všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či 
ukončována.

11.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřuji souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

11.9. Nedílnou přílohou této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

„ 1 b -ot- nu
V Českých Budějovicích dne................. V Českých Budějovicích dne 28.11.2017.

náměstek primátora jednatel společnosti

BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Čechova 727, 37001 Č. Budějovice 

i-: 02451379. zapsán v OR uKr. soudu 
Českých Budějovicích odd.C, vl. *.2325
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Příloha č. 1
Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

I. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu autorského dozoru vykonávat zejména tyto činnosti:
• účastnit se na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor 

kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

• Účastnit se všech kontrolních dnů stavby a spolupracovat s ostatními subjekty (tj. 
koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka, zástupce investora, stavbyvedoucím 
zhotovitele stavby apod.) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor 
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací.

• Sleduje a kontroluje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 
a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povoleni stanovena jako 
závazná.

• poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo 
dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních 
vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.

• dle pokynů investora (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele na 
změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má na 
zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k 
požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.

• Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem 
při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; na výzvu investora se účastní 
případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu

• poskytuje součinnost při odstraňování vad a nedodělků a reklamačních řízeních
• AD provádí kontroly stavebního deníku a pořizuje do něj zápisy.

II. V rámci kontroly realizace stavby s PD provádí zejména
• soulad realizace stavby s vydanými správními rozhodnutími
• soulad realizace stavby s PD z hlediska autorského
• soulad realizace stavby se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo
• vydává stanoviska k materiálům a výrobkům vzhledem k srovnávacím standardům

III. Zvláštní výkony (nadstandardní činnost)
Řešení odchylek stavby - změny stavby
• jednání o změnách vyvolaných investorem nebo zhotovitelem
• vypracování alternativních řešení - technických, dispozičních, detailů a provedení
• analýza důsledku změn
• vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů
• řešení změn stavby před dokončením
• posouzení změn technického, materiálového a estetického charakteru 

dokumentace skutečného provedení
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