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SMLOUVA O DÍLO 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

státní příspěvková organizace 

se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO : 67779999, DIČ : CZ67779999, 

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 

Zastoupená mDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem 

jako objednatel na straně jedné 

( dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: ZSM-129-26/0VZ-2017 

a 

DALU, s.r.o. 

se sídlem: WiJsonova 368, 539 01 Hlinsko, 

IČO: 2$934970, DIČ: 25934970 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 15740, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu : 

zastoupená Luďkem Puchýřem, jednatelem 

jako zhotovitel na straně druhé 

( dále jen „Zhotovitel" a Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „Smluvní strany" či 

jednotlivě jako „Smluvní strana") 

číslo smlouvy: --------

mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s ustanoveními§ 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ·ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Občanský zákoník"), 

uzavřeli tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") následujícího znění : 
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1. DEFINICE POJMŮ 

„Areál a/nebo LD Tosca" je Lázeňský dům Tosca Karlovy Vary, jehož součástí je 
modernizovaný objekt „THERMIA'', tj. společně soubor budov: (i) č . p. 2019, která je součástí 
pozemku parc. č. 204, (ii) č.p . 220, která je součástí pozemku parc. č. 207, (iii) č.p. 221, která je 
součástí pozemku parc. č. 208, (iv) č.p . 222, která je součástí pozemku parc. č. 209, (v) č.p. 239, 
která je součástí pozemku parc. č. 210 a (vi) č.p. 2018, která je součástí pozemku parc. č . 211, 
jakož i dalších souvisejících nezastavěných pozemků, vše v k.ú. Karlovy Vary, obci Karlovy Vary, 
a zapsáno na listu vlastnictví č. 1635 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. 

„Dílo" je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu díla 
vykonaných Zhotovitelem a jeho Poddodavateli tak, jak.jsou popsány ve Smluvních dokumentech. 

„ Dokončení " je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo v souladu se 
Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, (ii) Dílo je bez vad a nedodělků či s drobnými 
vadami a nedodělky ve smyslu ustanovení čl. 8. této Smlouvy o dílo a (iii) Objednatel podepsal 
Protokol o předání a převzetí Díla. 

„Dokumentace" nebo také „Dokumentace pro provedení stavby" je projektová dokumentace 
pro zadání a provedení stavby (PZS) zpracovaná v 10/2017 společností Kok.es partners s.r.o., IČO: 
290 23 033 , pod názvem REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU „THERMIA'' - INTERIÉR, 
jak byla tato součástí Zadávací dokumentace. 

„Hlavní stavbyvedoucí" je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a 
která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní jednání zavazující Zhotovitele a 
přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Oprávněné osoby v souladu se Smluvními 
dokumenty, a která je mimo jiné oprá y něna potvrzovat daňové doklady, předat Dílo, přijímat 
reklamace vad a nedodělků Díla a pr~vádět za Zhotovitele veškeré právní úkony v souvislosti 
s uplatňováním nároků z vad Díla Objednatelem. 

,,Nabídka zhotovitele" je nabídka Zhotovitele předložená jím v Zadávacím řízení. 

„Návrh na ocenění změny" je návrh na ocenění Změny Díla vypracovaný Zhotovitelem 
v souladu s čl. 9. této smlouvy na formuláři „Návrh na ocenění změny". 

„Oprávněná osoba" je kterákoliv osoba určená kdykoliv po dobu provádění Díla Objednatelem 
k zastupování Objednatele při jednotlivých jednáních v rozsahu předpokládaném touto Smlouvou 
o dílo. Objednatel určuje Oprávněnými osobami k okamžiku uzavření této Smlouvy o dílo tyto 
osoby: 

-
-

-

„Protokol o předání a převzetí Díla" je dokument sepsaný a podepsaný v souladu s touto 
Smlouvou o dílo Objednatelem a Zhotovitelem, který je potvrzením o převzetí Díla. 

,, Předmět Díla" má význam uvedený v článku 3. odst. 3.4. této Smlouvy o dílo. 

„Sdílené pracoviště" je taková součást Areálu, jejíž využívání je nezbytné pro řádné provádění 

Díla dle této Smlouvy o dílo, ale která se zároveň nemúže stát Staveništ ě m, když její další 
využívání Objednatelem po dobu provádění Díla je nezbytné pro zachování provozu Areálu a/nebo 

Stránka 3 z 31 



• • • • • 

~ zs 
• • • ZAftfzud 5LUŮ8 PRO 

MINISTERSTW VNITRA ,,Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru" 

pro provádění činností Objednatele, ke kterým byl tento zřízen . 

„Smluvní dokumenty" jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které jsou její součástí, které 
společně obsahují podrobný popis Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a 
Objednatele, Zadávací dokumentace, popř. i další dokumenty označené za Smluvní dokumenty' ve 
Smlouvě o dílo nebo jejích přílohách. 

„Standardy objednatele" znamená závazný soubor kvalitativních a dalších požadavků na 
stavební práce a související dodávky prováděné pro Objednatele, vydaný Objednatelem, ve znění , 

ve kterém je součástí Zadávací dokumentace a při podpisu této Smlouvy o dílo byl předán 
Objednatelem Zhotoviteli v elektronické podobě na nosiči dat, a je zároveň samostatnou součástí 
této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 3. 

„Staveniště" jsou ty Objednatelem vymezené části Areálu, na/ve kterých budou probíhat práce 
Zhotovitele pro provedení Díla, včetně těch částí Areálu, které Zhotovitel využije pro umístění 
svého zařízení Staveniště . 

„Poddodavatel" je osoba vybraná Zhotovitelem k provedení části Díla při splnění podmínek 
uvedených v této Smlouvě o dílo . 

„Termín dokončení" je den určený v čl. 5. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel 
povinen dosáhnout Dokončení Díla. 

,,Termín zahájení" je termín určený v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo. 

„Veřejnoprávní povolení" jsou všechna povolení orgánů státní správy a samosprávy, včetně 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských 
sítí a jiných osob, jejichž vyjádření jsou potřebná v řízeních o vydání takových povolení, 
související s Předmětem díla, nebo potřebná k řádnému provádění Díla, včetně jejich dodatků a 
změn vydaná před nebo po podpisu Smloµvy o dílo . 

i 

„Vícepráce" tj. dodatečně realizované stavební práce, dodávky a služby, které je možné sjednat 
jako nepodstatnou změnu závazku ze ·smlouvy o dílo dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou dodatku ke Smlouvě o dílo a 
pouze za splnění podmínek stanovených tímto zákonem. 

„Výrobní dokumentace" (dále také „dílenská a montážní dokumentace") představuje soubor 
výkresů a textů, které podrobně popisují dílenské provedení všech konstrukcí, jejich provedení, 
spojování, kotvení, soulad s normami a ergonomickými pravidly, zachycující bezpečnost užívání i 
popis instalace a následné údržby. 

„Vzorkování" představuje zajištění a předložení vzorků výrobků (vždy po jednom kuse 
kompletního hotového a plně funkčního výrobku - realizace vzorového pokoje) a materiálů všech 
jednotlivých komponent Díla před jejich objednáním, a to ve variantách tak, aby Objednatel 
a/nebo Oprávněné osoby mohli navrhované prvky odsouhlasit. Vybrané a potvrzené vzorky budou 
ponechány po dobu realizace v uzamčené k tomu určené místnosti v Areálu a následně mohou být 
použity při realizaci Díla. 

,,Méněpráce" jsou opak Víceprací, tj. jsou to nerealizované stavební práce, dodávky a služby, 
které je možné sjednat jako nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou dodatku ke 
Smlouvě o dílo a pouze za splněnf podmínek stanovených tímto zákonem. 

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace Objednatele uveřejněná v Zadávacím řízení 
včetně všech jejích změn a doplňků. 
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„Zadávací řízení" je nadlimitní zadávací řízení čj . ZSM-129/0VZ-2017 pro veřejnou zakázku 
Objednatele s názvem Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru 
uveřejněnou na profilu zadavatele NEN. 

„Závazné předpisy" jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné 
normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální 
právní akty vztahující se na daný případ . 

,,Změna Díla" je jakákoli změna Díla oproti Smluvním dokumentům . 

„Změnový list" je požadavek Objednatele na Změnu Díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu Díla 
vypracovaný na formuláři „Změnový list" a podepsaný Oprávněnou osobou a/nebo Objednatelem. 

2. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

2.1 . Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o dílo 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu o dílo uzavřít a řádně a včas plnit veškeré jeho 
závazky v ní obsažené. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování a vlastní pro zajištění níže specifikovaných činností veškerá oprávnění, jež 
jsou dle v České republice platných právních předpisů nutná k provedení Díla 
specifikovaného zejména v čl. 3. této Smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, 
že využije v souladu s touto Smlouvou o dílo k provádění Díla nebo jeho částí 

Poddodavatele, zajistí, že tento či tito budou rovněž splňovat podmínky dle předchozí věty. 

2.3. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou 
vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, a že splňuje veškeré 
podmínky a požadavky pro něj Iv této Smlouvě o dílo stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu o dílo uzavřít a řádně pl:nit závazky v ní obsažené. 

2.4. Objednateli byl svěřen k hospodaření Areál, jako majetek ve vlastnictví státu, a Objednatel 
je tak provozovatelem LD Tosca. 

2.5. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

veřejnou zakázku v Zadávacím řízení. Nabídka zhotovitele v Zadávacím řízení splnila 
veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci a podmínky 
tohoto zákona. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Předmět Smlouvy o dílo: 

Za podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje řádně provést a 
předat Objednateli Dílo, odstranit veškeré případné vady a nedodělky Díla a Objednatel se 
zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla na svůj 
náklad a na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Vlastníkem Díla je od počátku jeho provádění 
Objednatel. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetně všech změn a doplňků v důsledku 
eventuálních upřesnění Dokumentace. 

3.2. Umístění Díla: 

Dílo bude prováděno v Areálu. · 
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3.3. Dílo: 

Dílem podle této Smlouvy o dílo je provedení Předmětu díla a uskutečnění souhrnu všech 
činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho 
Poddodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech. 

3.4. Předmět Díla: 

3.5. 

3.5.1. 
3.5.2. 
3.5.3 . 
3.5.4. 

3.5.5. 

3.5.6. 
3.5.7. 

3.5.8. 

3.5.9. 

3.5. 10. 

3.5.11. 

3.5.12. 

3.5.13 . 

Předmětem Díla podle této Smlouvy o dílo je zhotovení a/nebo dodání vybavení interiéru 
lázeňského domu THERMIA v Areálu v podobě, způsobem a rozsahu, ve kterém je tento 
podrobně specifikován v Dokumentaci. Jedná se zejména o zakázkovou výrobu, dodávku a 
montáž dubového nábytku, obkladů stěn, obrazů, zrcadel, garnyží, křesel , závěsů , koberců , 

tapet, osvětlovacích těles, elektroniky, zařizovacích předmětů do koupelen, lůžkovin a 
dalších částí interiéru dle Dokumentace. 

Provedení Díla zahrnuje zejména tyto činnosti Zhotovitele: 

Koordinaci veškerých prací a dodávek včetně všech Poddodavatelů . 

Koordinaci vlastních dodávek Objednatele. 

Kompletní dodávku všech věcí (zařízení) , ze kterých se Dílo skládá. 

Kompletní dopravu všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a dalších věcí na 
místo, popř . z místa Staveniště , vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, uložení věcí na 
skládku. 

Kompletní montáž všech věcí (zařízení) , ze kterých se Dílo skládá a provedení dílčích 
a komplexních zkoušek. 

Zpracování dílenské a montážní dokumentace jednotlivých částí Díla. 

Zpracování Výrobního harmonogramu (jak je tento definován dále v této Smlouvě o 
dílo). i 

Obstarání veškerých Verejnoprávních povolení a jiných povolení, souhlasů či 

schválení vyžadovaných Závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, 
včetně dopravních inženýrských opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí 
Zhotovitelem na vlastní náklady a s výjimkou těch , předaných mu Objednatelem před 
podpisem této Smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky 
vyplývající z absence jakéhokoliv povolení, souhlasu či schválení dle tohoto bodu. 

Veškeré projekční , přípravné a stavebně - montážní práce, dodávky a služby související 
s realizací Předmětu Díla, pokud je dle příslušných ustanovení Smluvních dokumentú 
nezajišťuje Objednatel. 

Průběžný úklid na Staveništi, Sdíleném pracovišti i na přístupových komunikacích 
k Areálu, popř. i v jiných částech Areálu dotčených prováděním Díla, průběžné 
odstraňování všech odpadů a nečistot vzniklých při provádění Díla a jejich průběžný 
svoz a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy . 

Pn'.'.tběžné zajišťování veškerých opatření nezbytných k maximálnímu možnému 
omezování prašnosti a hlučnosti při provádění Díla. 

Kompletní organizaci a administraci pravidelných i mimořádný c h kontrolních dnú 
Díla s frekvencí a v rozsahu určenými Objednatelem, účast na nich, a plnění a kontrolu 
plnění úkolů plyn0ucích z těchto kontrolních dnů . 

Předmětem Díla jsou i veškeré další bezprostředně související práce, dodávky a 
činnosti , které jsou k řádnému dokončení celého Díla nezbytné. 
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4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A NORMY 

4.1 . Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s Dokumentací v podobě, ve které tato byla 
součástí Zadávací dokumentace. 

4.2. Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí zkontrolovat veškerou dokumentaci a 
dokumenty, které mu předal nebo předá Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo jiné 
spolupracující subjekty Objednatele, včetně Dokumentace. 

4.3 . Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že údaje o inženýrských 
sítích nacházejících se v Areálu, zejména pak v místě Staveniště jsou mu známy a dále, že 
ověří umístění všech inženýrských sítí uvedených v Dokumentaci a také těch inženýrských 
sítí, které v Dokumentaci uvedeny nejsou. Zhotovitel uhradí jakoukoliv opravu nebo 
výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě během plnění 

Předmětu Díla a zároveň nese odpovědnost za veškerá rizika a náhradu případné škody 
z toho plynoucí. 

4.4. Změny Dokumentace jako důsledek návrhů Zhotovitele jsou součástí dodávky Díla včetně 
zajištění všech nutných povolení a vyjádření (stanovisek) orgánů státní správy a 
samosprávy a nezakládají nárok Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla. Současně tyto změny 
musí být předem písemně schváleny Objednatelem. 

4.5. Zhotovitel je povinen předkládat Objednateli Výrobní dokumentaci (dílenskou a montážní 
dokumentaci) Díla k vyjádření, a to za podmínek uvedených dále v této Smlouvě o dílo. 
Veškerou dokumentaci k vyjádření bude Zhotovitel předkládat Objednateli vždy ve dvou 
(2) vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou (2) elektronických verzích. 

4.6. Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace včetně Vzorkování jednotlivých 
dodávek budou předloženy Objednateli ve lhůtě do třiceti (30) dnů od předání Staveniště, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen předložené části Výrobní 
dokumentace a Vzorkování dle předchozí věty odsouhlasit nebo k nim sdělit Zhotoviteli 
své připomínky do sedmi (7) dnů ode dne jejich převzetí od Zhotovitele. Pokud se 
Objednatel nevyjádří ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to, že s příslušnou předloženou 

částí Výrobní dokumentace a Vzorkováním souhlasí. 

4.7. Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele, kterými Objednatel požaduje jiné teclmické 
řešení , které není v rozporu s Dokumentací, a které lze realizovat za srovnatelných nákladů 
a při dodržení Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo), 
zohlednit v dílenské a montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení navržené 
Zhotovitelem v předložené části dokumentace je v souladu s Dokumentací, rozhodnutími 
orgánů státní správy a samosprávy a Závaznými předpisy. 

4.8 . Dílenská a montážní dokumentace se muze odchýlit od Dokumentace 
v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti zpracování jednotlivých stupňů dokumentace, 
čímž však není dotčena povinnost Zhotovitele dodržet splnění termínl'.'1 provádění Díla dle 
Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo) a ostatní podmínky 
této Smlouvy o dílo. 

4.9. Všechny platné normy ČSN vztahující se k tomuto dílu se stávají tímto ustanovením 
závazné pro zhotovení 

0

Díla podle této Smlouvy o dílo. Pokud odpovídající ČSN 
neexistuje, použije se odpovídající německá norma DIN. V případě rozporu Dokumentace 
a norem ČSN nebo DIN platí přísnější kritérium, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Stránka 7 z 31 



••• • • 
: zs • •• 
5. 

5.1. 

ZAŘIZEJd SLUb:B PRO 
MINIST[RST\IOVHrtRA 

ČAS PLNĚNÍ 

Termín zahájení: 

,,Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru" 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a převzít Staveniště od Objednatele do tří (3) 
pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele či Oprávněné osoby k převzetí Staveniště , 

nejpozději však do deseti (1 O) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy o 
dílo. Při předání a převzetí Staveniště bude sepsán Zápis o předání a převzetí Staveniště . 

V případě, že se Zhotovitel bez dohody s Objednatelem nedostaví k předání a převzetí 
Staveniště dle výzvy Objednatele, bude Staveniště považováno za řádně předané 

okamžikem marného uplynutí termínu předání a převzetí Staveniště uvedeného ve výzvě 
Objednatele. 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do tří (3) pracovních dnů po převzetí Staveniště 

od Objednatele. 

5.2. Termín dokončení: 

Zhotovitel se zavazuje dosáhnout Dokončení Díla a celé Dílo řádně provést a dokončit 
nejpozději do 120 (jedno sto dvaceti) kalendářních dní od předání a převzetí Staveniště od 
Objednatele. 

5.3. Zhotovitel je při provádění Díla zároveň povinen postupovat podle časového 

harmonogramu, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její Přílohu č. 2 ( dále 
jen „Harmonogram díla") a plnit při provádění Díla jednotlivé termíny dle Harmonogramu 
díla. 

5 .4. Zhotovitel je povinen do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy o dílo 
vyhotovit a předat Objednateli k~ schválení Výrobní harmonogram jednotlivých součástí 
Díla, který bude určovat milníJcy přípravy jednotlivých vyráběných či sestavovaných 
součástí Díla, a který musí být v souladu s Harmonogramem díla, a který se okamžikem 
jeho schválení Objednatelem stane součástí Smluvních dokumentů a Zhotovitel je povinen 
podle něj postupovat při provádění Díla (dále jen „Výrobní harmonogram"). 

6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky zhotovitele a činí 

celkem částku ve výši 16 889 416,52 Kč 

(slovy: šestnáct milionů osm set osmdesát devět tisíc čtyři sta šestnáct korun českých a 

padesát dva haléřů) bez DPH, 

DPH 21 % ve výši 3 546 777,47 Kč 

(slovy: tři miliony pět set čtyřicet šest tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých a 

čtyřicet sedm haléřů) 
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a celkem včetně DPH částku ve výši 20 436 193,99 Kč 

(slovy: dvacet milionů čtyři sta třicet šest tisíc jedno sto devadesát tři korun českých a 

devadesát devět haléřů) 

( dále jen „Cena dila"). 

6.2. Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná vycházející z Nabídky 
zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
materiály, pracovní síly, technické prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či 

posouzení a provádění všech činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo, administrativu, 
činnosti specialistů, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, 
které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla. Cena díla je pevná, maximální a konečná a 
nemůže být překročena. 

6.3. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla podle skutečně provedených prací na Díle a 
prokazatelně zajištěných dodávek zařízení na základě daňového dokladu Zhotovitele (dále 
též jen „Faktura") takto: 

a) Do každého pátého (5.) dne měsíce následujícího po měsíci, za který je placeno, 
předloží Zhotovitel návrh výše všech jednotlivých měsíčních Faktur včetně soupisu 
provedených prací potvrzeného Objednatelem, jak je uvedeno níže. 

Jednotlivé skutečně proveden~práce na Díle a prokazatelně zajištěné dodávky zařízení 
dle této Smlouvy o dílo budou vždy v příslušném měsíci fakturovány souborem 
samostatných Faktur dle účetního zatřídění majetku v pěti skupinách, a to: 

stavební investice, 
investiční majetek movitý, 
dlouhodobý drobný hmotný majetek, 
spotřební majetek a 
služby 

tak, jak jsou Objednatelem uvedeny v příloze č. 4 - Rozpočtu díla - oceněném výkazu 
výměr. 

b) Do sedmi (7) dnů od doručení návrhu výše všech měsíčních Faktur Objednatel návrh 
výše měsíčních Faktur schválí nebo s evenh1álními připomínkami vrátí Zhotoviteli 
k vystavení měsíčních Faktur. 

c) Zhotovitel je oprávněn následně vystavit měsíční Faktury, které odpovídají návrhu 
schválenému Objednatelem. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění , které je 
uvedené na Faktuře, je považován vždy poslední kalendářní den v měsíci, za který se 
Faktura vystavuje. 

d) Konečnou Fakturu vystaví Zhotovitel po projednání a odsouhlasení návrhu výše 
konečné Faktury Objednatelem a po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla 
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Objednatelem. Přílohou konečné Faktury musí být oběma Smluvními stranami 
podepsaný zápis o projednání a schválení konečné Faktury. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem. 

e) V konečné Faktuře budou zúčtovány měsíční Faktury Zhotovitele ( dílčí platební 
daňové doklady). 

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla (vždy její příslušné části) je splatná do třiceti (30) 
dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. 
V případě , že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu, lhůta 
splatnosti příslušné části Ceny díla neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury 
Zhotovitelem Objednateli. 

6.5. Smluvní strany se dohodly, že na Cenu díla nebude Objednatelem poskytnuta Zhotoviteli 
žádná záloha. 

6.6. DPH bude k Ceně díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazb ě této 
dan ě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.7. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas a v souladu se zákonem č . 

235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákonem, který jej nahradí či 
změní. Veškeré Faktury vystavené na základě této Smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré 
zákonem a touto Smlouvou o dílo stanovené náležitosti daňového dokladu. V případě , že 
Faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady 
stanovené touto Smlouvou o dílo, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění či 

opravě a požadovat vystavení řádného dokladu. Lhůta splatnosti příslušné Faktury pak běží 
teprve ode dne doručení opraven~ Faktury. Faktura musí být doručena vždy minimálně 
v jednom vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele a v jednom vyhotovení 
prostřednictvím elektronické pošty na adresu . 

6.8. Cena díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy o dílo. Platby Ceny díla jsou 
považovány vždy za včas uskutečněné , pokud byla ve lhůtě splatnosti příslušná částka 

odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

6.9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 10% (deset procent) z každé 
fakturované částky Ceny díla ve výši bez DPH (dále jen „Zádržné"). Toto Zádržné musí 
Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na každé Faktuře - daňovém dokladu 
(tedy i z Konečné faktury). Zádržné bude uvolněno na základě výzvy Zhotovitele ve dvou 
fázích a to takto: 

a) Po uplynutí lhůty devadesáti (90) dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí 
Díla Objednatelem nebo ode dne podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků Gak 
je tento definován dále v této Smlouvě o dílo) Objednatelem v případě postupu dle čl. 
8. odst. 8.6 této Smlouvy o dílo bude uvoln ě no 50% (padesát procent) Zádržného za 
podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady Díla, které 
se na něm v této lhůtě projeví. 

b) Zbývajících 50% (p'adesát procent) Zádržného bude uvolněno do třiceti (30) dnů ode 
dne uplynutí poslední záruční doby Díla za podmínky, že budou zároveň řádně a včas 
odstraněny veškeré případné vady Díla, které se na n ě m projeví v záruční době. 

Zádržné dle bodu b) shora je možné nahradit bankovní zárukou v odpovídající výši dle 
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čl. 17 bodu 17.3 této Smlouvy o dílo. V tomto případě bude část Zádržného dle bodu 
b) shora uvolněna do třiceti (30) dnů ode dne předložení originálu bankovní záruky dle 
čl. 17 bodu 17.3 této Smlouvy o dílo Objednateli . 

Podmínkou uvolnění příslušné části Zádržného je však vždy předchozí doručení písemné 
výzvy Zhotovitele Objednateli, jejíž přílohou bude fotokopie Protokolu o předání a převzetí 
Díla, popř. Protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla v případě postupu dle čl. 8. odst. 
8.6. této Smlouvy o dílo, a konečné Faktury. Pro vyloučení veškerých pochybností se 
Smluvní strany výslovně dohodly, že Zádržné nebude úročeno. 

6.10. Zhotovitel je povinen včas a řádně hradit faktury vystavené ze strany jeho Poddodavatelú 
za jimi provedenou práci na Díle. 

6.11. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smluvními dokumenty nebo 
prací uložených Objednatelem jako dúsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady 
na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu. 

6.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na 
jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez 
dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části Ceny díla či Zádržného. 

7. ODPOVĚDNOST ZA V ADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

7.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základě této 
Smlouvy o dílo musí odpovídat ustanovením Smluvní dokumentace, příslušným platným 
právním předpisům, technickým normám (včetně doporučených), které se týkají všech částí 
Díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, správné praxi v oboru 
stavebnictví, projektování staveq~ zajišťování inženýrské činnosti apod., technologickým 
postupí1m a Standardům objedn~tele. Zhotovitel je také povinen Dílo provést v souladu 
s Objednatelem schváleným Vzorkováním a s obecně přijímanými kvalitativními a 
estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel 
povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele. 

7.2. Zhotovitel se tak zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v Dokumentaci pro 
provedení stavby, dále vlastnosti stanovené ve všech technických normách, které se týkají 
všech částí Díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, Závaznými 
předpisy, Smluvní dokumentací, rozhodnutím či opatřením státního nebo jiného 
oprávněného orgánu, popřípadě vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie. Dále musí být 
Dílo kompletní a provozuschopné. Uvedené vlastnosti musí mít Dílo po celou dobu trvání 
záručních dob Díla (Záruční doba) . 

7.3. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálú, dílenské zpracování těchto 
materiálů a konstrukcí technologických zařízení. 

7.4. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí Díla, resp. 
v případě postupu dle článku 8. odst. 8.6 této Smlouvy o dílo, dnem následujícím po dni 
potvrzení Objednatele o odstranění poslední vady a nedodělku Díla zjištěných při předání a 
převzetí Díla (podpisem P,rotokolu o odstranění vad a nedodělků, jak je tento definován 
dále v této Smlouvě o dílo), ajejí délka je stanovena takto: 

a) Základní záruční doba Díla činí na vybrané plnění dvacet čtyři (24) měsícú , 

b) Prodloužená záruční doba Díla činí na vybrané plnění šedesát (60) měsíců, 
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kdy konkrétní záruční doba platná pro příslušnou část Díla, je uvedena u jednotlivých 
položek v Rozpočtu díla - oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí této 
Smlouvy o dílo jako její příloha č . 4. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že záruční doba Díla se v plném rozsahu vztahuje i na 
jednotlivé součásti Díla, u kterých jejich výrobci či dodavatelé poskytují záruční dobu 
kratší. U těchto zařízení se tak Zhotovitel zároveň zavazuje zjišťovat na vlastní náklady po 
celou dobu trvání záruční doby Díla pravidelný servis těchto zařízení a provádění jejich 
revize i poté, co uplyne záruční doba poskytovaná jejich výrobci či dodavateli. Úplata za 
činnosti Zhotovitele dle předchozí věty je již zahrnuta v Ceně díla. 

7.5. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebude Zhotovitel zproštěn 
svého závazku dodat Dílo kompletní nebo odstranit jeho vady a nedostatky, i když k tomu 
nebude Objednatelem vyzván. 

7.6. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání Díla a rovněž části 

Díla, které nebyly dodány (nedodělky) v Protokolu o předání a převzetí Díla, stejně tak i 
vady zjištěné na Díle nebo jeho částech v průběhu příslušné záruční doby. Reklamaci vad 
zjištěných v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele na adrese jeho sídla. 

7.7. Závady zjištěné po dobu trvání příslušné záruční doby je Zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady ve lhůtách níže uvedených v závislosti na povaze vady. 

7.8 . Zhotovitel se zavazuje do dvou (2) pracovních dnů po oznámení reklamace vady nebránící 
či neomezující řádné užívání Díla potvrdit přijetí této reklamace Objednateli a ve lhůtě tří 

(3) pracovních dnů od potvrzení přijetí reklamace doručit Objednateli vyjádření k její 
oprávněnosti a v případě oprávněné reklamace odstranit reklamovanou vadu v souladu 
s odstavcem 7.9. tohoto článku ní~e. Nevyjádří-li se Zhotovitel ve lhůtě dle předchozí věty, 
má se za to, že vadu uznal, a že~ji odstraní ve lhůtě přiměřené povaze závady, nejdéle však 
do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jejího zjištění či oznámení - podle toho, co 
nastane dříve - pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky 
možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do patnácti (15) 
kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak. Zhotovitel se dále zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady 
bránící či omezující užíváni Díla nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od jejího zjištění (či 

oznámení - podle toho co nastane dříve) nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

7.1 O. Zpřístupnění reklamovaných vad zajistí Objednatel. Nedodrží-li Zhotovitel jakýkoliv 
termín pro odstranění vady dle této Smlouvy o dílo či dohody smluvních stran, je 
Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Výdaje takto Objednateli 
vzniklé budou uhrazeny ze Zádržného, popř. ulu·azeny Zhotovitelem do patnácti (15) dnů 
ode dne doručení příslušné faktury Objednatelem. Kromě toho je Objednatel oprávněn 
v takovém případě požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15% (patnáct procent) 
z ceny nákladů vynaložených na odstranění reklamované vady. 

7 .11. V případě vadného plnění je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady dokončením Díla či 
jeho opravou ve lhůtě dohodnuté stranami s přihlédnutím k povaze vady, přičemž nebude-li 
lhůta dohodnuta, platí lhůta patnácti (15) dnů od uplatnění vadného plnění Objednatelem, 
nebo poskytnout Objednateli slevu z vadné části Díla (dle volby Objednatele), ve výši 
s ohledem na povahu vady, minimálně však ve výši 10% (deset procent) ceny vadné části 
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7.12. Volba mezi nároky uvedenými v předchozím odstavci je ponechána na Objednateli. 
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy o dílo, pokud nebudou vady Díla 
odstraněny Zhotovitelem řádně a včas . Nárok Objednatele na náhradu škody a na smluvní 
pokutu není jeho odstoupením od této Smlouvy o dílo nijak dotčen . 

7.13. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z 
Ceny díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze vady minimálně však ve výši 10% ( deset 
procent) z ceny vadné části Díla. 

7.14. Zhotovitel je povinen se na písemnou žádost Objednatele zúčastnit kontroly Objednatelem 
určené části Díla, vždy před uplynutím záruční doby pro příslušnou část Díla. 

7.15 . V případě , že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativn ě ovlivnit 
plnění požadavků definovaných Smlouvou o dílo (včetně kvality a funkčnosti) , je 
Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude Objednatel 
přesto trvat na takových změnách , přev e zme za ně Objednatel veškerou odpovědnost. 

8. DO K ONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo Dokončením Díla v Termínu dokončení. 

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla písemnou výzvou 
alespoň sedm (7) pracovních dnů před plánovaným termínem Dokončení Díla. 

8.3. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí Díla předložit a předat Objednateli: 

a) originály a kopie dokladů osvěc)čujících kvalitu zabudovaného materiálu (životnost) a 
protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými 

právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a 
revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu, 

b) všechny doklady týkající se Díla, 

c) kopii stavebního deníku, 

d) doklady o uložení nebo zpracování odpadů z čim1osti Zhotovitele při provád ě ní Díla, 

e) doklady nezbytné pro řádné provozování Díla, tj . veškeré dokumenty, popisy, návody, 
instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky , které jsou určeny pro uživatele, 
správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit 
užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být 
předány v jazyce českém . 

8.4. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven Protokol o předání a převzetí Díla, který 
podepíší účastníci př e jímacího řízení. Součástí Protokolu o předání a převzetí Díla bude 
soupis případných vad a nedodělkú s termínem jejich odstranění dle odstavce 8.6. tohoto 
článku níže. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla dojde k předání a p ř evzetí Díla. 

8.5. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu , že budou splněny následující 
podmínky: 

a) Dílo je připraveno k užití v souladu se Smluvními dokumenty, Veř e jnoprávními 

povoleními a Závaznými předpisy, 
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b) Dílo je kompletně dokončeno bez závad bránících jeho užívání, 

c) Dílo nevykazuje vady právní, když za právní vady se považují zejména skutečnosti , že 
Dílo nesplňuje náležitosti dané Závaznými předpisy, či Zhotovitel nezajistil veškerá 
Závaznými předpisy vyžadovaná Veřejnoprávní povolení, popř. s nimi Dílo není 
v souladu. 

Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí 
Díla a toto, pokud zároveň již uplynul Termín dokončení Díla sjednaný v této Smlouvě o 
dílo, je považováno za prodlení Zhotovitele s Dokončením Díla. 

V případě, že Dílo bude ke dni předání vykazovat drobné vady, nebránící jeho řádnému 
užívání, je Objednatel povinen Dílo převzít, v Protokolu o předání a převzetí Díla však 
budou veškeré závady popsány s uvedením lh11ty pro jejich odstranění, jejíž délka bude 
stanovena v Protokolu o předání a převzetí Díla s přihlédnutím k povaze vad, nesmí však 
nikdy být delší než patnáct (15) kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
O odstranění vad a nedodělků Díla zjištěných při přejímce bude mezi Smluvními stranami 
podepsán protokol o odstranění vad a nedodělků Díla ( dále jen „Protokol o odstranění vad 

a nedodělki °i' '). 

Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících 
s Dokončením Díla, je současně povinen v originále nebo ověřené kopii, nestanoví-li 
Objednatel, že postačí běžná kopie, předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve. 

Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, které jsou neodstranitelné nebo na 
jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, požadovat slevu z Ceny Díla, přičemž taková 
skutečnost se uvede v soupisu vad a nedodělků; takto označené vady a nedodělky není 

I 

Zhotovitel povinen odstraňovat. ' 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové 
karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a Sdílené pracoviště a uvést je do náležitého 
stavu do pěti (5) dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. ode dne předání a převzetí Díla 
po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Za vyklizené Staveniště a Sdílené pracoviště se považuje Staveniště a 
Sdílené pracoviště upravené na náklady Zhotovitele do stavu dle Dokumentace. O 
vyklizení Staveniště a Sdíleného pracoviště sepíší Smluvní strany protokol. 

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi a Sdíleném pracovišti nezbytné zázemí pro 
veškeré postupy dle tohoto článku Smlouvy o dílo a hradí veškeré náklady spojené 
s postupy dle tohoto článku. 

Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do 
okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem. 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen pro;vést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a v termínech dle 
Harmonogramu díla. 

Zhotovitel je povinen Dílo provést kompletně , kvalitně a včas , v souladu se Smluvními 
dokumenty, Závaznými předpisy , technickými normami a podmínkami a rozhodnutími 
orgánů státní správy a samosprávy. Zhotovitel je též povinen předat Objednateli Dílo 
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dokončené ve všech podrobnostech v Termínu dokončení. 

9.3 . Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb, 
zaviněných nepřesným vytyčením, kterou je povinen provést na jeho vlastní náklady. 

9.4. Zhotovitel je povinen při zpracování Díla postupovat s veškerou odbornou péčí, 

důkladností a odborností a řídit se pokyny Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. 

9.5. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele a/nebo Oprávněných osob poskytnout bez 
prodlení a bezplatně Objednateli veškeré informace související s Dílem a jeho 
rozpracovaností, a to nejen po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, ale i po dobu dalších 
pěti (5) let ode dne předání a převzetí Díla nebo ode dne ukončení platnosti této Smlouvy o 
dílo. 

9.6. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli, Oprávněným osobám nebo jimi 
pověřeným osobám nahlédnutí do podkladů souvisejících s prováděním Díla, je povinen 
průběžně informovat Objednatele o stavu provádění Díla jakož i o dalších poznatcích a 
případných problémech při provádění Díla. 

9.7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele nejpozději do tří (3) dnů od jejich zjištění 
písemnou formou o zjištěných závadách, rozporech a neúplnostech v Dokumentaci nebo na 
nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provádění Díla, popř. 

pokynů Objednatele, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout řešení rozporů, závad a neúplností tak, aby toto mohlo být 
uskutečněno ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení upozornění Zhotovitele 
Objednateli, nebude-li s ohledem na povahu závady mezi stranami dohodnuto jinak. V 
případě nesplnění této povinnostj odpovídá Zhotovitel Objednateli za veškerou takto 
vzniklou škodu včetně vzniklých yád Díla. 

9.8. Má-li Objednatel za to, že' Zhotovitel Díla nedostatečně zajišťuje kapacity 
na Staveništi (tj. např. počet zaměstnanců, délku pracovní doby, množství strojů , čistotu a 
bezpečnost Staveniště, Sdíleného pracoviště apod.), upozorní na tuto skutečnost 

Zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost zjednat nápravu či tyto 
kapacity v dostatečné míře rozšířit neprodleně , tzn. nejpozději do druhého dne ode dne 
provedení zápisu do stavebního deníku dle předchozí věty . 

9.9. Zhotovitel zajistí, aby Poddodavatelé technických profesí a zařízení, kteří mají povinnost 
poskytovat záruční servis, v období existence této jejich povinnosti úplně informovali 
Objednatele a byli tomuto na jeho výzvu k dispozici ke konzultaci v případě dotazú o 
funkci, řízení a údržbě příslušných zařízení. 

9 .1 O. Zhotovitel nese nebezpečí zničení, poškození nebo znehodnocení Díla až do jeho předání 
Objednateli, Objednatel je však vlastníkem Díla od počátku jeho realizace. 

9.11. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou pojistnou 
smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše 
pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně částku 10 . 000.000,-Kč (slovy: 
deset milionů korun českých) a sjednaná spoluúčast Zhotovitele nepřesáhne částku ve výši 
100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 

9.12. Dále se Zhotovitel zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednané stavebně­
montážní pojištění (CAR/EAR) pro případ zničení nebo poškození Díla, Areálu či jeho 
části , ve prospěch Objednatele, přičemž výše pojistné částky musí znít minimálně na částku 
10 . 000.000,-Kč (slovy: deset milionú korun českých) a musí tak umožňovat opětovné 
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vybudování Díla, popř. Areálu. Zhotovitel se zavazuje sjednat pojištění dle tohoto odstavce 
tak, aby Objednatel byl jediným pojištěncem - příjemcem pojistného plnění z takto 
sjednaného pojištění, a aby spoluúčast Zhotovitele nepřesáhla částku ve výši 100.000,-- Kč 
(slovy: jedno sto tisíc korun českých). 

9.13. Náklady na pojištění dle odst. 9.11. a 9.12.tohoto článku shora jsou zahrnuty v Ceně díla. 
Ověřené kopie pojistných certifikátů (pojistných smluv) dle tohoto článku předal 

Zhotovitel Objednateli před podpisem Smlouvy. 

9.14. Zhotovitel je povinen se na svou odpovědnost ujistit, že Poddodavatelé mají pro jimi 
vykonávané práce uzavřené obdobné pojistné smlouvy dle odst. 9.11. a 9.12. tohoto článku 
shora, a že tyto kryjí všechna rizika výše uvedená. 

9.15. Zhotovitel musí informovat Objednatele neprodleně, nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin 
od jejich vzniku o pojistných událostech, které souvisí s realizací Díla. 

9.16. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se Standardy 
objednatele ve znění, ve kterém jsou tyto jako dokumenty (či jiné druhy souborů) 

v elektronické podobě uloženy na nosiči dat, který byl Smluvními stranami opatřen 

podpisy při podpisu této Smlouvy o dílo, a které jsou samostatnou součástí této Smlouvy o 
dílo jako její Příloha č. 3 ( dále jen „Standardy objednatele"). Zhotovitel prohlašuje, že 
Standardům objednatele porozuměl , a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 
obsahem. 

9.17. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo osoba, kterou Objednatel písemně Zhotoviteli 
určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení 
Díla. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele a/nebo Oprávněné osoby a/nebo 
osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této Smlouvy, který není 
v rozporu s platnými právními předpisy a normami, a který neodporuje dobrým mravům a 
rozhodnutím orgánů státní správy , či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu. 

9.18. Tato Smlouva o dílo v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat 
jménem Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom 
toho, že z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán 
pouze sám. V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy o 
dílo nutné, Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc. 

9.19. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve 
všech s touto Smlouvou o dílo a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve 
věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je 
zalu·nuta v Ceně díla a Zhotoviteli či jeho Poddodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní 
nebo dodatečná plnění. 

9.20. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla, veden snahou a zájmem o maximální kvalitu, 
funkčnost , hospodárnost a ekonomickou výhodnost provádění Díla, Objednateli nabízet i 
variantní řešení problémových situací, která budou Objednateli sloužit jako podklady pro 
jeho konečná rozhodnutí. 

9.21. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla respektovat důsledně hospodárné řešení 
z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto účelem se zavazuje 
konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla s Objednatelem. 

9.22. Objednatel si vylu·azuje právo rriěnit Dílo a Zhotovitel je povinen Změny Díla akceptovat a 
provést. Změny Díla je Zhotovitel oprávněn realizovat pouze v souladu s tímto článkem 
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Smlouvy o dílo. 

9.23. Veškeré Změny Díla budou vždy určovány Objednatelem ve formě Příkazu ke změně 
(potvrzením Změnového listu). Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv Změny Díla, 
pokud nebyly předmětem Příkazu ke změně. Zhotovitel je oprávněn navrhovat Objednateli 
Změny Díla v souladu s odstavcem 9.24. tohoto článku níže. Příkazy ke změně 

(Objednatelem či kteroukoliv z Oprávněných osob potvrzené Změnové listy) jsou 
považovány za Smluvní dokumenty teprve poté, co byly schváleny Smluvními stranami 
jako změna a/nebo doplněk této Smlouvy ve formě číslovaného dodatku této Smlouvy o 
dílo dle čl. 21. odst. 21.3 této Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje Příkazy ke změně 
realizovat bez zbytečného odkladu a v technicky moznem termínu stanoveném 
Objednatelem a akceptovat ocenění a čas provedení prací dle níže v tomto článku 

uvedených pravidel. 

9.24. Objednatel se zavazuje, že požádá-li jej Zhotovitel o Příkaz ke změně předložením návrhu 
Změnového listu, doručí Zhotoviteli své písemné vyjádření ve lhůtě deseti (1 O) pracovních 
dnů ode dne, kdy návrh Změnového listu včetně příloh (tj. projektové dokumentace 
navrhované Změny Díla a rozpočtu nákladů na Změnu Díla) od Zhotovitele obdržel. 
Nevyjádří-li se Objednatel k návrhu Změnového listu Zhotovitele dle předchozí věty do 
deseti (1 O) pracovních dnů ode dne, kdy tento obdržel, je Zhotovitel povinen znovu na tuto 
skutečnost Objednatele písemně upozornit (např. formou zápisu z kontrolního dne nebo 
doporučeným dopisem). Nevyjádří-li se Objednatel do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
upozornění dle předchozí věty, má se za to, že s navrhovanou Změnou Díla nesouhlasí. 

9.25 . Beze změny Termínu dokončení a Harmonogramu díla je Zhotovitel povinen provést 
Změny Díla až do úhrnné výše +/, 2,5% (plus, mínus dvě celé pět desetin procenta) z Ceny 
díla bez DPH. .. 

1 

10. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

PODDODAVATELÉ 

Zhotovitel je oprávněn prováděním Díla nebo jeho části pověřit jen třetí osobu výslovně 
uvedenou v Nabídce zhotovitele. Jiné třetí osoby je Zhotovitel oprávněn pověřit 

prováděním Díla jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel má právo 
odmítnout Poddodavatele navrženého Zhotovitelem. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv vyloučit jakéhokoliv Poddodavatele, který dle názoru 
Objednatele při provádění Díla nepostupuje podle standardů a kvality provádění Díla nebo 
v souladu se Smluvními dokumenty nebo se dopustil při provádění Díla jakýchkoliv 
přestupků nebo prohřešků. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele nebo Vedoucího 
projektu s takovým Poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění 
Díla. 

Zhotovitel zajistí, že Poddodavatel převezme vůči Zhotoviteli stejné závazky a 
odpovědnost, jaké jsou uloženy Zhotoviteli vůči Objednateli Smluvními dokumenty a 
odškodní Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti ve vztahu k provedeným poddodávkám 
stejně, jako Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele podle Smlouvy o dílo. 

Zhotovitel zodpovídá za ~ajištění toho, že Poddodavatelé budou provádět jim svěřené části 

Díla řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a dle pokynů 
Objednatele, Vedoucího projektu a Zhotovitele. 

Zhotovitel ponese vůči Objednateli odpovědnost za řádné provedení částí Díla 
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Poddodavateli tak, jako by tyto části Díla prováděl sám. Zhotovitel plně odpovídá za 
splnění všech závazků a povinností Poddodavatelů vůči Objednateli včetně těch závazků a 
povinnosti vůči třetím osobám, za které by odpovídal, kdyby sv ě řené práce vykonával sám. 

Zhotovitel zajistí, aby jedním ze smluvních závazků Poddodavatelů byla povinnost řídit se 
při provádění svěřených částí Díla instrukcemi Objednatele, Oprávněných osob a 
Zhotovitele a dodržovat ostatní povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve 
Smluvních dokumentech. 

Schválením Poddodavatelů nevzniká žádný právní vztah mezi těmito Poddodavateli a 
Objednatelem a Poddodavatelé nebudou mít žádná práva vůči Objednateli. 

10.8. Zhotovitel je povinen smluvně s Poddodavatelem zajistit, že pokud nebude Poddodavatel 
vykonávat práce v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy ke 
spokojenosti Objednatele, bude Objednatel oprávněn požadovat jeho výměnu . Zhotovitel je 
povinen provést tuto výměnu bez zbytečného odkladu. 

10.9. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn získat 
jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla od jakéhokoliv Poddodavatele a poskytnout 
jim jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla. 

10.10. Kdykoliv na žádost Objednatele zajistí Zhotovitel na své náklady, aby jakýkoliv 
Poddodavatel vydal záruku za vady Díla, prací a veškerých dalších činností dodávaných 
takovým Poddodavatelem ve prospěch Objednatele. 

11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
I 
I 

11 .1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště písemným zap1sem nejpozději 

k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy o dílo. Pokud ze zápisu o předání Staveniště 

vyplynou pro smluvní strany povinnosti, zavazují se je tyto splnit ve lhůtách v zápisu 
dohodnutých. 

11.2. Objednatel zároveň předá Zhotoviteli nejpozději k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy 
o dílo veškerá veřejnoprávní rozhodnutí a pevné body pevné vytyčovací sítě potřebné pro 
provádění Díla. Zhotovitel a Objednatel shodně prohlašují, že Zhotovitel si sám a na vlastní 
náklady zajistí veškeré dostupné připojovací body médií včetně podružného měření 
spotřeby (voda, el. energie, plyn apod.) potřebné pro provádění Díla, a že veškeré náklady 
Zhotovitele spojené se zajištěním těchto připojovacích bodů a spotřebou těchto médií po 
celou dobu provádění Díla jsou již zahrnuty v Ceně díla. Pokud se bude jednat o 
připojovací body ze sítí ve správě Objednatele, rozdíl mezi počátečními a naměřenými 
koncovými hodnotami spotřebovaných médií budou předmětem vyúčtování mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli související 
náklady kalkulované v jednotkových cenách odpovídajících fakturaci jednotlivých 
dodavatelů médií formou započtení oproti nároku na úhradu části Ceny díla dle konečné 
Faktury Zhotovitele. Počáteční a koncové stavy měřidel budou evidovány zápisem do 
stavebního deníku, popř. zápisem o předání Staveniště. 

11.3. Dnem předání a současně , převzetí Staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory 
Staveniště a to až do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem. 
V případě likvidace zařízení Staveniště po termínu podpisu Protokolu o předání a převzetí 
Díla Objednatelem odpovídá Zhotovitel za příslušnou část Staveniště až do okamžiku 
úplného ukončení svých prací a likvidace Staveniště . 
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11.4. Nezbytné provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí Zhotovitel na vlastní 
náklady v rámci Staveniště. Stroje, zařízení a materiál, které budou součástí zařízení 

Staveniště, jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou 
součástí plnění Předmětu Díla. 

11.5. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu provádění prací a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na Staveniště , 

přičemž tuto oclu·anu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel ručí za to, že v rámci 
provádění prací dle této Smlouvy o dílo nepoužije žádný nebezpečný nebo nevhodný 
(neschválený) materiál, o kterém je to známo ke dni jeho použití. 

11.6. Zhotovitel jmenuje nejpozději k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy o dílo Hlavního 
stavbyvedoucího, který bude trvale řídit práce na Staveništi. Hlavní stavbyvedoucí může 
být odvolán nebo nalu·azen jinou osobou pouze po předchozím projednání s Objednatelem 
nebo na jeho výslovnou žádost. V případě , že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o 
odvolání a nahrazení Hlavního stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen provést změnu 
v osobě Hlavního stavbyvedoucího do deseti (1 O) dnů ode dne doručení písemné žádosti 
Objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu , neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a 
stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a 
poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v souvislosti s prováděním Díla, jak 
vyplývá z příslušných platných právních předpisů. 

11 .8. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku předání Staveniště až do okamžiku odstranění vad 
a nedodělků Díla stavební deník. Do tohoto deníku bude zástupce Zhotovitele denně 

I 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy o dílo, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od Dokumentace, 
dodávky jednotlivých věcí určených k zabudování do Předmětu díla (zejména materiálů, 
strojů, technologických celků apod.) stavy pracovníků , údaje o klimatických podmínkách 
atd. Tento deník musí být uložen u Hlavního stavbyvedoucího na přístupném místě na 
Staveništi. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni připojovat k zápisům ve 
stavebním deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním Předmětu 

Díla, zejména s použitím materiálů a technologických postupů. Zhotovitel je povinen 
zápisy Objednatele a/nebo Oprávněných osob ve stavebním deníku respektovat a je 
oprávněn připojovat k nim svá vyjádření. Do stavebního deníku jsou dále oprávněni činit 

zápisy zástupci příslušných orgánů státní správy a samosprávy. Stavební deník Zhotovitel 
předá Objednateli spolu s ostatními doklady při předání a převzetí Díla. 

11.9. Za ochranu života a zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště b ě hem 

provádění Díla po celou dobu od převzetí do likvidace Staveniště odpovídá Zhotovitel 
v rozsahu stanoveném mu Závaznými př e dpisy a Smluvními dokumenty. Po celou dobu 
provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů 
a z nich vyplývajících zásad o bezpečnosti a oclu·an ě zdraví při práci a požární oclu·an ě na 
pracovišti a oclu·aně životního prostředí a nakládání s odpady, a odpovídá za škody, jakož i 
jakékoliv jiné následky vzniklé jejich porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám. 
Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni dát Zhotoviteli příkaz k odstranění 
nedostatků v oblasti dodržování zásad bezpečnosti a oclu·any zdraví při práci, požární 
oclu·any a oclu·any životního . prostředí při provádění Díla a pokud tyto nebudou ve 
stanovené lhůtě odstraněny , je Objednatel oprávněn rozhodnout o přeru š ení prací na Díle 
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až do doby jejich prokazatelného odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
žádné odškodnění, resp. náhradu vícenákladů zaviněných takovýmto přerušením prací na 
Díle. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

v platném znění, zajistit požární asistenční hlídku při požárně nebezpečných pracích 
v rozsahu daném touto právní n01mou, popř. právním předpisem, který ji nahradí či změní. 

Všichni pracovníci Zhotovitele a Poddodavatelů jsou bez výjimky povinni nosit na celé 
ploše Staveniště a po celou dobu své přítomnosti na Staveništi oblečené reflexní vesty či 
jiné reflexní svrchní oděvy. Všichni pracovníci Zhotovitele a Poddodavatelů jsou též bez 
výjimky povinni nosit na staveništi identifikační štítky se jménem, fotkou a označením 
příslušnosti ke Zhotoviteli nebo příslušnému Poddodavateli. 

11.10. V průběhu provádění Díla budou konány kontrolní dny (řádné alespoň lx týdně, nebo 
mimořádné individuálně podle potřeby). Kontrolní dny budou svolávány Zhotovitelem, 
který je povinen zajistit jejich organizaci a administraci, a to na základě instrukcí 
Objednatele nebo Oprávněných osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast oprávněného 

zástupce Zhotovitele a Hlavního stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech Díla. 
Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím 
pověřit třetí osobu. O průběhu každého kontrolního dne bude sepsán zápis, jehož 
vyhotovení zajišťuje Zhotovitel. Zápis z kontrolního dne bude po skončení kontrolního dne 
zaslán všem účastníkům příslušného kontrolního dne a Smluvním stranám prostřednictvím 
elektronické pošty, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a opatřeny 
podpisy všech účastníků. Žádný zápis z kontrolního dne není změnou ani doplněním této 
Smlouvy o dílo nebo jejích příloh. 

11.11. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni kdykoliv v průběhu provádění Díla 
kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou 
zástupci Objednatele a/nebo Opn\yněné osoby oprávněni kdykoliv vstupovat na Staveniště 
a Zhotovitel je povinen jim vstup na Staveniště kdykoliv umožnit. Zástupci Objednatele 
a/nebo Oprávněné osoby jsou ' oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla 
požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění 

takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené 

Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud 
Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na 
náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo. 

11 .12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření 
požadované Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými normami a 
pokyny stanovenými výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatelem. O 
těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel 
povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované 
Závaznými předpisy . 

11.13. Zhotovitel je povinen písemně alespoň dva (2) pracovní dny před provedením zkoušek 
pozvat Objednatele a Oprávněné osoby k účasti na těchto zkouškách. 

11.14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (např. zápisem z kontrolního dne) Objednatele a 
Oprávněné osoby ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zahyty nebo se stanou 
nepřístupnými. Termíny konání takových kontrol musí Zhotovitel oznámit Objednateli a 
Oprávněným osobám nejpozději na předcházejícím kontrolním dnu. V případě kontrol, 
které objektivně nemohly být oznámeny na předcházejícím kontrolním dnu, je Zhotovitel 
povinen oznámit termín jejich konání Objednateli a Oprávněným osobám alespoň tři (3) 
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pracovní dny předem. Zhotovitel musí Objednateli vždy poskytnout dostatečnou možnost 
k provedení adekvátní kontroly. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 
Pokud se zástupce Objednatele a/nebo Oprávněné osoby bez předchozí omluvy nedostaví 
ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a 
nebude se konat dříve než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je 
Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není v žádném případ ě zbaven 
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je 
povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že zakryté konstrukce vykazují vady, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Objednatelem vynaložené náklady spojené 
s odkrytím a s opravou vad, v opačném případě hradí náklady spojené s dodatečným 
odkrytím Objednatel. 

11 .15. U veškerých materiálů , výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět Díla je 
Zhotovitel povinen předkládat Objednateli a Oprávněným osobám ke schválení výrobní 
dokumentaci a vzorky, popř. katalogy vzorků, (např. profilované vzorky zpracovaného 
dřeva vč. finální povrchové úpravy, látky a materiály na závěsy, záclony, čalounění, ale i 
veškeré další dodávky dle Rozpočtu díla - oceněného výkazu výměr , který je přílohou č. 4 
s·mlouvy o dílo), pokud se smluvní strany v konkrétních případech dodávek nedohodnou 
jinak. Zhotovitel předloží tyto vzorky v předem dohodnutých termínech termínu dle čl. 4. 
odst. 4.6. této Smlouvy o dílo tak, aby umožnil řádné posouzení ještě před jejich pořízením 
a zabudováním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit do sedmi (7) 
pracovních dnů od jejich předložení Zhotovitelem, v opačném případě se má za to, že 
k předloženým vzorkům nemá žád,né výhrady. 

I 

11.16. Veškerá ustanovení tohoto článk u.,: shora upravující vzájemná práva a povinnosti Smluvních 
stran ve vztahu ke Staveništi bu4ou přiměřeně použita i na vzájemná práva a povinnosti 
Smluvních stran ve vztahu ke Sdílenému pracovišti . Smluvní strany se dohodly, že veškeré 
činnosti prováděné Zhotovitelem či jeho Poddodavateli podléhají předchozímu výslovnému 
souhlasu Objednatele a/nebo Oprávněných osob a Zhotovitel a jeho zaměstnanci a 
Poddodavatelé a jejich zaměstnanci jsou při jakýchkoliv činnostech na Sdíleném pracovišti 
povinni se řídit pokyny Objednatele a/nebo Oprávněných osob. 

11.17. Zhotovitel bere na vědomí , že při provádění Díla mohou být jeho činností dotčeny části 

Areálu, které budou v běžném provozu a je povinen při provádění Díla přijmout veškerá 
opatření nezbytná pro minimalizaci dopadů provádění Díla na částí Areálu v běžném 
provozu a jejich uživatele a zároveň je povinen zajistit dodržování pravidel pro pohyb 
svých zaměstnanců či Poddodavatelů a jejich zaměstnanců v takových částech Areálu. 

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

12.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu dle platných právních 
předpisů a této Smlouvy o dílo. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního 
úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

12.2. Smluvní strany se zavazuj{ upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vznik okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy o dílo . 
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností 
vylučujících odpovědnost. 
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13. DŮVĚRNÉ INFORMACE A POVINNOST MLCENLIVOSTI 

13.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo vyslovuje svůj souhlas, v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným 
zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy o dílo, jakož i obsahu všech 
jednání a okolností s touto Smlouvou o dílo souvisejících, ke kterému může kdykoliv 
v budoucnu dojít. 

13 .2. Smluvní strany se dohodly, že obsah této Smlouvy o dílo, včetně všech jejích příloh 
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, obsah veškerých dokumentů vyhotovených na základě 
této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, obsah veškerých jednání týkajících se Smlouvy 
o dílo, a dále vždy veškeré informace představující obchodní tajemství a informace, které 
se týkají této Smlouvy o dílo a jejího plnění (zejména informace o cenách), anebo 
informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení 
(např. utajované skutečnosti, osobní údaje), budou považovány za důvěrné informace (dále 
jen „Di "t věrné informace"). 

13 .3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a zajistit jejich 
utajení způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno 
jinak. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit plnění povinností dle předchozí věty i u svých 
zaměstnanců, zástupců, Poddodavatelů, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud 
jim takové informace byly Zhotovitelem poskytnuty. 

13.4. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze v 
rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této 
Smlouvy o dílo, není-li výslovně stanoveno jinak. 

i 

13.5. V případě, že dojde k neoprávpěnému přístupu k jakékoliv Důvěrné informaci, jsou 
Smluvní strany povinny se o této skutečnosti vzájemně informovat a vyvinout veškeré 
možné úsilí k tomu, aby nadále nedocházelo k neoprávněnému užívání těchto informací. 

13.6. Bez ohledu na výše uvedené Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého 
obsahu této Smlouvy o dílo na profilu zadavatele Objednatele podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popř. způsobem 

stanoveným zákonem, který tento zákon nahradí s tím, že Objednatel učiní nezbytná 
opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví 
příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, 
jejichž znečitelnění výslovně tato Smlouva o dílo vyžaduje. 

13.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě o dílo včetně Ceny díla. 

13.8. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo jako svoji referenční zakázku při jakékoliv prezentaci 
své podnikatelské činnosti pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele 
a pouze ve formě a rozsahu v takovém souhlasu uvedených. 

14. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

14.1. Smluvní strany se zavazbjí vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy o dílo. Smluvní strany jsou 
povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy o dílo. 
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14.2. Prostřednictvím svých zástupců a/nebo Oprávněných osob má Objednatel možnost 
průběžně ovlivňovat jakost a termíny provádění Díla a vykonávat na stavbě obvyklým 
způsobem stavebně technický dozor. 

14.3 . Objednatel, Oprávněné osoby nebo jimi pověření zástupci mohou kdykoliv provádět 
inspekci provádění Díla, a to buď na Staveništi, Sdíleném pracovišti, nebo v dílnách 
Zhotovitele, který je povinen zajistit Objednateli, Oprávněným osobám či jimi pověřeným 
osobám kdykoliv přístup do těchto prostor. 

14.4. V případě, že konstrnkce či kterýkoliv prvek Díla je proveden(a) v rozporn se Smluvními 
dokumenty a/nebo Závaznými předpisy a/nebo Veřejnoprávními povoleními, je Zhotovitel 
povinen na základě pokynu Objednatele, Oprávněných osob, nebo jimi pověřeného 

zástupce takovou konstrnkci či prvek Díla odstranit, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

14.5. Zhotovitel je povinen akceptovat v rámci Ceny díla všechny Objednatelem a/nebo 
Oprávněnými osobami, zejména ve stavebním deníku, uplatněné pokyny, připomínky a 
návrhy v případě, že tyto nejsou v rozporu se Smluvními dokumenty a/nebo Závaznými 
předpisy a/nebo Veřejnoprávními povoleními a/nebo stanovisky orgánů státní správy a 
samosprávy. 

14.6. Objednatel a Oprávněné osoby jsou oprávněni sledovat, zda Dílo je prováděno podle 
Smluvních dokumentů, Závazných předpisů a Veřejnoprávních povolení. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací jsou Objednatel a/nebo Oprávněné osoby povinni neprodleně 
písemně upozornit Zhotovitele. 

14.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, tj. zejména:/ 

a) informovat Objednatele o": veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování 
písemností odesílaných orgánům státní správy a/nebo územní samosprávy a dále i o 
plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy a/nebo územní samosprávy 
v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností 
posoudit a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a 

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě , že Objednatel 
upozorní Zhotovitele na vady Díla, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto 

vad bez zbytečného odkladu od takového upozornění na své náklady, a následně 
předložit příslušnou přepracovanou část Díla k novému posouzení Objednateli. 
V případě, že Zhotovitel nesplní své závazky dle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad Díla sám na náklady Zhotovitele. 

14.8. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy o dílo tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 
jednotlivých peněžních závazků. 

14.9. Veškerá vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou o 
dílo bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob a Hlavního stavbyvedoucího, (členů) 
statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených osob. 

14.10. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se 
vztahují k této Smlouvě o dílo, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy o dílo, 
musí být drnhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního Systému 
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Datových Schránek nebo jiného systému, který tento případně v budoucnu nahradí. 
V mimořádných případech , kdy Informační Systém Datových Schránek nebude funkční, je 
možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem na adresu obesílané Smluvní 
strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy o dílo či jinou adresu včas oznámenou druhé 
Smluvní straně . Smluvní strany shodně prohlašují, že jejich nastavení Informačního 

Systému Datových Schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost 
společně ověřily před podpisem Smlouvy o dílo, a zavazují se tento stav udržovat po celou 
dobu trvání jakýchkoliv vzájemných závazků dle této Smlouvy o dílo. 

14.11. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 
Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této 
změny . 

15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení s Dokončením Díla. Zhotovitel se dále zavazuje 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Ceny Díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním jakéhokoliv milníku dle Harmonogramu díla. 

15.2. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost odstranit jakékoliv vady a/nebo 
nedodělky Díla, buď zjištěné při předání a převzetí Díla, nebo které je povinen odstranit 
v záruční době Díla, ve lhůtách dle ustanovení článku 7. odst. 7.8 až 7.11. a dle ustanovení 
článku 8. odst. 8.6. této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
v následující výši za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění příslušné vady 
a/nebo nedodělku: 

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: 

b) za každý další následující kalendářní den prodlení : 

1.000.- Kč/den/vada; 

2.000,- Kč/den/vada. 

15 .3. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost vypracovat a předat Objednateli 
jakoukoliv část dokumentace zpracovávanou Zhotovitelem, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu v následující výši za každý započatý den prodlení s předložením příslušné 

dokumentace nebo její části až do jejího řádného předání: 

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: 

b) za každý další následující kalendářní den prodlení : 

1.000.- Kč/den; 

2.000,- Kč/den. 

15.4. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou smluvní povinnost vyplývající mu z této 
Smlouvy o dílo a výslovně neuvedenou v tomto jejím článku , a takové porušení nenapraví 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzvě 

Objednatele k nápravě takového porušení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
v následující výši za každý započatý den prodlení se splněním takové smluvní povinnosti 
až do jejího úplného splnění: 

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: 

b) za každý další násleqující kalendářní den prodlení: 

1.000.- Kč/den/porušení ; 

2.000,- Kč/den/porušení 

a v případě porušení jednorázové povinnosti či nesplnění jednorázového závazku dle této 
Smlouvy o dílo a neuvedeného v tomto článku smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: 
dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ. 
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JS.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 
jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti . 

15.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 
jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu nezveřejňovat 
referenci na Dílo a/nebo zákazu zveřejňovat referenci na Dílo v rozsahu jiném než písemně 
schváleném Objednatelem. 

15.7. V případě prodlení s úhradou některé z dílčích Faktur či konečné Faktury se Objednatel 
zavazuje zaplatit Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení 
stanovený nařízením vlády č . 351/2013 Sb. 

15.8. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na kteroukoliv úhradu 
příslušející Zhotoviteli podle příslušných ustanovení této Smlouvy o dílo. Objednatel je 
v takovém případě oprávněn uhradit fakturu Zhotovitele pouze částečně. Nárok na smluvní 
pokutu, popř. náhradu škody, na které Objednateli v důsledku porušení závazku 
Zhotovitele vznikl nárok, je Objednatel oprávněn odečíst od částky fakturované 
Zhotovitelem. 

15 .9. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Objednatele, a do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 
uhrazení. 

15.10. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy o dílo není dotčen nárok na 
náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní 
pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou jinak. Žádná1 smluvní pokuta sjednaná v této Smlouvě o dílo není 
paušalizovaným vyjádřením příp . adného nároku na náhradu škody. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že veškeré smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě o dílo považují s ohledem 
na povahu zajišťovaných závazků za zcela přiměřené. 

16. 

16.1. 

16.2. 

16.3. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO, PŘERUŠENÍ PRACÍ 

Závazky stran vyplývající ze Smlouvy o dílo zanikají jejich oboustranným splněním. 
Smlouva o dílo jako celek, ale i jednotlivé závazky mohou zaniknout, dohodnou-li se o tom 
smluvní strany formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo. Taková dohoda musí 
obsahovat vypořádání smluvních závazků obou Smluvních stran. 

Odstoupit od Smlouvy o dílo lze pouze z důvodů stanovených touto Smlouvou o dílo. 

Od Smlouvy o dílo může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní 
strana poruší podstatným zpt1Sobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto 
skutečnost prokazatelně upozorněna a nesjedná nápravu do uplynutí přiměřené náhradní 
dodatečné lhůty , maximálně však do pěti (5) dnů , ode dne obdržení takového upozornění. 
Stanoví-li dotčená Smluvní strana druhé Smluvní straně pro splnění závazku jinou 
přiměřenou náhradní (dodatečnou) lhůtu , vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy o dílo až po 
marném uplynutí této lhůty. Toto neplatí, pokud druhá Smluvní strana v průběhu této lhůty 
prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená Smluvní strana 
odstoupit od Smlouvy o dílo i před uplynutím lhůty pro dodatečné plnění, poté co písemné 
prohlášení druhé Smluvní strany obdržela. 
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16.4. Smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele: 

a) Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla a/nebo s prováděním Díla v termínech 
provádění Díla dle Harmonogramu prací delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů. 

b) Zhotovitel do čtrnácti (14) kalendářních dnů po písemné výzvě Objednatele nesplnil 
pokyny Objednatele, týkající se odstranění vadných prací na Díle a jejich nového 
provedení. 

c) Zhotovitel přes písemné upozornění neodváděl práce na Díle za smluvně ujednaných 
podmínek nebo odmítá splnit své závazky dle této Smlouvy o dílo. 

d) Zhotovitel přes písemné upozornění nedodržuje písemné pokyny Objednatele, na Díle 
není odváděna kvalifikovaná odborná práce nebo jsou části smluvních prací na Díle 
zadávány dalšímu, Objednatelem neodsouhlasenému Poddodavateli. 

e) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele vznikla Objednateli škoda vyšší než 
250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) . 

f) Zhotovitel poškozuje dobré jméno Objednatele. 

g) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení; 

h) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

i) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy o 
dílo a/nebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla. 

16.5. Ve všech v odst. 16.4. tohoto článku shora uvedených případech porušení Smlouvy o dílo 
zaviněného Zhotovitelem je vedle 

1
práva na odstoupení od této Smlouvy o dílo Objednatel 

oprávněn uplatnit rovněž smluvn_í' pokutu ve výši 1 % (jedno procento) z Ceny Díla bez 
DPH, kterou je Objednatel oprávněn čerpat zejména z bankovní záruky dle čl. 17. této 
Smlouvy o dílo. 

16.6. Objednatel je dále oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí 
z odstoupení od Smlouvy o dílo dle odst. 16.4. tohoto článku shora, zejména pak náhradu 
ušlého zisku, následky vzniklé uzavřením nové Smlouvy o dílo s jiným Zhotovitelem, 
náklady na opravy vad či nedodělků, penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
Objednatelem. 

16.7. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo se Zhotovitel (nebo jeho právní nástupci) 
zavazuje na žádost Objednatele poskytnout do užívání Objednatelem určené osobě na dobu 
do dokončení Díla provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na Staveništi a/nebo 
Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací na 
Díle a všechny doklady spjaté s prováděním Díla. Dosud nezaplacený materiál, hmoty a 
zásoby na Staveništi a/nebo Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu se Zhotovitel 
zavazuje Objednateli prodat na jeho žádost ke dni odstoupení od Smlouvy o dílo za ceny 
obvyklé v den podpisu této Smlouvy o dílo. 

16.8. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo bude Zhotoviteli uhrazena poměrná část Ceny díla 
(cena dosud provedených prací) po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele 
vyplývající ze Smlouvy o dílo. 

16.9. Odstoupení od Smlouvy o dílo musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 
smluvní straně jako doporučený dopis nebo jako zpráva Informačního Systému Datových 
Schránek v souladu s touto Smlouvou o dílo, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem 
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doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. V případě sporu se má za to, že 
oznámení bylo doručeno 3. (třetí) den po jeho předání k poštovní přepravě držiteli licence 
pro poskytování poštovních služeb. 

16.1 O. V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně 
nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení Smlouvy o dílo: 

16.11. 

16.12. 

17. 

17.1. 

17.2. 

17.3. 

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 
předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a 

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití. 

V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení 
Díla nebo jeho částí , které byly již předány Objednateli, a to včetně jednotlivých prvků 
Díla předaných či uskladněných v Areálu na základě Vzorkování. 

Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy o dílo přerušit provádění prací na 
Díle na základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že 
přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. V souvislosti s přerušením prací na 
Díle dle tohoto odstavce nevznikají Zhotoviteli žádné nároky vůči Objednateli. 

FINANČNÍ ZÁRUKY 

Zhotovitel je povinen na řádné plnění Díla dle této Smlouvy o dílo složit jistotu ve výši 
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to ve formě bankovní záruky 
s délkou trvání na celou dobu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo vystavené prvotřídní 
bankou se sídlem na území Česl<:é republiky, dle vzoru uvedeného v Příloze č. 5 této 
Smlouvy o dílo. Bankovní záruka' dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu ode dne 
uzavření Smlouvy o dílo do dne'; kdy je dosaženo Dokončení díla. V případě, že platnost 
bankovní záruky dle tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší před Dokončením díla, 
je Zhotovitel povinen alespoň třicet (30) dnů před vypršením platnosti bankovní záruky 
předat Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy 
o dílo a pokrývající časové období zbývající do podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla 
Objednatelem. V případě prodlení Zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve lhůtě 
dle předchozí věty je Objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky. 

Originál listiny bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do dvaceti (20) 
kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy o dílo. K bankovní záruce, vystavené v rozporu 
s touto Smlouvou o dílo a/nebo vzorem uvedeným Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo, nebude 
přihlíženo. Nepředloží-li Zhotovitel originál listiny bankovní záruky dle tohoto článku 
Smlouvy o dílo ani do třiceti (30) dnů od uzavření Smlouvy o dílo, je Objednatel oprávněn 
částku odpovídající bankovní záruce zadržet z nejbližší platby (plateb), kterou (které) je 
povinen hradit Zhotoviteli podle této Smlouvy o dílo s tím, že zadrženou částku uhradí 
Zhotoviteli spolu s konečnou platbou po předání Díla, nebo ji vrátí Zhotoviteli do patnácti 
(15) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel předá řádně vyplněný originál listiny bankovní 
záruky. Nárok Objednatele na smluvní pokutu ode dne prodlení Zhotovitele s předložením 
originálu listiny bankovní záruky do dne srážky příslušné částky z platby/plateb 
náležející( ch) Zhotoviteli není tímto ustanovením dotčen. 

Zhotovitel může nahradit část Zádržného dle čl. 6 odst. 6.9 písm. b) této Smlouvy o dílo 
složením jistoty ve formě bankovní záruky Objednateli, vystavené prvotřídní bankou se 
sídlem na území České republiky, dle vzoru uvedeného v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo . 
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Bankovní záruka dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu do uplynutí poslední 
záruční doby Díla. V případě, že platnost bankovní záruky dle tohoto odstavce 
zjakéhokoliv důvodu vyprší před uplynutím poslední záruční doby Díla , je Zhotovitel 
povinen alespoň třicet (30) dnů před vypršením platnosti bankovní záruky předat 

Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy a 
pokrývající časové období zbývající do konce poslední záruční doby Díla . V případě 
prodlení Zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve lhůtě dle předchozí věty je 
Objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky. K bankovní záruce, 
vystavené v rozporu s touto Smlouvou a/nebo vzorem uvedeným Příloze č. 5 této Smlouvy, 
nebude přihlíženo. 

v v , o 

18. RESENI SPORU 

18.1. Práva a povinnosti výslovně touto Smlouvou o dílo neupravené se řídí zejména Občanským 
zákoníkem. 

18.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a k 
jejich vyřešení zejména prostřednictvím vzájemných jednání za účelem dosažení dohody. 

18.3 . Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve 
sporech z této Smlouvy o dílo bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost 

soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, a 
v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu I O. 

i 
I 
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19. UCH OV A V ANI DOKUMENTU 

19.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním dle této 
Smlouvy o dílo nejméně po dobu deseti (1 O) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení Ceny díla, a to zejména pro účely kontroly prováděné oprávněnými 

kontrolními orgány. 

19 .2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu veškerých dokumentů souvisejících s plněním dle 
této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění 
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra 
pro regionální rozvoj České republiky, územních orgánů finanční správy, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánč1 
oprávněných k výkonu kontroly, jakož i ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 
kontrole případně pověří nebo zmocní. 

19.3 . Zhotovitel je podle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle tohoto článku. 

20. DALŠÍ UJEDNÁNÍ , 

20.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými 
právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 
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20.2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě , že dojde 
ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech 
Smluvních stran dle této Smlouvy o dílo zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel 
znevýhodněn , nemá Zhotovitel právo se domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o 
Smlouvě o dílo. 

20.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí 
budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena. 

20.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě prodlení lze požadovat i úroky z úroků. 

20.5. Smluvní strany dále sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svoji pohledávku za 
Objednatelem jiné osobě. 

20.6. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí 
osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě , 

pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele. 

20.7. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou 
nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení. 

20.8. Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem jen na základě 
předchozí písemné dohody obou Smluvních stran, přičemž za takovouto dohodu se 
nepovažuje zápis ve stavebním deníku ani zápis z kontrolního dne. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv jednostranně bez dalšího započíst jakékoliv své i nesplatné pohledávky za 
Zhotovitelem oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla či její části. 

20.9. Smluvní strany se výslovně dohoqly, že v případě, že při provádění Díla vznikne jakékoliv 
autorské dílo (dále jen ,,Autorskf dílo"), poskytuje Zhotovitel Objednateli předáním Díla 
výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí takto vzniklého Autorského díla 
(dále jen „Licence"). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. 
Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. 

20.1 O. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Autorskému dílu je v plné výši 
obsažena v Ceně díla a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu. 
Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění 
tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě ( dále jen „Podlicence") bez 
jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění. 

20.11. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Autorské dílo nebo jeho části 
užíval, a po jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně 
jako podklad pro případné zrněny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí. 

20.12. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy o dílo odpovědnost za 
jakékoliv případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami 
k Autorskému dílu nebo jeho částem. 

20.13. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních 
orgánů a jakýmikoliv třetími osobami ohledně Autorských děl tak, že je oprávněn 
poskytnout Objednateli Licenci a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli 
poskytnout o skutečnostech dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním 
jakéhokoliv Poddodavatele za účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy o 
dílo zajistí bezplatné udělení licence ze strany Poddodavatele Objednateli kjakýrnkoliv 
Autorským dílům vytvořeným takovým Poddodavatelem či jeho zaměstnancem při 

realizaci příslušné části Díla, a to minimálně ve stejném rozsahu jaký má Licence dle 
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21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21. l. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi 
potřebnými výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim 
žádné připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto 
Smlouvou o dílo. Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže 
uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při 

vynaložení odborné péče zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty. 

21.2. Tato Smlouva o dílo obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této 
Smlouvy o dílo a žádná jiná dohoda, prohlášení nebo příslib, neobsažené v této Smlouvě o 
dílo, učiněný kteroukoli ze Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran 
závazné nebo platné. 

21.3 . Jakékoli změny a/nebo doplňky této Smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být 
podepsány oběma Smluvními stranami v podobě vzestupně číslovaných dodatků. Písemná 
forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle 
této Smlouvy o dílo či v souvislosti s ní. 

21.4. Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení na adresu druhé Smluvní strany uvedenou 
v této Smlouvě o dílo, popř. na jinou adresu oznámenou písemně druhé Smluvní straně , 

nastanou i v případě, že se doporučený dopis vrátí odesílateli jako nedoručený, a to ke dni, 
kdy byla zásilka uložena u držitele poštovní licence, a pokud se zásilka u držitele poštovní 
licence neukládá, pak ke dni, kdý se nedoručená zásilka vrátila odesílateli. 

21.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud bude jakékoliv ustanovení této Smlouvy o 
dílo neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost či účinnost této Smlouvy o dílo 
jako celku, či jejích ostatních jednotlivých ustanovení, a zavazují se dané ustanovení 
nahradit nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od konstatování takové skutečnosti (nejpozději 

však ve lhůtě třiceti (30) dnů od data účinnosti rozhodnutí příslušného soudu potvrzujícího 
neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení) ustanovením, které se bude svým 
obsahem co možná nejvíce blížit neplatnému nebo neúčinnému ustanovení. 

21.6. Odstoupením od této Smlouvy o dílo nezanikají její ustanovení, která dle své povahy a 
určení mají přetrvávat i po předčasném ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením. 

21.7. Tato Smlouva o dílo je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Skutečnost 
vzniku právního nástupnictví u kterékoliv ze Smluvních stran oznámí příslušný právní 
nástupce některé ze Smluvních stran písemně všem původním účastníkům Smlouvy o dílo 
do deseti (1 O) dnů od rozhodné události. 

21.8. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy o dílo budou 
zahrnuty do smluv s jeho Poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této 
Smlouvy o dílo ze strany svých Poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám. 

21.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy o dílo bez dalšího 
odstoupit v případě , že ' druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy o dílo poruší 
závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o 
její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí 
správce daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně písemně 

informovat. 
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Tato Smlouva o dílo je uzavřena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po 
třech (3) vyhotoveních a Zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, 
že je jim znám celý obsah Smlouvy o dílo a jejích příloh, že Smlouvě o dílo i veškerým 
jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu o dílo uzavřely na základě 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své podpisy. 

21.11. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran. 

21.12. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 
zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Uveřejnění dle předchozí věty se zavazuje zajistit Objednatel. 

21.13. Součást Smlouvy o dílo tvoří tyto její přílohy: 

Příloha č. 1 - Dokumentace pro provedení stavby - samostatná součást v elektronické 
podobě na nosiči dat. 

Příloha č. 2 - Harmonogram Díla. 

Příloha č. 3 - Standardy objednatele - samostatná součást v elektronické podobě na 
nosiči dat. 

Příloha č. 4 - Rozpočet díla - oceněný výkaz výměr. 

Příloha č. 5 - Vzor bankovní záruky za řádné provedení díla. 

Příloha č. 6 - Vzor bankovní záruky - náhrada zádržného. 

Zhotovitel: 

V 1),_~ fz:e_ n ,18, /Í~ i.iJ,(.J' 

)) ilf" U, S.R~O. 
"" Wilsonova 36.8 

539 01 Hlinsko 
IČO : 25934970 DIČ : CZ25934970 
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generální ředitel 
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příloha č. 2 smlouvy o dílo - Harmonogram díla 

Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru 

den doba den 
.(,, 107 108 "' 110 Ul 112 113 114 115 116 117 11 8 119 120 

83 84 85 86 87 U .... 91 9! 9394 9596 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 

Název zaháje trvání ukonče o I 2 3 • s • 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 .... 6566 67 68 69 70 7172 7374 75 76 77 711 " .. at 8Z 

I li 52 Sl S4 55 56 !i7 5a 59 60 61 61 
ni (dny) nf 

P řevze t í s t ave ni š t ě o 1 o 
Zbudování zaří z e n í s tav e ni š t ě 1 3 3 

Za b ezpeče ní stávaj ícího provozu 2 1 2 

Z am ěře ní pro výrobu nábytku 4 17 20 Z a m ě ř e ní pro výrobu nábytku 

Vzorkování dodávek - p ře dl ože ní 

n áv rhů objed nateli, př e dl ože ní 7 30 36 

výrobní dokumentace objednateli 
Vzorkování dodávek i 

Dodávka výrobní dokumentace 13 18 30 Dodávka výr.dokum. 

Odsouhlasení výr. dokumentace 31 7 37 Odsouhlasení výr. dokumentace 
Odsouhlasování v zo r ků 

Objednatelem 
7 37 43 

Odsouhlasování v z ork ů 

Výroba nábytku 31 82 112 Výroba nábytku 
Montáž os v ě tl e ní 30 81 110 Montáž os v ě tl e ní 

Montáž k o b e rců 50 26 75 Montáž kob e r c ů 
Montáž interiérového nábytku 64 48 111 Montáž interiérového nábytku 

M ontáž interiérových do plň ků 71 37 107 Montáž interiérových d o plň ků 

Montáž a zapojení e l ek tr o p ř í s t ro jů 78 39 116 Mont.a zapojení e l e ktrop ř í s tr. 

Dodávka bytového t extilu 99 18 116 
Byt. Textil 

Př e dpřijím k y 

P ř e dpř e jímky 112 5 116 I I I lvaN 
Kontrola vad a n e d o d ě l ků 116 3 118 I I I I I 
Př e d á ní díla 120 1 120 

Termíny' zakotvené ve sm l o u vě 

Rozmezí pr o v á d ě n ýc h prací .. 
Výrobní harmonogram bude přeclložen zhotovitelem do 15 dnů od nabvtf účinnosti smlouvv I 


