

DOHODA

O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. 1/2016

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění, mezi:

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

se sídlem Horní náměstí 2, 75501 Vsetín

IČ : 00098574

zastoupena: Ing. Tomáš Vitásek, ředitel

dále jen zhotovitel

a

Město Kelč

se sídlem Kelč 5, 75643 Kelč

zastoupený: Ing. Karel David, starosta

bankovní spojení: Česká pojišťovna, a. s.

číslo účtu: 1761099329/0800

IČO: 00303935

DIČ: CZ00303925

dále jen objednatel

Článek I.

PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při akci „Lokalita pro zástavbu rodinných domů Kelč-Bystřická“. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí a situační plánec staveniště s vyznačením zkoumané plochy.
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Záchranný archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu). Dále laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

Článek II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne od 1. 8. 2016 do 16. 12. 2016 (předpokládaný termín).
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z nepříznivých klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. O každém přerušení bude vyhotoven písemný záznam, např. zápisem do stavebního deníku nebo deníku záchranného archeologického výzkumu.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. Výzkum (zpracování výzkumu) bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 12 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu, tj. nejpozději ke dni 16. 12. 2017.

Článek III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur - daňových dokladů, vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) je 59.630 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody.
3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny.
4. V případě že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.

Článek IV. **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Fakturace terénní části záchranného archeologického výzkumu bude prováděna měsíčně, a to tak, že první faktura (daňový doklad) bude vystavena za období 1. 8. – 31. 8. 2016, a to nejpozději k 7. 9. 2016. Poslední faktura za terénní část za období od 1. 12. 2016 do 16.12.2016 bude vystavena nejpozději do 31. 12. 2016.
2. Nejpozději s předáním souhrnné závěrečné zprávy objednateli, mu bude zhotovitelem vydána konečná faktura (daňový doklad).
3. Splatnost faktury - daňového dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.
4. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
5. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
6. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu Městský úřad, Kelč 5, 75643. Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

Článek V. **PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU**

1. Záchranný archeologický výzkum při akci „Lokalita pro zástavbu rodinných domů Kelč-Bystřická“, v rozsahu definovaném v článku I, 1. této dohody, proběhne formou dohledu, případně formou navazujícího řádného archeologického výzkumu.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatel.
5. Objednatel se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.

6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby záchranného archeologického výzkumu sociální zázemí a dále poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení nářadí a dočasné uložení archeologických movitých nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel.
7. Vedoucí záchranného archeologického výzkumu vede stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během záchranného archeologického výzkumu požadován ke schválení je po ukončení záchranného archeologického výzkumu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
8. Pověřeným pracovníkem zhotovitelem (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je Mgr. Samuel Španihel (tel. 737 274 959, e-mail spanihel@muzeumvalassko.cz)
9. Pověřeným pracovníkem objednatele je Anna Bičanová (tel. 571 665 915, e-mail bicanova@kelc.cz)

Článek VI.

KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č. 3).

Článek VII.

ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

Článek VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl.1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Přílohy:

1. Situační plán akce a výpis z katastru nemovitostí pozemku
2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Situační plán s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše.

V Kelči, dne 1.8.2016

Ve Vsetíně, dne 1.8. 2016

za objednatele:

Ing. Karel David

starosta

za zhotovitele:

Ing. Tomáš Vitásek

ředitel