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S M L O U V A  O  D Í L O 
2017-0358/OMI 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), 
na veřejnou zakázku: „Lysá nad Labem – cyklostezka v ul. Poděbradova“ 

 
Smluvní strany: 

 
Město Lysá nad Labem 
se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
IČ: 00239402 
DIČ: CZ00239402 
bankovní spojení:
zastoupené: Ing. Karel Otava, starosta města 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
M-PROJEKCE s.r.o. 
se sídlem Resslova 956/13, 500 02  Hradec Králové 
IČ:05061415 
DIČ: CZ05061415 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 
zastoupená: Ing. Tomášem Noskem, Ing. Václavem Kučerou 
(dále jen „zhotovitel“) 
  
(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, 

dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 
Článek I. 

Preambule 
 

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 
1.2 Objednatel prohlašuje, že je územním samosprávným celkem podle zákona o obcícha je oprávněn tuto 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
 

1.3 Objednatel zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) veřejnou zakázku malého rozsahu pod 
názvem „Lysá nad Labem – cyklostezka v ul. Poděbradova“.  

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 

 
2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky, zadávací dokumentací veřejné zakázky a 

v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení v rozsahu dále vymezeném v čl. 2 odst. 2 této 
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smlouvy zpracovat vícestupňovou projektovou dokumentaci k plánovaným stavebním akcím objednatele (dále 
jen „stavební akce): 

 
 výstavba stezky pro smíšený provoz chodců a cyklistů v ulici Poděbradova v Lysé nad Labem v úseku mezi ulicí 

Mladá a železničním přejezdem. 
 
2.2 Rozsah dokumentace a dalších úkonů u každé stavební akce, které odpovídají výkonovým fázím (VF) v souladu 

s honorářovým řádem ČKAIT/ČKA. Projektová dokumentace bude vedena dle stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, dále v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 146/2008 
Sb. a soupis prací musí být proveden v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek  a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:  

 
 VF. 3 - vypracování dokumentace pro územní řízení  
 Výkonová fáze 4 (VF. 4) - vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) v podrobnostech dokumentace 

pro provedení stavby (DPS) - výkonová fáze 5 (VF. 5), včetně soupisu prací a výkazu výměr 
 VF. 8 - výkon autorského dozoru 

 
2.3 V rámci jednotlivých výkonových fází dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy je předmětem závazku zhotovitele i 

inženýrská činnost, která zahrnuje zejména zastupování objednatele při úkonech souvisejících 
s projednáváním dokumentace s dotčenými orgány státní správy, tj. např. orgány památkové péče, stavebním 
úřadem, správci inženýrských sítí a účastníky řízení, projednávání s dopravním inspektorátem. 
 

2.4 Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo uhradí dohodnutou 
cenu.  

 
Článek III. 

Obsah výkonových fází 
 
3.1 Výkonová fáze 3 (VF. 3) - vypracování dokumentace pro územní řízení/územní souhlas (DUR)  

 
provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního 
rozhodnutí, resp. souhlasu, a to zejména: 
 

 provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu 
na vydání územního rozhodnutí, resp. souhlasu/pro územní řízení projektantem; 

 zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty 
koordinované projektantem, a to podle charakteru zakázky; 

 zpracování dokumentace pro územní řízení/územní rozhodnutí projektantem ve složení: textová část 
dokumentace, výkresová část dokumentace; 

 provedení potřebných předběžných průzkumů a zaměření a částečné zpracování podrobných průzkumů 
specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky; 

 zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, 
shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry; 

 zapracování podmínek územního rozhodnutí do dokumentace; 
 obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního 

rozhodnutí, zejména vydání pravomocného územního rozhodnutí; 
 zpracování předběžného oznámení v případě, že je nutné zabezpečit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví na staveništích; 

 
3.2 Výkonová fáze 4 (VF. 4) - vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) v podrobnostech dokumentace 

pro provedení stavby (DPS) - výkonová fáze 5 (VF. 5), včetně soupisu prací a výkazu výměr 



 
Město Lysá nad Labem 

Odbor městského investora 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

 
 
 

3 
 

 
provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební 
povolení/ohlášení pro stavbu, a to zejména: 
 

 provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených ve fázi 3 a určení podmínek pro zpracování 
dokumentace pro stavební řízení/stavební povolení; 

 vypracování dokumentace pro stavební řízení/stavební povolení ve složení: textová část dokumentace a 
výkresová část dokumentace; 

 zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení; 
 stanovení požadavků na doplňkové průzkumy; 
 účast při stavebním řízení; 
 obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního 

povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení; 
 zapracování výsledků stavebního řízení do dokumentace; 
 vypracování návrhu organizace výstavby POV a posouzení nutnosti zabezpečit funkci koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví na staveništích BOZP v souladu se zákonem č. 88/2016 Sb.; 
 zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby; 
 všeobecné náležitosti dokumentace – vypracování dokumentace pro provedení stavby ve složení v rozsahu 

předepsaném vyhláškou  č. 146/2008 Sb. v platném znění, dále soupis prací a výkaz výměr musí být proveden 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

 vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby (a k využití pro podklady pro 
výběr dodavatele/zhotovitele stavby) projektantem a profesními specialisty a konzultanty. 
 

3.3  Výkonová fáze 8 (VF. 8) - výkon autorského dozoru (ATD) 
provedení všech profesních výkonů autorského dozoru při provádění stavby, a to zejména: 
 

 zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům koordinovaným projektantem, a to 
podle charakteru zakázky (například při rekonstrukci stavby); 

 zajišťování autorského dozoru nad prováděním stavby v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími 
předpisy a ČSN; 

 dohlížení nad dodržením souladu projektové dokumentace stavby (tvarového, materiálového, technického a 
technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou a poskytování potřebných konzultací 
zhotoviteli stavby, popř. objednateli pro zajištění plynulosti prací v kvalitě stanovené projektovou dokumentací; 

 posuzování návrhů zhotovitele prací na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotovitelem 
prací z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavebních prací stavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů požadovaných objednatelem; 

 účast na převzetí a odevzdání staveniště společně se stavebním dozorem stavby; 
 průběžné informování objednatele a stavebně technického dozoru o všech závažných okolnostech souvisejících 

s prováděnými stavebními úkony; 
 intenzivní spolupracování a poskytování součinnosti stavebnímu dozoru stavby a zhotoviteli stavby, mj. při 

navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad, při provádění odůvodněných změn 
a racionalizačních opatření apod. 

 
3.4 Výše uvedené činnosti představují základní okruhy požadovaného potenciálu činnosti zhotovitele v rámci plnění 

předmětu této smlouvy. Tyto okruhy činnosti budou zajištěny konkrétními úkony, které nemusí být výše 
podrobně specifikované, ale které budou potřebné a nezbytné pro řádné zabezpečení základního plnění 
předmětu této smlouvy, a to zejména řádného zpracování dokumentací pro vydání příslušných rozhodnutí či 
povolení a pro provedení stavby a výkonu autorského dozoru, tj. například aktivní kontroly dokumentace.  

 
3.5 Dokumentace pro jednotlivé fáze se dodavatel zavazuje zpracovat v rozsahu požadovaném vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále v souladu vyhláškou č. 146/2008 Sb., v platném 
znění (příloha č. 8 a 9), o rozsahu   a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, s platnou legislativou, 
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normami, technickými předpisy a soupis prací musí být proveden v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v platném znění. 
 

3.6 Dokumentace se zavazuje dodavatel předložit objednateli v následujících počtech vyhotovení (pare) a to: 
 

 VF. 3 – dokumentace pro územní řízení/souhlas (DUR) => 6 x pare + 2 x CD 
 Výkonová fáze 4 (VF. 4) - vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) v podrobnostech dokumentace 

pro provedení stavby (DPS) - výkonová fáze 5 (VF. 5), včetně soupisu prací a výkazu výměr => 6x pare + 2 x CD 
+ soupis prací a  výkazu výměr + 2 x CD 

 
3.7 Zhotovitel se zároveň zavazuje všechny dokumentace jednotlivých výkonových fází předložit objednateli i 

ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě na CD. Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována 
ve formátech: formát dwg a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x)). Případné další požadované výtisky 
projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální kalkulací. 

 
3.8 Všechna jednotlivá pare budou autorizována. 
 

Článek IV. 
Místo a doba plnění smlouvy 

 
4.1 Místem plnění místo podnikání zhotovitele, místem předání plnění je Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo 

náměstí 23, 289 22, odbor městského investora.  

 
4.2 Zhotovitel se zavazuje provést plnění v rámci výkonových fází v následujících lhůtách plnění: 

 
 VF. 3 - Vypracování dokumentace pro územní řízení (územní souhlas)  

  Zhotovitel se zavazuje: 
- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy 

a vyjádření a obstarat územní rozhodnutí poté, kdy objednatel odsouhlasí dokumentaci pro územní 
řízení. 

- předat kompletní dokumentaci pro zajištění územního rozhodnutí do 4 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy. 

 
 Výkonová fáze 4 (VF. 4) - vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) v podrobnostech 

dokumentace pro provedení stavby (DPS) - výkonová fáze 5 (VF. 5), včetně soupisu prací a výkazu výměr 
Zhotovitel se zavazuje: 

- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a 
vyjádření pro zajištění stavebního povolení, předat kompletní dokumentaci do 3 měsíců od nabytí 
pravomocného územního rozhodnutí. 

 
 VF. 8 – Výkon autorského dozoru 

Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor na stavbě po celou dobu výstavby jednotlivých stavebních 
akcí objednatele, tedy ode dne oznámení o zahájení výstavby následujícím po doručení objednávky 
objednatele do komplexního dokončení všech stavebních prací (včetně odstranění všech zjištěných vad 
či nedodělků zhotovitelem stavby) a jejich předání objednateli zhotovitelem a/nebo provedení kolaudace. 

 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené dokumentace a další úkony dle této smlouvy na adrese 

městského úřadu Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, odbor městského investora, a to nejpozději 
v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, 
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den na základě předávacího protokolu 
o převzetí díla. 
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4.4 Provedené dokumentace a další úkony dle této smlouvy zhotovitele jsou považovány za řádně dokončené až 

okamžikem jejich předání a převzetí objednatelem až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků 
(i opakovaně), a to dnem podpisu objednatele do protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 

4.5 Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž 
závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro 
účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska 
právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů 
informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 
 

4.6 Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně 
nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu vyšší moci. 
 

4.7 Objednatel je oprávněn na žádost zhotovitele v odůvodněných případech lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 
tohoto článku přiměřeně prodloužit. 
 

4.8 Zhotovitel se zavazuje provést dokumentaci a další úkony dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v 
termínech stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn dokumentaci nebo její dílčí část 
provést ještě před stanoveným termínem. 
 

4.9 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění souvisejících dodávek a služeb 
a do splnění všech závazků ze smlouvy.  
 

4.10 Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu objednávky neprodleně po obdržení písemné objednávky 
objednatele, nejpozději však do 5 pracovních dnů po jejím doručení. 
 

Článek V. 
Práva a povinnosti stran 

 
5.1 Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy veškeré výchozí 

podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy a předá zhotoviteli veškeré mu dostupné 
doklady a podklady vztahující se ke stavebním akcím a zhotovitel potvrdí objednateli, že byl seznámen se všemi 
podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace a převzetí všech dokladů a podkladů. 

 
5.2 Objednatel se zavazuje poskytnout aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a 

fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději 
však do 5 pracovních dnů. 

 
5.3 Zhotovitel objednateli předloží průběžné výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se 

k vytvoření dokumentace ke konzultaci, ve fázi 3, 4 a 5 na výzvu objednavatele. Objednatel má právo 
předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým 
materiálům nejpozději do 14 pracovních dnů od jejich předložení. 

 
5.4 Zhotovitel se zavazuje akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky a 

návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných 
orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem výše tohoto článku. 

 
Článek VI. 

Smluvní ceny za plnění předmětu smlouvy 

 
6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele učiněné v rámci Veřejné 

zakázky a činí: 
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6.2 Cena za výkon autorského dozoru je stanovena na základě hodinové sazby při předpokládaném rozsahu výkonu 

AD 15 hodin. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za autorský dozor bude fakturována a proplacena dle 
skutečného počtu zhotovitelem vykázaných a objednatelem odsouhlasených hodin výkonu autorského dozoru.  

 
6.3 Cena za 1 hodinu AD zahrnuje veškeré náklady dopravy, ztráty času a náklady na upřesnění projektové 

dokumentace během výstavby, výdaje, poplatky, odměny z poskytnutých licencí, pojištění apod. za všechny 
práce, služby, případné dodávky a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele anebo jeho subdodavatelů související 
s komplexním zajištěním celého předmětu této smlouvy, a to s výjimkou správních poplatků podle zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, které bude nutné uhradit v souvislostí s projednáním 
dokumentací v příslušných správních řízeních, kdy v takovém případě pokud budou hrazeny poplatky 
zhotovitelem, budou zhotoviteli zaplaceny samostatně na základě faktury zhotovitele, jehož nezbytnou 
součástí musí být originál dokladu o uhrazení takového správního poplatku. 

 
6.4 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné. 
 
6.5 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny smluvní a platné v nezměněné výši 

od data nabytí účinnosti nebo platnosti smlouvy až do ukončení platnosti smlouvy. 
 
6.6 Smluvní ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to 

ve výši, která bude odpovídat takové legislativní změně. 
 
6.7 Všechny služby, činnosti nebo související dodávky musí být poskytnuty objednateli v požadovaném rozsahu, a 

to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel nebude oprávněn „doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné služby či 
dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy, a to např. i 
z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní činnost, dodávku či službu, v jejichž 
důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu 
této smlouvy apod. 

 
 
 

Výkonová fáze díla 
 

Cena bez 
DPH 

DPH Cena včetně 
DPH 

VF. 3 - Vypracování dokumentace pro 
územní řízení (územní souhlas) 
 

20.000,- Kč 4.200,- Kč 24.200,- Kč 

Výkonová fáze 4 (VF. 4) - vypracování 
dokumentace pro stavební řízení 
(DSP) v podrobnostech dokumentace 
pro provedení stavby (DPS) - 
výkonová fáze 5 (VF. 5), včetně 
soupisu prací a výkazu výměr 

39.000,- Kč 8.190,- Kč 47.190,- Kč 

VF. 8 – Výkon autorského dozoru 
celkem 
 

9.000,- Kč 1.890,- Kč 10.890,- Kč 

Inženýrská činnost 
 
 

40.000,- Kč 8.400,- Kč 48.400,- Kč 

Cena celkem 
 
 

108.000,-Kč 22.680,- Kč 130.680,- Kč 
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Článek VII. 
Platební podmínky a fakturace 

 
7.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném dokončení všech činností a předání řádně zpracované 

dokumentace každé výkonové fáze. Nezbytnou přílohou faktury bude vždy protokol o předání a převzetí díla 
podepsaný objednatelem. V případě vrácení dokumentace k přepracování, doplnění nebo úpravě od dotčených 
státních orgánů v rámci územního nebo stavebního řízení se zhotovitel zavazuje provést přepracování, 
doplnění nebo úpravu požadovanou dotčenými státními orgány bez nároku na jakékoliv další finanční ocenění. 

 
7.2 Jednotlivé platby za plnění v rámci příslušných výkonových fází budou uskutečněny takto: 

 
 VF. 3. po předání kompletní dokumentace pro územní řízení a po obdržení vydaného pravomocného územního 

rozhodnutí 
 

 Výkonová fáze 4 (VF. 4) - vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) v podrobnostech dokumentace 
pro provedení stavby (DPS) - výkonová fáze 5 (VF. 5), včetně soupisu prací a výkazu výměr, který bude proveden 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění - po předání kompletní 
dokumentace pro stavební povolení a po obdržení vydaného pravomocného stavebního povolení. 

 
 VF. 8 měsíčně po celou dobu výstavby jednotlivých stavebních akcí na základě výkazu činnosti. 

 
 
7.3 Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. Objednatel si 

vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti 
obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury objednateli. 

 
7.4 Faktury musí být vystaveny se splatností 30 dnů od převzetí faktury objednatelem. 
 
7.5 Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy. 

 
7.6 Zálohové platby se nesjednávají. 

 
                                                                  Článek VIII. 

Sankce 
 
8.1 V případě prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení prací ve lhůtách stanovených ve smlouvě, se zhotovitel 

zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH uvedené v objednávce za nesplněný 
předmět objednávky, a to za každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění předmětu objednávky. 

 
8.2 Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní 

pokuty. 
 
8.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním předmětu této 

smlouvy a je povinen takovou škodu objednateli uhradit. Výše náhrady škody není omezena. 
 
8.4 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části faktury zhotovitele (včetně 

DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob. 
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Článek IX. 
Odpovědnost za vady dokumentů a stavby 

 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, má v době předání 

objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na 
provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je 
kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
Pokud dokumentace vlastnosti dle předchozí věty při jejím předání zadavateli nemá, má dokumentace skryté 
vady (dále jen „vady“). 

 
9.2 Objednatel se zavazuje vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je 

zjistí, nejpozději však do 5 let od převzetí dokumentace. 
 
9.3 V případě řádně uplatněných vad dokumentace má zhotovitel podle charakteru a závažnosti vady právo 

požadovat:  
a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,  
b) přiměřenou slevu z celkové ceny. 

 
9.4 Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, neprokáže-li, že vada stavby nemá 

původ ve vadě této dokumentace.  
 

Článek X. 
Autorská práva a licenční ujednání 

 
10.1 Dokumentace zpracovaná zhotovitelem v rámci fází 3–5 včetně jejího návrhu či konceptu a jejich jednotlivých 

součástí je autorským dílem zhotovitele (dále jen „autorské dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“). 
 

10.2 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní časové a 
místně neomezené oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen 
„výhradní licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. 

 
10.3 Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 

nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn 
užít shora popsané autorské dílo ke zpracování projektové dokumentace a provedení celého předmětu této 
smlouvy, a to k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání 
stavebního povolení, pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, pro zhotovení dokumentace 
pro výběr zhotovitele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon 
souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto 
rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby a pro kolaudaci stavby, dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této 
smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či 
jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pořízení jiných rozmnoženin 
a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, 
že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové 
užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. 

 
10.4 Zhotovitel licenci poskytuje objednateli jako licenci výhradní ve smyslu § 2360, odst. 1 občanského zákoníku. 
 
10.5 Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem a součástem. 
 
10.6 Smluvní strany ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně. 
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                                                                            Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti s odbornou činností zhotovitele jinému na zdraví, životě nebo ve formě hmotné škody, 
a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1.000.000,-Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde 
k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, 
a to do 10 dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen 
udržovat pojištění po dobu zhotovování díla a též po celou dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla 
zpracována projektová dokumentace zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit   objednateli na základě jeho 
žádosti kopii pojistné smlouvy. 

 
11.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá okamžikem zveřejnění v registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
 
11.3 Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 1 

měsíce s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude 
zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemnou dílčí 
objednávkou   před termínem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy. 

 
11.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v souladu se zákonem č. 340/2015, o 

registru smluv, v Informačním systému registru smluv. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Lysá nad Labem. 
Smlouvy, které nepodléhají zveřejnění dle výše uvedeného zákona, budou zveřejněny v souboru nazvaném 
"Smlouvy uzavřené městem", vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města lysá nad Labem 
(www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejímu užití i zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 

11.5 Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke 
 smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou údajů týkajících se identifikace smluvních 
 stran, kontaktních osob smluvních stran ve věci plnění smlouvy a jejich kontaktních údajů, které smluvní  strany 
 činí jednostranným písemným oznámením druhé smluvní straně. 

 
11.6 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy. 

 
11.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

 
11.8 V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy poddodavatele, odpovídá 
 objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám. Pokud 
 bude takový poddodavatel oprávněný zpracovat dokumentaci pro příslušný obor nebo specializaci, kterou 
 zhotovitel není způsobilý zpracovat sám, je v souladu s § 159 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
 plánování a stavebním řádu (stavební zákon), odpovědný za zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta
 za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena. 

 
11.9 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 za účelem ověřování plnění povinností poskytovat 
 požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, 
 Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu
 a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
 provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jím při provádění kontroly součinnost.  

 

http://www.mestolysa.cz/
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11.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 
dokladů i dokladů a dokumentů týkajících se zadávacího řízení minimálně do konce roku 2028. Pokud je v 
českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel musí 
zajistit, aby i jeho poddodavatelé byli informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu 
k poskytované dotaci a projektu. 

 
11.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 
 
V Lysé nad Labem dne...........................                                  V Hradci Králové 
Objednatel:                                                                                                         Zhotovitel: 
 
 
 
...................................................................                                  ................................................................... 
      Ing. Karel Otava             Ing. Tomáš Nosek, jednatel 
                     starosta města   
 

.......................................................... 
        Ing. Václav Kučera, jednatel               


