
SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“)  

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :   Město Semily    

Sídlo   :   Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :   Bc. Lena Mlejnková - starostka 

IČO   :   00276111   

DIČ   :   CZ00276111   

Bankovní spojení :   27-1263108309/0800     

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :   Ing. Vladimír Bělonohý 

Tel   :  481 629 235, xxxxxxxxxxx 

E-mail   :  belonohy@mu.semily.cz  
   
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

1.2. Zhotovitelé:                         

Obchodní jméno : Jiří Koucký  

Sídlo   : Nedvězí 88, 512 01 Slaná 

IČO   : 66796946 

DIČ   : xxxxxxxxxx 

Tel   : xxxxxxxxxx 

a  
 
Obchodní jméno : Milan Farský 

Sídlo   : Bítouchov 180, 513 01 Semily 

IČO   : 49995626 

DIČ   : xxxxxxxxxx 

Tel   : xxxxxxxxxx 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických:   Jiří Koucký, Milan Farský 

 (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

 

 



 

 
Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle předmětu díla dle čl. 3 této smlouvy, předá ve sjednané 
lhůtě Objednateli. Dílo bude dodáno v souladu s platnými normami a předpisy pro předmětné 
práce. 

2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy 
v dohodnutém termínu. 

2.3. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

  
 

Článek 3 
Dílo 

3.1.  Dílem „Snížení energetické náročnosti Jizerská čp. 563“ se rozumí zhotovení prací 
spojených s opravou střešní krytiny, hydroizolací a zateplením objektu čp. 563 v ul. Jizerská 
v Semilech – Podmoklicích, a to dle projektové dokumentace od ACTIV Projekce, s.r.o.  
v rozsahu, jak je specifikováno (popis, rozsah) v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy (dále jen „dílo“), a tomto Článku 3.  

3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu 
zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

 Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru 
pro skládku materiálu a stavební techniky.  

 Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně zajištění bezpečnosti uživatelů navazující 
komunikace. 

 Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby. 

 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.  

 Zajištění likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla a předložení dokladů 
o uložení odpadů.  

 Fotodokumentace průběhu díla; Zhotovitel zajistí a předá Objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla na CD. 

3.3. Nebezpečí škody na díle nese až do doby jeho předání a převzetí Objednatelem Zhotovitel. 
 
 

Článek 4 
Termín provedení díla  

a)   Zahájení prací      po podpisu smlouvy 

b)   Provedení (dokončení a předání) díla do  30.05.2018 
 

Článek 5 
Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku 3 této smlouvy je sjednána dohodou 
na základě Zhotovitelem předložené cenové nabídky (Příloha č. 1) takto: 

Cena za dílo bez DPH  721.754,- Kč 

K výše uvedené ceně za dílo Zhotovitel nezapočítá DPH, protože se jedná o předmět díla v 
režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. DPH ve výši 151.568,- Kč odvede Objednatel. 

5.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady prací, činností a dodávek, které 
nejsou ve výchozích podkladech výslovně uvedeny, ale Zhotovitel věděl nebo dle svých 
odborných znalostí měl anebo mohl vědět, že jsou nutné k řádnému, kvalitnímu a odbornému 
technickému provedení.  



5.3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je platná po celou dobu 
provádění díla až do řádného splnění díla.  

5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 
odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského 
zákoníku. 

5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou obsaženy v Příloze č. 
1 a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla 
dle odst. 5.2. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny 
v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem Objednatele, a to za podmínky, že bude 
současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany 
nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je 
možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma 
stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté 
ceny. 

5.7. V případě, že bude Objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé 
práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly Zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem 
písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem Objednatele, a to za 
podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při 
ocenění odpočtů se vychází z kalkulace Zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č. 1. Cena za 
dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů. 

5.8. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 
jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 
dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. Pokud cena za vícepráce nebo jiné 
změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. 
Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení 
termínu provedení díla. 
 

Článek 6 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit 
provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle 
termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi 
smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě 
vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené 
faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním 
harmonogramu.  

6.3. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6.4. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. 

6.5. Dílčí faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 10 % 
smluvní ceny za dílo uhradí Objednatel po provedení (dokončení, předání a převzetí) díla; 
v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí Objednatel Zhotoviteli 
zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.  

6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená Zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen 
ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování 
objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového 
rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně 
bude Zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním Objednateli 
odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis 
prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 



6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 14 dnů ode dne průkazného doručení faktury 
Objednateli. 

6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů 
od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány 
předchozí platby. 

 
 

Článek 7 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených smlouvou a jejími 
přílohami a dokončené dílo předá Objednateli dle ustanovení Článků 3, 4 a 9 smlouvy.  

7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, 
v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy a obecně platných právních předpisů. 
Při provádění díla je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy, technické normy, 
ujednání této smlouvy, standardy.  

7.3. Zhotovitel zajistí a zabezpečí při provádění díla na své náklady místo plnění díla proti vstupu 
nepovolaných osob. Zabezpečení místa plnění bude takové, aby nemohlo dojít ke škodám 
na majetku, poškození zdraví, úrazu nebo ohrožení života. 

7.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek v místě realizace díla. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné 
pro bezchybný chod prováděných prací. 

7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se 
zákonem o odpadech.    

 
 

Článek 8 
Práva a povinnosti Objednatele 

8.1.  Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění díla 
spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů, rozhodnutí apod. 

8.2.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 
takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně 
nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady.  

8.3.    Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele 
na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat 
Zhotoviteli patřičnou součinnost. 

 
 
 

Článek 9 
Předání a převzetí Díla 

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli 
v souladu s ustanovením smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li 
provedeno v souladu s touto smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, smlouvou, 
rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení díla se 
váže povinnost Objednatele převzít dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít 
dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla, 
nikoliv však povinnost.  

9.2. O průběhu předání/převzetí díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení 
Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení díla, včetně případných vad a 
nedodělků, nebránících užívání díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že 



dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému 
užívání díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.   

 
 

Článek 10 
Záruční doba – zodpovědnost za vady 

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a 
po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

10.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo při přechodu nebezpečí škody na Objednatele, byť 
se projeví až později. Zhotovitel odpovídá i za vady, které vznikly až po odevzdání díla, pokud 
byly způsobeny porušením povinností na straně Zhotovitele. 

10.3. Zhotovitel dává Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba je 60 měsíců a začíná běžet 
ode dne převzetí díla Objednatelem. 

10.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo 
požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Případné vady díla bude Objednatel 
oznamovat Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen uplatněné vady odstranit do 30 dnů 
od jejich uplatnění. Tímto nejsou dotčena zákonná práva Objednatele z vad díla.   

.  
 

Článek 11 
Sankce 

11.1. Jestliže Zhotovitel nesplní i bez vlastního zavinění termín provedení díla dle článku 4, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tato platba nezbavuje Zhotovitele jeho 
povinnosti provedení díla dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
právních předpisů. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.2. Pro případ prodlení některé smluvní strany s peněžitým plněním, k němuž je smluvní strana 
zavázána touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že porušením povinnosti, která s sebou nese povinnost uhradit smluvní pokutu, 
vznikne druhé smluvní straně škoda, je povinna strana odpovědná za škodu uhradit straně 
oprávněné i vzniklou škodu, a to v plné výši.   
 

 
Článek 12 

Ostatní ujednání 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek plnění zakázky, provádět změny 
postupu prací při provádění zakázky. Bude-li mít postup Objednatele dle věty předchozí vliv 
na termín dokončení prací dle článku 4, termín dokončení prací se přiměřeně prodlouží.  

12.2. Zhotovitel realizuje dílo osobně. Při realizaci díla je Zhotovitel vázán individuálními pokyny 
Objednatele, a to za dodržení podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

12.3. Objednatel se zavazuje plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě odebrat a zaplatit. 

12.4. Zhotovitel je povinen uhradit případné újmy způsobené na základě předaného díla (předmětu 
smlouvy) třetím osobám i Objednateli. 

12.5. Místem plnění díla je sídlo Objednatele. 

12.6. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost na jeho písemné vyžádání, a to do 5 pracovních 
dnů. Objednatel není na základě žádosti Zhotovitele povinen nechat vyhotovit podklady či 
poskytnout Zhotoviteli informace, pokud jimi nedisponuje ke dni obdržení žádosti. 

12.7. Závazek sjednaný touto smlouvou není fixním závazkem dle ust. § 1980 občanského zákoníku. 
 
 



Článek 13 
Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

13.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

13.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy Objednatelem v Registru smluv, a to i 
v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto 
dnem. 

 
 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

14.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než 
písemné formě se vylučuje. 

14.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

14.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost.  

14.5. Přílohy:  
 Příloha č. 1 –nabídka Zhotovitele 
  
    
Schvalovací doložka: 

Tuto smlouvu schválila Rada města Semily na svém jednání dne 08.01.2018 usnesením 
č.180108/RM/9. 
 
 
 
V Semilech  dne 12.01.2018    Ve Semilech dne 18.01.2018 
  
 
 

 
                                                                       

……………………………………….                      ………………………………. 
Bc.  Lena Mlejnková, za Objednatele         Jiří Koucký, Milan Farský, za Zhotovitele
  
 

 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 16/05-001 Snížení energetické náročnosti JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 16/05-001

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 421 856 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 299 898 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 721 754 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 721 754 Ostatní náklady neuvedené 0

721 754 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : milan farský Jméno : milan farský Jméno :

Datum : 4.12.2017 Datum : 4.12.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

721 754 Kč

151 568 Kč

ACTIV Projekce, s.r.o.

ACTIV Projekce, s.r.o.

Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily, IČO: 002 76 111

0 Kč

873 322 Kč

Krycí list



 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet : 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 37 525 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 8 735 0 0 0 0

5 Komunikace 22 920 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 291 948 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 25 112 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 904 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 6 557 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 97 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 30 574 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 87 952 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 85 214 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 1 010 0 0 0

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 0 3 350 0 0 0

743 Elektromontáže - hrubá montáž 0 4 878 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 24 292 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 25 492 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 3 498 0 0 0

783 Nátěry 0 4 840 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21 059 0 0 0 0

ostatní práce 28 800

CELKEM  OBJEKT 421 856 299 898 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 721 754 0

Oborová přirážka 0 0,0 721 754 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 721 754 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 721 754 0

Zařízení staveniště 0 0,0 721 754 0

Provoz investora 0 0,0 721 754 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 721 754 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 721 754 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

0

Rekapitulace



 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet: 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 19,19 100,00 1 919,00

5,27

6,56

-4,46

5,27

6,56

2 132101101 Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.2 do 100 m3 m3 27,78 300,00 8 332,80

6,75

8,39

-0,52

-1,20

-0,77

6,75

8,39

3 113107130 Odstraň podklad -50m2 beton tl 10cm m2 4,46 200,00 892,00

4,46

4 113107111 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 24,46 100,00 2 446,30

5,27

10,49

-0,66

-1,50

-0,96

5,27

6,56

5 121112011 Sejmutí ornice tl -15cm ručně+odhoz m3 1,15 500,00 575,70

0,32

0,39

-0,27

0,32

0,39

6 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 17,96 500,00 8 978,10

5,48

6,82

-0,43

-0,98

-0,62

3,43

4,26

7 122202509 Příplatek za lepivost pro hor. 3 m3 17,96 5,00 89,78

8 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 39,84 10,00 398,40

9,71

11,77

-0,66

-1,50

-0,96

9,71

11,77

9 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 39,84 10,00 398,40

10 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 8,98 300,00 2 693,43

5,48

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

(litý beton):(4,17+4,75)*0,5

SV:10,54*0,5

SV:10,54*0,5

SZ:13,11*0,5

(litý beton):(-4,17-4,75)*0,5

JZ:10,54*0,5

(schody):(-1,88)*0,8*0,8

(el. rozvaděč):(-1,2)*0,8*0,8

JZ:10,54*0,8*0,8

JV:13,11*0,8*0,8

JV:13,11*0,5

SV:10,54*0,8*0,8

SZ:13,11*0,8*0,8

(hup):(-0,82)*0,8*0,8

JV:13,11*0,2*0,15

SV:10,54*0,8*0,65

SZ:13,11*0,8

(hup):(-0,82)*0,8

SV:10,54*0,2*0,15

SZ:13,11*0,2*0,15

(litý beton):(-4,17-4,75)*0,2*0,15

JZ:10,54*0,2*0,15

(schody):(-1,88)*0,8

(el. rozvaděč):(-1,2)*0,8

JZ:10,54*0,5

JV:13,11*0,5

(el. rozvaděč):(-1,2)*0,8

JZ:(10,54+2*0,8)*0,8

SZ:13,11*0,8*0,65

(hup):(-0,82)*0,8*0,65

SV:(10,54+2*0,8)*0,8

SZ:(13,11+2,*0,8)*0,8

(hup):(-0,82)*0,8

(schody):(-1,88)*0,8

(schody):(-1,88)*0,8*0,65

(el. rozvaděč):(-1,2)*0,8*0,65

JZ:10,54*0,5*0,65

JV:13,11*0,5*0,65

JV:(13,11+2*0,8)*0,8

Začátek provozního součtu

SV:10,54*0,8*0,65
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 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet: 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

6,82

-0,43

-0,98

-0,62

3,43

4,26

17,96

8,98

11 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 8,98 100,00 897,81

5,48

6,82

-0,43

-0,98

-0,62

3,43

4,26

17,96

8,98

12 182001121 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 

zarovnání o okapového chodníku m2 7,68 50,00 383,80

2,11

2,62

-1,78

2,11

2,62

13 181411000 Založení trávníku výsevem na rovině m2 7,68 50,00 383,80

2,11

2,62

-1,78

2,11

2,62

14 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 0,19 500,00 95,95

0,19

15 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 8,98 50,00 448,91

16 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

kapacita 8 t m3 8,98 100,00 897,81

17 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 8,98 50,00 448,91

18 171201211 Skládkovné zemina t 12,57 400,00 5 027,72

12,57

19 199000000 Poplatek za skladku suti t 7,39 300,00 2 216,22

Celkem za 1 Zemní práce 37 524,83

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
20 212753114 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 23,65 30,00 709,50

5,27

6,56

5,27

6,56

21 28611223 Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm m 26,02 30,00 780,45

26,02

(el. rozvaděč):(-1,2)*0,8*0,65

JZ:10,54*0,5*0,65

SZ:13,11*0,8*0,65

(hup):(-0,82)*0,8*0,65

(schody):(-1,88)*0,8*0,65

Začátek provozního součtu

SV:10,54*0,8*0,65

Konec provozního součtu

50 % z výkopku:17,9562/2

0

Konec provozního součtu

(schody):(-1,88)*0,8*0,65

(el. rozvaděč):(-1,2)*0,8*0,65

JZ:10,54*0,5*0,65

JV:13,11*0,5*0,65

50 % z výkopku:17,9562/2

SV:10,54*0,2

50 % z výkopku:8,9781*1,4

SV:10,54*0,5

SZ:13,11*0,5

JZ:10,54*0,5

JV:13,11*0,5*0,65

0

SZ:13,11*0,2

(litý beton):(-4,17-4,75)*0,2

SZ:13,11*0,8*0,65

(hup):(-0,82)*0,8*0,65

JV:13,11*0,5

23,65*1,1

JZ:10,54*0,2

JV:13,11*0,2

SV:10,54*0,2

SZ:13,11*0,2

(litý beton):(-4,17-4,75)*0,2

JZ:10,54*0,2

JV:13,11*0,2

7,676*0,025
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 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet: 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

22 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 8,98 100,00 897,81

5,48

6,82

-0,43

-0,98

-0,62

3,43

4,26

17,96

8,98

23 58333664 Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL m3 9,07 700,00 6 347,53

9,07

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 8 735,29

Díl: 5 Komunikace
24 919731200 Řezání podkladu betonového hl 10cm m 1,50 300,00 450,00

1,50

25 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 1,20 400,00 480,00

1,20

26 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně 

obrubníku 60/5/25 cm m 42,38 250,00 10 595,00

11,54

14,11

-8,92

11,54

14,11

27 581114113 Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm m2 1,20 1 000,00 1 200,00

1,20

28 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm m2 20,39 500,00 10 195,00

5,27

6,56

-4,46

5,27

6,56

1,20

Celkem za 5 Komunikace 22 920,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
29 629995101 Očištění vně povrch omytí tlak voda m2 173,43 10,00 1 734,33

42,27

52,57

42,27

52,57

0,93

0,17

0,47

1,03

-4,10

JZ:10,54*0,5*0,65

JV:13,11*0,5*0,65

Začátek provozního součtu

SV:10,54*0,8*0,65

SZ:13,11*0,8*0,65

(hup):(-0,82)*0,8*0,65

(schody):(-1,88)*0,8*0,65

(el. rozvaděč):(-1,2)*0,8*0,65

0

Konec provozního součtu

50 % z výkopku:17,9562/2

8,9781*1,01

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár. 

SV:10,54*0,5

JV:14,11

SZ:1,5*0,8

SZ:13,11*0,5

(litý beton):(-4,17-4,75)*0,5

JZ:10,54*0,5

JV:13,11*0,5

SZ:1,5

SZ:1,5*0,8

SV:11,54

SZ:14,11

(litý beton):(-4,17-4,75)

JZ:11,54

O3:(2*1,55+1,15)*0,11

O4:(4*(2*1,55+2,04))*0,05

okna:

O1:-1,7*2,41

JV:13,11*4,01

ostění:

O1:(2*1,7+2,41)*0,16

O2:(2*0,55+0,55)*0,1

SZ:1,5*0,8

SV:10,54*4,01

SZ:13,11*4,01

JZ:10,54*4,01
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 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet: 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

-0,30

-1,78

-12,65

30 622421121 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché 

maltové směsi m2 17,84 250,00 4 459,05

2,45

1,56

1,07

4,59

-0,29

-0,42

3,22

1,07

4,59

31 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 18,83 30,00 564,90

4,10

0,30

1,78

12,65

32 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, 

vč.penetrace, stěn - zrnitost 1,5 m2 183,23 280,00 51 303,98

43,47

1,10

52,66

0,52

43,47

1,10

49,70

1,98

0,43

1,15

5,14

-3,84

-0,24

-1,68

-10,96

-0,30

-0,47

33 622432112 Omítka stěn dekorativ. marmolit střednězrnná m2 25,35 500,00 12 673,50

6,01

7,28

-0,82

6,01

6,87

34 622211031 Mtž KZ vně stěna PS desky -160mm m2 64,56 420,00 27 113,86

15,43

(1,81*2,41)-0,55*0,55-0,82*1,02

JZ:3,05*0,35

O2:-0,55*0,55

O3:-1,15*1,55

SV:3,05*0,35

SZ:13,11*0,35

hup:-0,82*0,35

el. rozváděč:-1,2*0,35

O4:-4*(2,04*1,55)

hup:(0,82+0,61*2)*1,35-(0,55*0,55)

el.rozváděč:(1,2+0,28*2)*1,15-(0,85*0,55)

plocha po odstranění obkladu:

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*3,69

římsa:6,88*0,16

JV:13,11*0,35

okna:

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*3,69

řimsa:6,88*0,16

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)*3,69

řimsa:3,27*0,16

O1:1,7*2,41

O2:0,55*0,55

O3:1,15*1,55

O4:4*(2,04*1,55)

O4:-4*(2,0*1,37)

dviřka hup:-0,55*0,55

JV:(13,47)*3,69

ostění:

okna:

O1:-1,62*2,37

O2:-0,47*0,51

O3:-1,11*1,51

O1:(2*1,7+2,41)*0,34

O2:(2*0,55+0,55)*0,26

O3:(2*1,55+1,15)*0,27

O4:(4*(2*1,55+2,04))*0,25

dviřka el. rozváděč:-0,85*0,55

na bázi akrylátových pryskyřic, vč. podkladního nátěru např.  G700. Spotřeba 6 kg/m2.

JV:(13,47)*0,51

Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek, na vnější stěny tl. desek 120 do 160 mm, vč.přestěrkování a 

vložení sklovláknité výztužné tkaniny

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*0,51

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)*0,51

schody:-1,6*0,51

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*0,51
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 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet: 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

18,69

15,43

17,65

-1,07

-1,57

35 283758908 Deska izolační polystyrenová XPS tl. 160 mm (0,035 W/mK)

m2 64,56 550,00 35 506,24

15,43

18,69

15,43

17,65

-1,07

-1,57

36 622211041 Mtž KZ vně stěna PS desky -200mm m2 171,08 420,00 71 855,53

43,47

52,66

43,47

49,70

-3,84

-0,24

-1,68

-10,96

-0,71

-0,79

37 283764087 Deska izol. EPS-F (0,032 W/mK) pro ETICS tl. 180mm m2 162,03 220,00 35 647,17

43,47

-4,53

52,66

43,47

-4,53

49,70

-3,84

-0,24

-1,68

-10,96

-0,71

-0,79

38 283764088 Deska izol. EPS-F (0,032 W/mK) pro ETICS tl. 200mm m2 10,17 220,00 2 236,96

5,08

5,08

39 622212001 Mtž KZ vně ostění hl -25cm PS -4cm m 20,56 400,00 8 224,00

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

JV:(13,47)*1,31

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)*1,31

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*3,69

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)*3,69

hup:-0,82*1,31

el.rozváděč:-1,2*1,31

JV:(13,47)*1,31

hup:-0,82*1,31

el.rozváděč:-1,2*1,31

Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek, na vnější stěny tl. desek 160 do 200 mm, vč.přestěrkování a 

vložení sklovláknité výztužné tkaniny

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)*1,31

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*3,69

-1,55*(0,67+1,63+0,62)

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*3,69

JV:(13,47)*3,69

O4:-4*(2,0*1,37)

hup:-0,82*0,86

el.rozváděč:-1,2*0,66

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

okna:

O1:-1,62*2,37

O2:-0,47*0,51

O3:-1,11*1,51

el.rozváděč:-1,2*0,66

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)*3,69

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*3,69

O2:-0,47*0,51

O3:-1,11*1,51

O4:-4*(2,0*1,37)

hup:-0,82*0,86

-1,55*(0,67+1,63+0,62)

JV:(13,47)*3,69

okna:

O1:-1,62*2,37

SV:

1,55*(0,85+1,63+0,8)

JZ:

1,55*(0,85+1,63+0,8)

Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek, na vnějšího parapetu,ostění a nadpraží tl. desek do 40 mm, 

vč.přestěrkování a vložení sklovláknité výztužné tkaniny, osaz. rohovníků

ostění:
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 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet: 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

20,56

40 622212051 Mtž KZ vně ostění hl -40cm PS -4cm m 11,71 400,00 4 684,00

5,81

1,65

4,25

41 283764002 Deska izol. EPS-F (0,032 W/mK) pro ETICS tl. 40mm m2 10,41 40,00 416,35

1,98

0,43

1,15

5,14

0,45

0,82

0,45

42 28376102 deska z extrudovaného polystyrénu (0,032 W/mK) XPS 30 

GK 40 mm m2 3,39 120,00 406,74

0,14

0,31

2,04

0,45

0,45

43 622451101 Vyspravení povrchu  stěn  vnějších MC pod hydroizo m2 40,96 250,00 10 240,00

8,43

10,49

0,66

1,50

0,96

8,43

10,49

44 622422111 Oprava vnějších omítek bet. ploch, do 10 % reprofilační 

maltou m2 173,43 30,00 5 202,99

42,27

52,57

42,27

52,57

0,93

0,17

0,47

1,03

-4,10

O2:(2*0,55+0,55)

O3:(2*1,55+1,15)

O4:(4*(2*1,55+2,04))

Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek, na vnějšího parapetu,ostění a nadpraží tl. desek do 40 mm, 

vč.přestěrkování a vložení sklovláknité výztužné tkaniny, osaz. rohovníků

ostění:

O1:(2*1,7+2,41)

JZ:

římsa:6,88*0,16-(2,04*2)*0,16

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

parapet:

SV:

řimsa:6,88*0,16-(2,04*2)*0,16

SZ:

řimsa:3,27*0,16-(0,55-2,41)*0,16

O1:(2*1,7+2,41)*0,34

O2:(2*0,55+0,55)*0,26

O3:(2*1,55+1,15)*0,27

O4:(4*(2*1,55+2,04))*0,25

SZ:13,11*0,8

hup:0,82*0,8

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

parapet:

řimsa:6,88*0,16-(2,04*2)*0,16

JZ:

římsa:6,88*0,16-(2,04*2)*0,16

SV:10,54*0,8

O2:(0,55)*0,26

O3:(1,15)*0,27

O4:(4*2,04)*0,25

SV:

O2:(2*0,55+0,55)*0,1

O3:(2*1,55+1,15)*0,11

schody:1,88*0,8

el.rozvaděč:1,2*0,8

JZ:10,54*4,01

JV:13,11*4,01

ostění:

O1:(2*1,7+2,41)*0,16

JZ:10,54*0,8

JV:13,11*0,8

SV:10,54*4,01

SZ:13,11*4,01

O4:(4*(2*1,55+2,04))*0,05

okna:

O1:-1,7*2,41

Stránka 8 z 17
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 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

-0,30

-1,78

-12,65

45 620471831 Penetrační nátěr před aplikací zateplení vč. dodávky 

penetrace dle ETICS m2 173,43 30,00 5 202,99

42,27

52,57

42,27

52,57

0,93

0,17

0,47

1,03

-4,10

-0,30

-1,78

-12,65

46 622252001 Mtž zakládací soklová lišta KZ m 47,68 50,00 2 384,00

11,78

14,27

11,78

13,47

-0,82

-1,20

-1,60

47 553420165 Lišta zakládací 501118 AL 1,0 183 mm l=2 m m 47,68 80,00 3 814,40

11,78

14,27

11,78

13,47

-0,82

-1,20

-1,60

48 622754111 KZS lišta začišťovací (APU)+tkanina m 44,54 30,00 1 336,20

8,22

2,20

5,40

28,72

49 622752231 KZS lišta roh PVC+tkanina 10x10mm m 76,82 20,00 1 536,40

50,40

5,00

4,82

1,10

3,10

12,40

50 622755111 KZS lišta připojovací PVC parapet m 15,46 40,00 618,40

ostění:

O1:(2*1,7+2,41)*0,16

SV:10,54*4,01

SZ:13,11*4,01

JZ:10,54*4,01

JV:13,11*4,01

O2:-0,55*0,55

O3:-1,15*1,55

O4:-4*(2,04*1,55)

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)

JV:(13,47)

O2:(2*0,55+0,55)*0,1

O3:(2*1,55+1,15)*0,11

O3:-1,15*1,55

O4:-4*(2,04*1,55)

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)

O4:(4*(2*1,55+2,04))*0,05

okna:

O1:-1,7*2,41

O2:-0,55*0,55

schody:-1,6

ostění:

hup:-0,82

el.rozváděč:-1,2

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)

JV:(13,47)

hup:-0,82

el.rozváděč:-1,2

schody:-1,6

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)

O1:2*(1,7+2,41)

O2:2*(0,55+0,55)

ostění:

O1:2*2,41

O3:2*(1,55+1,15)

O4:2*(1,55+2,04)*4

objekt:4,2*12

hup+el.:1,35*2+1,15*2

O4:4*(2*1,55)

SV:

O2:2*0,55

O3:2*1,55
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 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet: 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

6,88

6,88

0,55

1,15

51 622752135 KZS lišta roh PVC+okapnička nadpraží m 27,34 40,00 1 093,60

6,88

3,27

6,88

2,41

0,55

1,15

6,20

52 622756111 KZS lišta zakončovací PVC+tkanina m 51,30 40,00 2 052,00

11,78

14,27

11,78

13,47

53 644941111 Osazení ventilační mřížka -15x15cm kus 2,00 100,00 200,00

54 28651077 Mřížka exter. větrací PVC bílá 150/150mm, D 100 se síťkou 

proti hmyzu kus 2,00 100,00 200,00

55 644941121 Mtž průchodky k mřížce kus 2,00 100,00 200,00

56 28611106 Trubka PVC rovná d 110 m 0,40 100,00 40,00

57 ZK1 Odtrhové a výtažné zkoušky ETICS kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 291 947,60

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
58 941112131 Mtž leš řad trub leh-podl š1,5 v10m m2 339,35 30,00 10 180,50

77,22

91,36

79,42

91,36

59 941112231 Přípl ZKD den lešení k 94111-2131 m2 20 361,00 0,10 2 036,10

20 361,00

60 941112831 Dmtž leš řad trub leh-podl š1,5 v10 m2 339,35 20,00 6 787,00

61 944711112 Mtž záchytná stříška š -2m m 1,60 1 000,00 1 600,00

1,60

62 944711212 Přípl ZKD den lešení k 94471-1112 m 96,00 0,10 9,60

96,00

63 944711812 Dmtž záchytná stříška š -2m m 1,60 200,00 320,00

64 944511111 Mtž ochranná síť m2 339,35 5,00 1 696,75

77,22

91,36

79,42

91,36

65 944511211 Přípl ZKD den lešení k 94451-1111 m2 20 361,00 0,01 203,61

řimsa:3,27

JZ:

řimsa + O4:6,88

JZ:

řimsa:6,88

SZ:

římsa:6,88

ostění:

římsa + O4:6,88

JV:

ostění:

O2:0,55

O3:1,15

SV:

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)

JV:(13,47)

SV:14,04*5,5

O1:2,41

O2:0,55

O3:1,15

O4:4*1,55

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)

SZ:16,61*5,5

JZ:14,44*5,5

JV:16,61*5,5

60 dní:339,35*60

SZ:1,6

60 dní:1,6*60

SV:14,04*5,5

SZ:16,61*5,5

JZ:14,44*5,5

JV:16,61*5,5
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 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet: 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

20 361,00

66 944511811 Dmtž ochranná síť m2 339,35 3,00 1 018,05

67 941900000-R Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré 

pomocné práce kpl 1,00 1,00 1,00

68 944611111 Mtž ochranná plachta (zajištění proti zatečení do střech 

konstrukcí) m2 114,47 10,00 1 144,68

114,47

69 944611811 Dmtž ochranná plachta (zajištění proti zatečení do střech 

konstrukcí) m2 114,47 1,00 114,47

114,47

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 25 111,76

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
70 953.R1 D+M budky pro netopýra kus 1,00 1 500,00 1 500,00

71 953.R2 Úprava prostupu ETICS komínem turbo kus 1,00 500,00 500,00

72 953961213 Kotvy chemickou maltu nebo patronou M 12 kus 20,00 50,00 1 000,00

12,00

8,00

73 953961211 Kotvy chemickou maltu nebo patronou M 8 kus 195,20 10,00 1 952,00

195,20

74 953965124 Kotevní šroub chem kotv M12 hl 30cm kus 20,00 50,00 1 000,00

12,00

8,00

75 953965112 Kotevní šroub chem kotv M8 hl 20cm kus 195,20 10,00 1 952,00

195,20

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 904,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
76 95394.R Demontáž a příprava pro nové  kotvení žebříku kpl 6,00 200,00 1 200,00

77 962031133 Bourání příček cihelných na MVC do tl. 15 cm izolační 

přizdívky m2 44,36 50,00 2 217,90

6,24

3,11

19,67

-0,94

-2,16

-1,38

6,24

3,11

10,49

78 961052111 Bourání plotové zídek z bet. bloků výšky do 1,5 m m 0,25 500,00 125,00

79 978059611 Odsekání vnějších obkladů stěn m2 17,84 50,00 891,81

2,45

1,56

1,07

4,59

-0,29

-0,42

3,22

1,07

4,59

80 764321820 Demontáž oplechování atik, rš do 500 mm m 47,30 20,00 946,00

oc. žebřík:6*2

markýza:4*2

60 dní:339,35*60

13,2*7,8+4,2*2,74

hl 8 mm do betonu, ŽB nebo zdiva s vyvrtáním otvoru (atika)

2*(13,5+10,9)/0,5*2

13,2*7,8+4,2*2,74

hl 11 mm do betonu, ŽB nebo zdiva s vyvrtáním otvoru (markýza, žebřik)

JZ:7,8*0,8

2,7*1,15

JV:13,11*0,8

2,7*1,15

SZ:13,11*1,5

(hup):(-0,82)*1,15

(schody):(-1,88)*1,15

oc. žebřík:6*2

markýza:4*2

2*(13,5+10,9)/0,5*2

SV:7,8*0,8

JV:13,11*0,35

el. rozváděč:-1,2*0,35

(1,81*2,41)-0,55*0,55-0,82*1,02

JZ:3,05*0,35

(el. rozvaděč):(-1,2)*1,15

hup:(0,82+0,61*2)*1,35-(0,55*0,55)

el.rozváděč:(1,2+0,28*2)*1,15-(0,85*0,55)

plocha po odstranění obkladu:

SV:3,05*0,35

SZ:13,11*0,35

hup:-0,82*0,35
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 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet: 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

47,30

81 764410850 Demontáž oplechování parapetů a průb. říms rš od 100 do 

330 mm m 15,46 20,00 309,20

6,88

6,88

0,55

1,15

82 764430840 Demontáž oplechování zdí (maska) rš od 330 do 500 mm

m 43,34 20,00 866,80

43,34

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 6 556,71

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
83 999281211 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 32,26 3,00 96,77

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 96,77

Díl: 711 Izolace proti vodě
84 711112011 Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena m2 62,09 100,00 6 209,40

15,43

18,69

15,43

17,65

-1,07

-1,57

-2,46

85 11163111 Lak asfaltový izolační ALP-M kg 18,63 80,00 1 490,26

18,63

86 711132230 Izolace vlhko nopovou folií výška nopu 20 mm m2 62,09 30,00 1 862,82

15,43

18,69

15,43

17,65

-1,07

-1,57

-2,46

87 28323100 fólie multifunkční profilovaná (nopová)  N 1 x 20 m2 74,51 30,00 2 235,38

74,51

88 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 62,09 100,00 6 209,40

15,43

18,69

15,43

17,65

-1,07

-1,57

-2,46

89 62852254 pás asfaltovaný modifikovaný tl. pasu 4 mm se skelnou 

nosnou vložkou m2 74,51 100,00 7 451,28

(13,11+10,54)*2

SV:

JV:(13,47)*1,31

řimsa:6,88

JZ:

(11,99+9,68)*2

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)*1,31

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

římsa:6,88

ostění:

O2:0,55

O3:1,15

hup:-0,82*1,31

el.rozváděč:-1,2*1,31

schody :-1,88*1,31

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

62,094*0,3

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)*1,31

hup:-0,82*1,31

schody :-1,88*1,31

V položce je zahrnutý prořez 20% materiálu, zhotovitel je povinen případný větší prořez zohlednit do jednotkové ceny.

JV:(13,47)*1,31

hup:-0,82*1,31

el.rozváděč:-1,2*1,31

62,094*1,2

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

el.rozváděč:-1,2*1,31

schody :-1,88*1,31

V položce je zahrnutý prořez 20% materiálu, zhotovitel je povinen případný větší prořez zohlednit do jednotkové ceny.

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)*1,31

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

JV:(13,47)*1,31
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 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet: 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

74,51

90 711491172 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 124,19 10,00 1 241,88

15,43

18,69

15,43

17,65

-1,07

-1,57

-2,46

62,09

124,19

91 69365997 Textilie netk.vpich.GETEX MK 300g/m2 do š.250cm m2 142,82 25,00 3 570,41

142,82

92 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 302,71 1,00 302,71

Celkem za 711 Izolace proti vodě 30 573,53

Díl: 712 Živičné krytiny
93 712310911R Údržba krytiny střech do 10° prořezaní bublin m2 129,07 10,00 1 290,65

116,06

13,00

94 712311101 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP m2 129,07 10,00 1 290,65

116,06

13,00

95 11163111 Lak asfaltový izolační ALP-M kg 38,72 50,00 1 935,98

34,82

3,90

96 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 129,07 20,00 2 581,30

116,06

13,00

97 62836114 Pás asfaltovaný těžký S (S 35 AL) m2 154,88 130,00 20 134,17

154,88

pás hydroizolační z modifikovanéhio asfaltu

vložka nosná         - polyesterové rouno

JV:(13,47)*1,31

hup:-0,82*1,31

povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp

                              - spodní - PE fólie

el.rozváděč:-1,2*1,31

schody :-1,88*1,31

tloušťka pásu         - 4,0 mm

rozměr pásu           - 7,5 x 1 m

počet kotoučů na paletě 20

62,094*1,2

Začátek provozního součtu

SV:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

SZ:(4,17+0,64+0,4+3,27+0,4+0,64+4,75)*1,31

JZ:(2,74+0,64+0,44+6,88+0,44+0,64)*1,31

SLOŽENÍ PÁSU:

0

Konec provozního součtu

62,094*2

V položce je zahrnutý prořez 15% materiálu, zhotovitel je povinen případný větší prořez zohlednit do jednotkové ceny.

124,188*1,15

(11,99*9,68)

(11,99+9,68)*2*0,3

(11,99*9,68)

(11,99+9,68)*2*0,3

(11,99*9,68)*0,3

((11,99+9,68)*2*0,3)*0,3

(11,99*9,68)

129,0652*1,2

(11,99+9,68)*2*0,3

V položce je zahrnutý prořez 20% materiálu, zhotovitel je povinen případný větší prořez zohlednit do jednotkové ceny.

- směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm

- nosná vložka z hliníkové fólie tloušťky min. 0,08 mm

- směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm

- lehce tavitelná polyetylénová fólie
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 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

98 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci m2 149,00 30,00 4 470,05

116,06

32,94

99 62852268 Pás modifikovaný asfalt samolep 30 sticker m2 178,80 60,00 10 728,11

178,80

100 628522501 Pás modif. asfalt 40 special dekor modrozelený m2 178,80 150,00 26 820,29

178,80

101 968.R Výtažné zkoušky ETAG 006- určení kotvení izol.pásů kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

102 969.R Mechanické kotvení střešního souvrství vč. dodávky 

teleskopů s vrutem (odorný odhad) ks 435,24 20,00 8 704,74

435,24

103 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 799,56 10,00 7 995,59

Celkem za 712 Živičné krytiny 87 951,54

Díl: 713 Izolace tepelné
104 713141151 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 265,06 15,00 3 975,97

232,13

32,94

105 28375972 Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil m3 14,50 2 500,00 36 250,00

14,50

106 28375876 Deska polystyren. 100 S Stabil tl. 200 mm m2 116,06 320,00 37 140,22

116,06

107 28375871 Deska polystyren. 100 S Stabil tl. 100 mm m2 8,67 160,00 1 386,88

8,67

108 28375874 Deska polystyren. 100 S Stabil tl. 160 mm m2 19,94 260,00 5 183,46

19,94

109 28375981 Klín pro hrany EPS 80 x 80 x 1000 mm m 43,34 10,00 433,40

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, samolepící

(11,99*9,68)

(11,99+9,68)*2*(0,2+0,56)

V položce je zahrnutý prořez 20% materiálu, zhotovitel je povinen případný větší prořez zohlednit do jednotkové ceny.

vložka nosná         - skleněná rohož

povrchová úprava - vrchní - jemnozrnný minerální posyp

tloušťka pásu         - 4,4 mm

rozměr pásu           - 7,5 x 1 m

                              - spodní - ochranná snímatelná fólie

tloušťka pásu         - 3,0 mm

rozměr pásu           - 10,0 x 1 m

149,0016*1,2

V položce je zahrnutý prořez 20% materiálu, zhotovitel je povinen případný větší prořez zohlednit do jednotkové ceny.

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, barva modrozelená

vložka nosná         - impregnovaná polyesterová rohož vyztužená skleněnými vlákny

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

(11,99*9,68)

14,5

Souč. tepelné vodivosti 0,037 W/m K

povrchová úprava - vrchní - břidličný posyp

                              - spodní - PE fólie

149,0016*1,2

(11,99*9,68)*3,75

(11,99*9,68)*2

(11,99+9,68)*2*(0,2+0,56)

Souč. tepelné vodivosti 0,037 W/m K

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

Souč. tepelné vodivosti 0,037 W/m K

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

(11,99+9,68)*2*(0,2)

Souč. tepelné vodivosti 0,037 W/m K

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

(11,99+9,68)*2*(0,46)
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43,34

110 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 843,70 1,00 843,70

Celkem za 713 Izolace tepelné 85 213,64

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
111 721233114 Vtok PP svislý dvouúrovnový s manžetou do DN160 plochá 

střecha kus 1,00 1 000,00 1 000,00

112 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 10,00 1,00 10,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 1 010,00

Díl: 740 Elektromontáže - zkoušky a revize
113 748111112 Demont. a montáž vypínač. nastěné přisazené po provedení 

zateplení vč. patice v ETICS kus 1,00 450,00 450,00

114 748111111 Demont. a montáž čidla nastěné přisazené po provedení 

zateplení vč. patice v ETICS kus 1,00 450,00 450,00

115 748112111 Demont. a montáž svítidlo nastěné přisazené po provedení 

zateplení vč. patice v ETICS kus 1,00 450,00 450,00

116 740991100 Celkova prohlid elrozvodu-100tis kc kus 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 3 350,00

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž
117 743612111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v 

městské zástavbě v zemi m 27,65 30,00 829,50

6,27

7,56

6,27

7,56

118 35441120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 26,27 30,00 788,03

26,27

119 743621R01 Demontáž drátu nebo lana hromosvodného svodového nebo 

vodorovného D do 10 mm m 54,34 20,00 1 086,80

43,34

11,00

120 743621110 Montáž drátu stávajícího nebo lana stávajícího hromosvodné 

vodorovné vedení D do 10 mm s m 54,34 40,00 2 173,60

43,34

11,00

Celkem za 743 Elektromontáže - hrubá montáž 4 877,93

Díl: 762 Konstrukce tesařské
121 762341270 Montáž šroub. bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z desek dřevotřískových na sraz m2 37,04 100,00 3 704,24

37,04

122 60726121 Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm m2 40,75 170,00 6 926,92

40,75

123 762341610 Montáž podpůrných konstrukcí z bednění okapových říms z 

hrubých prken m2 37,04 100,00 3 704,24

37,04

124 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 chemicky 

ošetřené m3 0,67 4 000,00 2 688,40

37,04

37,04

SZ:15,11*0,5

JZ:12,54*0,5

JV:15,11*0,5

Konec provozního součtu

27,65*0,95

s podpěrou vč. jeho uskladnění

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

(11,99+9,68)*2

SV:12,54*0,5

(13,47+10,9)*2*(0,2+0,56)

(11,99+9,68)*2

2*5,5

s podpěrou

(11,99+9,68)*2

2*5,5

(13,47+10,9)*2*(0,2+0,56)

V položce je zahrnutý prořez 10% materiálu, zhotovitel je povinen případný větší prořez zohlednit do 

37,0424*1,1

(13,47+10,9)*2*(0,2+0,56)

V položce je zahrnutý prořez 8% materiálu, zhotovitel je povinen případný větší prořez zohlednit do 

Začátek provozního součtu
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0,27

0,40

125 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,41 5 000,00 7 027,50

37,04

37,04

0,27

0,40

0,73

126 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 240,51 1,00 240,51

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 24 291,82

Díl: 764 Konstrukce klempířské
127 764711115 D+M oplechování parapetu, průběžných říms rš 330 Pz. 

poplast.plech,  nalepení bitumen. stěrkou m 15,46 270,00 4 174,20

6,88

6,88

0,55

1,15

128 764421280 D+M oplechování říms, rš 650 mm Pz. poplast.plech,  

nalepení bitumen. stěrkou m 48,74 400,00 19 496,00

48,74

129 764721119 D+M oplechování stříšek pilířů Pz. poplast.plech,  nalepení 

bitumen. stěrkou m 2,25 270,00 607,50

0,95

1,30

130 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 242,78 5,00 1 213,89

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 25 491,59

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
131 767.R3 Demontáž, úprava , nátěr a zpět montáž dvířek HUP a NN

m2 0,77 1 000,00 770,00

0,30

0,47

132 767833100 Demont. + Montáž stávajícího oc. žebříků do zdiva vč. úpravy 

kotvení m 4,70 300,00 1 410,00

133 767996801 Demont. + Montáž stávajícího oc. markýzy do zdiva 

nastrojení a odstrojení, vč. úpravy kotvení kg 50,00 20,00 1 000,00

134 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 31,80 10,00 318,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 3 498,00

Díl: 783 Nátěry
135 783 Žárové pozinkování OK kg 110,00 30,00 3 300,00

50,00

60,00

136 783201821 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2 0,77 1 000,00 770,00

0,30

0,47

137 783221115 Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 2x 

antikorozní, 1x základní, 2x email m2 0,77 1 000,00 770,00

0,30

0,47

37,0424*3*0,14*0,024*1,08

37,0424/0,5*0,14*0,024*1,08

(13,47+10,9)*2

HUP:0,95

NN:1,3

Začátek provozního součtu

(13,47+10,9)*2*(0,2+0,56)

Konec provozního součtu

dviřka hup:0,55*0,55

37,0424/0,5*0,14*0,024*1,08

37,0424*3*0,14*0,024*1,08

37,0424*0,018*1,1

SV:

řimsa + O4:6,88

JZ:

ostění:

O2:0,55

O3:1,15

dviřka el. rozváděč:0,85*0,55

římsa + O4:6,88

JV:

dviřka hup:0,55*0,55

dviřka el. rozváděč:0,85*0,55

dviřka hup:0,55*0,55

dviřka el. rozváděč:0,85*0,55

markýza:50

schody:60

Stránka 16 z 17



 Č.P.563, UL. JIZERSKÁ, SEMILY Rozpočet: 16/05-001

 MĚSTSKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Snížení energetické náročnosti

Celkem za 783 Nátěry 4 840,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
138 979012112 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 38,85 1,00 38,85

139 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 38,85 1,00 38,85

140 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 310,83 30,00 9 324,82

141 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 38,85 300,00 11 656,03

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21 058,56
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