

5.4.

Při neplnění opatření na plnění BOZP (požadované plánem BOZP či koordinátorem BOZP) bude objednatel požadovat po zhotoviteli za každé zjištěné neplnění smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel nebo koordinátor BOZP do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

5.5.

Při nedodržování POV bude objednatel požadovat po zhotoviteli za každé zjištěné neplnění smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

5.6.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za prokazatelné zjištění, že nesplnil nebo porušil povinnost vykonávat funkci stavbyvedoucího prostřednictvím osoby s osvědčením o autorizaci, jak je uvedeno odstavci 7.9. Objednatel je rovněž v těchto případech oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.7.

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za prokazatelné zjištění, že zhotovitel neprovádí dílo vlastními pracovníky nebo pomocí podzhotovitelů odsouhlasených objednatelem formou zápisu ve stavebním deníku. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody. Zadavatel je rovněž v těchto případech oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.8.

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. Kč za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků uvedených v odstavcích 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

5.9.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 26.03.2014, části XX.

6. Předání díla

6.1.

K předání díla zhotovitel doloží:

- stavební deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
- prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména na:
 - Kanalizační potrubí, vč. tvarovek
 - Drenážní potrubí, vč. tvarovek
 - Kanalizační šachty (skruže, vyrovnávací prstence, kónusy, dna, zákrytové desky, těsnění apod.)
 - Poklopy
 - Zpětné klapky
 - Odlučovače lehkých kapalin
 - Materiál na obsyp potrubí
 - Materiály použité pro signalizaci nebezpečí záplavy

- Beton
 - Patek pro budoucí přístřešky
 - Lože obrubníků
 - Odlučovačů lehkých kapalin
 - Opěrné zdi
 - Základů schodiště u stávající ocelové rampy u objektu č. p. 589
 - Základ sloupků dopravního značení
- Materiál zábradlí a schodů stávající ocelové rampy u objektu č. p. 589
- Protipovodňové zábrany
- Obrubníky
- Betonová dlažba (zámková, skládaná, desková)
- Žulová dlažba
- Asfaltový beton
- Asfaltový lat
- Asfaltový pás
- Živičný postřík
- Živičný nátěr
- Svislé dopravní značení a sloupky pro osazení dopravního značení
- Vodorovné dopravní značení
- Osivo pro hydroosev
- Kamenivo (štěrkodrt', drť, štěrkopísek atd.)
- Geotextilie
- Nopová fólie
- Uliční vpusti a mříže na uliční vpusti
- Odvodňovací žlab a mříže na odvodňovací žlab
- Štěrbinový žlab, vč. mříže
- Příkopový žlab
- Nátěr opěrné zdi

- doklady o provedení požadovaných zkoušek

- návody k obsluze a údržbě

- protokoly o zaškolení obsluhy (u zaškolení provedených před předáním díla, ostatní po provedení zaškolení dle předaného harmonogramu)

- harmonogram provádění servisu k předmětu díla

- doklad o řádné likvidaci odpadu, objednateli nestačí čestné prohlášení tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci (viz souhrnná technická zpráva, část B.8, písm. m).

6.2


Pro účely této smlouvy má výraz subdodavatel (subdodávka) a podzhotovitel stejný význam.

6.3

Objednatel si vyhrazuje, že následující práce nesmí zhotovitel plnit prostřednictvím podzhotovitelů:

- úprava pláně
- provedení konstrukčních vrstev komunikací
- pokládka obrubníků
- pokládka dlažby

6.4

Při předání staveniště objednatel potvrdí zhotoviteli do stavebního deníku podzhotovitele, kteří se budou podílet na plnění díla, a které uvedl ve výběrovém řízení. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem prostřednictvím e-mailu , následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Za podzhotovitele, který podléhá uvedenému potvrzení (odsouhlasení), považuje objednatel takového podzhotovitele, jehož podíl prací na celkovém objemu zakázky překračuje 500 tis. Kč bez DPH. Za podzhotovitele, který podléhá uvedenému potvrzení (odsouhlasení), objednatel nepovažuje dodavatele stavebního materiálu či celých výrobků, pokud součástí dodávky není i jejich montáž.

7. Další smluvní ujednání

7.1.

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku

tel.: [REDACTED]

Jiří Knop, pracovník oddělení správy nemovitého majetku

tel.: [REDACTED]

e-mail na uvedené osoby objednatele: [REDACTED]

za zhotovitele

Josef Holba, výrobní ředitel

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Ing. Michal Svatoň

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku

tel.: [REDACTED]

Jiří Knop, pracovník oddělení správy nemovitého majetku

tel.: [REDACTED]

za zhotovitele

Josef Holba, výrobní ředitel

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Ing. Michal Svatoň

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.

Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Místo pro umístění staveništních buněk a chemických WC bude provedeno v prostoru před bývalým psincem a objektem č. p. 590 či mimo oplocení areál na ppč. 2101/1 k.ú. Liberec.

Prostory pro skladování:

Pro skladování materiálu, náradí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory před bývalým psincem a objektem č. p. 590 a mimo oplocení areál na ppč. 2101/1 k.ú. Liberec. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulaci nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.

Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:

Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat přes nákladovou vrátnici.

Přístup pracovníků zhotovitele i podzhotovitelů a příjezd vozidel a stavebních strojů na staveniště je z ulice Pastýřská přes nákladní vrátnici. Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo uvedené příjezdy je zakázán.

Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel není povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích.

Přístup do garáží na ppč. 2101/1 z pozemku 2103/1 k.ú. Liberec musí zůstat zachován.

Zásobování staveniště vodou a elektrickou energií je specifikováno v projektové dokumentaci (viz souhrnná technická zpráva, část B.8, písm. c).

7.3.

Zhotovitel je povinen dodržovat provozní řád rekonstrukce – pokyn ředitele areálu pro pohyb osob zhotovitele v areálu, který objednatel předá zhotoviteli při předání a převzetí staveniště.

7.4.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další podrobnosti týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) Všeobecných obchodních podmínek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 26.03.2014.

7.5.

Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam pracovníků na stavbě vč. čísel občanských průkazů, dále budou předány identifikační údaje veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu Policie ČR. Případné ohlášení změny a doplnění seznamu budou prováděny v souladu s provozním řádem rekonstrukce či ujednáním mezi objednatelem a zhotovitelem zapsaným v rámci protokolu o předání a převzetí staveniště či v zápise z kontrolního dne.

7.6.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací, či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací akce či soupisem prací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací, či soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

7.7.

Zhotovitel je povinen si před nákupem zajistit odsouhlasení následujících materiálů a výrobků:

- Kanalizační potrubí
- Drenážní potrubí
- Kanalizační šachty
- Poklopy
- Lapače střešních splavenin
- Zpětné klapky
- Odlučovače lehkých kapalin
- Materiály použité pro signalizaci nebezpečí záplavy
- Obrubníky
- Betonová dlažba
- Kamenivo (štěrkodrt', drt', štěrkopísek atd.)
- Uliční vpusti a mříže na uliční vpusti
- Odvodňovací žlab a mříž na odvodňovací žlaby
- Štěrbinový žlab, vč. mříže
- Příkopový žlab
- Nátěr opěrné zdi

Ke každému výrobku zhotovitel v případě potřeby doloží i doklady, kterými bude jednoznačně prokázáno splnění vlastností požadovaných projektovou dokumentací.

7.8.

Zhotovitel dále stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele. Touto osobou může být zhotovitelem stanoven i stavbyvedoucí.

7.9.

Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

Ing. Michal Svatoň

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona. V případě změny stavbyvedoucího bude tento fakt odsouhlasen ve stavebním deníku.

7.10.

V souladu s částí XIV. VOP je zhotovitel povinen předložit objednateli kontrolní a zkušební plán. Zhotovitel předloží kontrolní a zkušební plán nejpozději k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět všechny nutné zkoušky dle kontrolního a zkušebního plánu stavby. Záznamy o provádění kontrol a zkoušek a výsledky kontrol a zkoušek bude zhotovitel zapisovat do stavebního deníku nebo do jeho oficiální přílohy.

8. Závěrečná ustanovení

8.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 vyhotovení.

8.3

Tato smlouva se stává platnou a účinnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

8.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných obchodních podmínek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 26.03.2014, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

8.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

1) Smlouva o dílo

2) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 26.03.2014.

8.7

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8

Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

8.9

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 26.03.2014
- 2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)

V Liberci dne: 09 -07- 2015

objednatel:




naměstek ředitele pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÝHO KRAJE
460 32 LIBEREC, KRAJSKÝ ÚŘAD

V Liberci dne: 09 -07- 2015

zhotovitel:



brex

Hodkovička 135
463 12 Liberec 23
IČ: 40232549

Josef Holba
jednatel společnosti