

### Smlouva o dílo č. 517/17

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „smlouva“)

#### Smluvní strany

OBJEDNATEL	
Obchodní firma:	Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo:	nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25
Jednající:	Ing. Jaroslav Glier – ředitel školy
IČ:	60680342
DIČ:	CZ60680342
Zápis v obchodním rejstříku:	
Bankovní spojení:	Komerční banka Břeclav
Číslo účtu:	
<u>Osoby oprávněné k jednání:</u>	
Ve věcech smluvních:	
Ve věcech technických:	
Adresa pro doručování pošty	nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL	
Obchodní firma:	Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o.
Sídlo:	Nám. Svobody 327, 696 81 Bzenec
Jednající:	Martina Dvořanová – jednatelka společnosti
IČ:	26910519
DIČ:	CZ26910519
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 44323
Bankovní spojení:	KB Hodonín – expozitura Bzenec
Číslo účtu:	
<u>Osoby oprávněné k jednání:</u>	
Ve věcech smluvních:	
Ve věcech technických:	
Stavbyvedoucí:	
Adresa pro doručování pošty	Nám. Svobody 327, 696 81 Bzenec (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto smlouvou pro objednatele opravu střechy (výměna střešního pláště) na budově školy, vč. drobných oprav klempířských prvků na ostatních budovách, jedná se o akutní opravu náhlého havarijního stavu způsobeného vichřicí dne 29.10.2017.
2. Předmět smlouvy bude zhotoven dle cenové nabídky č. 517/17/A ze dne 13.11.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Veškeré vícepráce požadované nad rámec cenové nabídky č. 517/17/A budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo, nebo samostatnou objednávkou.

## II. Lhůta a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech:  
zahájení: leden 2018  
dokončení: únor 2018  
Zhotovitel je oprávněn dílo provést i před sjednaným termínem plnění.
2. Sjednaný termín plnění dle může být prodloužen nezávisle na vůli smluvních stran, a to z důvodu existence živelné pohromy, mající přímý vliv na průběh provedení díla, či z důvodu klimatických podmínek bránících nebo zpomalujících prováděné práce.
3. Místo plnění: budovy SPŠ, nábř. Komenského 1, Domov mládeže, Bří. Mrštíků 4 a budovu SOU, Sovadinova 6

## III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za provedení díla je sjednána po dohodě stran jako cena pevná ve výši:

cena díla celkem bez DPH 21%	213 102,00 Kč
DPH 21%	44 752,00 Kč
cena díla celkem s DPH 21%	257 854,00 Kč

2. Doba splatnosti faktury – daňového dokladu činí 30 dnů ode dne doručení faktury.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě měsíčního soupisu provedených prací, podepsaného zhotovitelem i objednatelem, nebo na základě předávacího protokolu.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, je objednatel oprávněn do 5 dnů od obdržení faktury tuto vrátit zhotoviteli a vyzvat jej k doplnění stanovených náležitostí; doba splatnosti v tomto případě počíná běžet znovu od doručení opravené faktury. Bude-li faktura, která neobsahuje náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, vrácena po lhůtě uvedené v předchozí větě (tj. 5 dnů od jejího doručení objednateli), je zhotovitel rovněž povinen fakturu opravit, původní doba splatnosti však zůstává nezměněna.
5. Za den zaplacení se považuje den, kdy je připsána příslušná částka na účet zhotovitele.
6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedení díla řádně a včas sjednanou cenu.
7. Objednatel prohlašuje, že předmět díla dle Čl. I. Předmět plnění, smlouvy je dle §48 odst. 5) písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy o dílo spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

**IV.****Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na předmětu smlouvy**

1. Vlastnické právo k plnění dle této smlouvy přechází na objednatele úplným uhrazením sjednané ceny za provedení díla na účet zhotovitele.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese zhotovitel do doby předání díla.

**V.****Odpovědnost za vady a záruční doba**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v kvalitě obvyklé u díla tohoto druhu, v souladu s příslušnými technickými normami a právními předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost provedeného díla ze střešní fólii DEKPLAN 76 v délce 120 měsíců a na klempířské prvky 60 měsíců s výjimkou dodávky výrobků a komponentů, u kterých je záruční lhůta dle záručních listů výrobců nebo výhradních dodavatelů, min 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání díla.
3. Za případné vady jakosti, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, odpovídá zhotovitel v plném rozsahu. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem, nebo byly objednatelem po dobu záruční doby poškozeny.
4. Běžné vady díla je zhotovitel povinen odstranit vlastními silami a na vlastní náklady do 30 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem.

**VI.****Sankce**

1. Dostane-li se zhotovitel porušením svých povinností do prodlení s provedením díla je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý pracovní den prodlení, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
2. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vad v záruční době je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a za jednotlivou vadu.
3. Je-li objednatel v prodlení s úhradou sjednané ceny díla či její části zhotoviteli, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Veškeré smluvní pokuty dotčené touto smlouvou o dílo jsou uvažovány bez DPH.

**VII.****Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán příkazy objednatele, ledaže se k nim v jednotlivých případech výslovně zavázal.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v prostorách střechy čistotu a pořádek, je povinen odstraňovat na své náklady odpad a nečistoty, vzniklé prováděním prací. Uklizené pracoviště je podmínkou předání díla objednateli.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné

péče. Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto bodu, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo příkazy, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla trval.

5. Zhotovitel je povinen předat provedené dílo protokolárně za účasti odpovědného zástupce objednatele. K předání je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před předpokládaným termínem a to písemně. O předání a převzetí díla se provede písemný zápis – předávací protokol, jehož přílohou bude prohlášení o shodě použitých materiálů a kterým bude potvrzeno, že zhotovitel předvedl způsobilost díla sloužit svému účelu.
6. Zhotovitel povede stavební deník, v němž bude zapisovat všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen u vedoucího montéra a objednatel má právo do něj nahlížet a zapisovat skutečnosti vztahující se k plnění předmětu smlouvy.
7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli volný přístup do prostor stavebně souvisejících s objektem, u nějž je předmět této smlouvy prováděn, nezbytných k provedení díla.
8. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
9. Objednatel se zavazuje zajistit veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle příslušných právních předpisů k řádnému provedení díla.
10. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli bezplatné připojení k elektrické síti 230V po celou dobu provádění díla.

## IX.


### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vyplývající se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., tzv. nového občanského zákoníku. Právní vztahy vyplývající z provádění prací zhotovitelem pro objednatele se řídí především ustanoveními § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.. Smlouva může být měněna jen písemně, ve formě číslovaných dodatků.
2. Smlouva je sepsána ve dvou prvopisně podepsaných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a svými podpisy stvrzují, že vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli a že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Bzenci dne 28.12.2017



Střední průmyslová škola Edvarda Beneše  
a Obchodní akademie Břeclav,  
příspěvková organizace  
Objednatel



Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o  
Zhotovitel



### CENOVÁ NABÍDKA č. 517/17/A

**Předmět:** Provedení střešního pláště z fólie mPVC + dílčí klempířské prvky  
**Název stavby:** SPŠ a OA Edvarda Beneše  
**Název objektu:** stavba není členěna na objekty  
**Místo stavby:** Břeclav

#### Zadavatel:

#### Uchazeč:

**Název:** SPŠ a OA Edvarda Beneše

**Ulice:** náměstí Komenského 1126/1

**Psč, město:** 690 25, Břeclav

**Kontaktní osoba:** [REDAKCE]

**Mobil:** [REDAKCE]

**Tel.:**

**Fax:**

**E-mail:** [REDAKCE]

**Internet:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o.**

**Náměstí Svobody 327**

**696 81 Bzenec**

**Tel.:** 518 385 525, 518 385 479, 518 385 480

**Fax:** 518 384 103

**IČ:** 26910519

**DIČ:** CZ26910519

**Obchodní rejstřík:** Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 44323

**Garance:** 120 měsíců

**Vypracoval:** Tomáš Hulcký

**Mobil:** [REDAKCE]

**E-mail:** [REDAKCE]

**Datum:** 13. listopad 2017

**Platnost nabídky:** 31. prosinec 2017

*pobočka PRAHA*

Pod Klaudiánkou 1026

140 00 Praha 4

**Tel.:** 267 911 308

**Fax:** 267 911 308

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

## Střecha

P.č.	Číslo položky	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost/MJ	Hmotnost
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>								
1.	712 37-1801.R00	Povlaková krytina střech do 10 st., fólií PVC	m <sup>2</sup>	193,70	101,40	19 641,18	0,00003	0,00581
2.	712 87-1801.R00	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně	m <sup>2</sup>	31,10	113,40	3 526,74	0,00003	0,00093
3.	Specifikace	Střešní hydroizolační fólie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm šedá	m <sup>2</sup>	260,10	172,70	44 919,27	0,00190	0,49419
4.	Specifikace	Zálivka šedá 900 g	kus	2,00	726,00	1 452,00	0,00090	0,00180
5.	Specifikace	Šroub EDS-H 5x30 + podložka PIP 40/80	kus	969,00	8,20	7 945,80	0,00001	0,00969
6.	712 39-1175.R00	Připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky	m	97,00	60,00	5 820,00	0,00003	0,00291
7.	Specifikace	Vnitřní koutová lišta VIPLANYL 60 rš 100 mm	m	39,00	50,00	1 950,00	0,00080	0,03120
8.	Specifikace	Vnější koutová lišta VIPLANYL 60 rš 100 mm	m	39,00	50,00	1 950,00	0,00100	0,03900
9.	Specifikace	Sténová lišta vyhnutá VIPLANYL 60 rš 71 mm	m	19,00	36,00	684,00	0,00071	0,01349
10.	Specifikace	Rozpěrný nýt URAL-k3 6x50 mm	kus	485,00	4,20	2 037,00	0,00001	0,00485
11.	712 39-1171.R00	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil.	m <sup>2</sup>	224,80	44,00	9 891,20	0,00000	0,00000
12.	Specifikace	Podkladní textilie GEOTEK N 300 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	258,50	18,00	4 653,00	0,00030	0,07755
13.	712 R-01	Opracování prostupů plochých střech fólií PVC	kus	18,00	300,00	5 400,00	0,00000	0,00000
14.	Specifikace	Prostupová tvarovka PVC D 120	kus	14,00	202,00	2 828,00	0,00100	0,01400
15.	Specifikace	Prostupová tvarovka PVC D 150	kus	4,00	202,00	808,00	0,00100	0,00400
16.	712-R02	Dodávka a montáž vetracích komínků	kus	14,00	948,00	13 272,00	0,00100	0,01400
17.	712-R03	Dodávka a montáž chříče PVC 125	kus	1,00	1 968,00	1 968,00	0,00200	0,00200
18.	Specifikace	Polyuretanový těsnící tmel EMFI kartuše 310 ml	kus	5,00	114,00	570,00	0,00031	0,00155
19.	998 71-2103.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,72	837,00	602,64	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 712 Povlakové krytiny</b>						<b>129 918,83</b>		<b>0,71697</b>

<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>								
20.	764 29-1410.R00	Závětrná lišta z poplast. plechu Viplanyl 60, rš 250 mm	m	40,00	276,00	11 040,00	0,00250	0,10000
21.	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m <sup>2</sup> , do 30° vč. podkladní lepenky	m <sup>2</sup>	193,70	78,00	15 108,60	0,00732	1,41788
22.	764 34-5831.R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°	kus	14,00	22,00	308,00	0,00303	0,04242
23.	764 35-7201.R00	Žlab z poplast. Plechu VIPLANYL, rš 1000 mm	m	18,10	672,00	12 163,20	0,00603	0,10914
24.	764 43-0850.R00	Demontáž oplechování zdí, rš 400 mm	m	40,00	30,00	1 200,00	0,00337	0,13480
25.	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,80	1 190,00	2 142,00	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>41 961,80</b>		<b>1,80425</b>

Díl: M21 Elektromontáže

26.	210 R-01	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	m	56,00	120,00	6 720,00	0,00001	0,00056
27.	Specifikace	Hromosvodové patky	kus	56,00	42,00	2 352,00	0,00200	0,11200
<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>						<b>9 072,00</b>		<b>0,11256</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Povlakové krytiny	0	129 919	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	41 962	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	9 072	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>171 881</b>	<b>0</b>	<b>9 072</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
1 Individuální mimostaveništní doprava	0	0,00	180 953	0
2 Kompletační činnost zhotovitele	0	0,00	180 953	0
3 Mimořádně ztížené podmínky	0	0,00	180 953	0
4 Práce na kulturních památkách	0	0,00	180 953	0
5 Provozní vlivy	0	0,00	180 953	0
6 Území se ztíženými výrobními podmínkami	0	0,00	180 953	0
7 Zařízení staveniště, doprava	10 000	0,00	180 953	10 000
<b>Celkem</b>				<b>10 000</b>

**Cena díla celkem (základ pro DPH)**

**190 953,00 Kč**

DPH 21%

40 101,00 Kč

**Cena díla celkem s DPH**

**231 054,00 Kč**

### Škladba hlavní střechy:

- Střešní hydroizolační fólie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm šedá
- podkladní textilie GEOTEK N 300 g/m2
- stávající bednění

### Poznámky:

- v cenové nabídce uvažujeme s bezplatným využitím elektrické energie
- předpokládáme, že se dá do stávajícího střešního pláště kotvit, v opačném případě je nutno navrhnout jinou technologii provedení nového střešního pláště. Nutno provést před realizací tahové zkoušky.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

štít

P.č.	Číslo položky	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost/MJ	Hmotnost
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>								
1.	764 39-1820.R00	Demontáž závětrné lišty,rš 250 a 330 mm,do 30 stup	m	24,00	20,00	480,00	0,00192	0,04608
2.	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z KJG plechu dilatační, rš 120 mm	m	4,50	207,00	931,50	0,00072	0,00324
3.	764 43-0220.R00	Závětrná lišta z KJG plechu,rš 350 mm	m	24,00	342,00	8 208,00	0,00342	0,08208
4.	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,13	992,00	128,96	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>9 748,46</b>		<b>0,13140</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	9 748	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>9 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
1 Individuální mimostaveništní doprava	0	0,00	9 748	0
2 Kompletační činnost zhotovitele	0	0,00	9 748	0
3 Mimořádně ztížené podmínky	0	0,00	9 748	0
4 Práce na kulturních památkách	0	0,00	9 748	0
5 Provozní vlivy	0	0,00	9 748	0
6 Území se ztíženými výrobními podmínkami	0	0,00	9 748	0
7 Doprava, ubytování	500	0,00	9 748	500
<b>Celkem</b>				<b>500</b>

**Cena díla celkem (základ pro DPH)**

**10 248,00 Kč**

DPH 21%

2 153,00 Kč

Cena díla celkem s DPH

12 401,00 Kč



**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**  
Oprava štítu Sovadinova 6

P.č.	Číslo položky	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost/MJ	Hmotnost
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>								
1.	764 39-1230.R00	Závětrná lišta z KJG plechu, rš 400 mm	m	2,50	353,00	882,50	0,00331	0,00828
2.	764 39-1820.R00	Demontáž závětrné lišty,rš 250 a 330 mm,do 30 stup	m	2,50	20,00	50,00	0,00192	0,00480
3.	764 43-0230.R00	Oplechování zdí z KJG plechu,rš 450 mm	m	4,50	365,00	1 642,50	0,00380	0,01710
4.	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	4,50	20,00	90,00	0,00230	0,01035
5.	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,04	992,00	39,68	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>2 704,68</b>		<b>0,04053</b>

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	2 705	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>2 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
1 Individuální mimostaveništní doprava	0	0,00	2 705	0
2 Kompletační činnost zhotovitele	0	0,00	2 705	0
3 Mimořádně ztížené podmínky	0	0,00	2 705	0
4 Práce na kulturních památkách	0	0,00	2 705	0
5 Provozní vlivy	0	0,00	2 705	0
6 Území se ztíženými výrobními podmínkami	0	0,00	2 705	0
7 Doprava, ubytování	500	0,00	2 705	500
<b>Celkem</b>				<b>500</b>

**Cena díla celkem (základ pro DPH)**

**3 204,00 Kč**

DPH 21%

673,00 Kč

**Cena díla celkem s DPH**

**3 877,00 Kč**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**  
Domov mládeže

P.č.	Číslo položky	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost/MJ	Hmotnost
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>								
1.	764 53-0440.R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm + podkladní plech	m	4,00	645,00	2 580,00	0,00452	0,01808
2.	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	4,00	30,00	120,00	0,00230	0,00920
3.	764 R-01	Přilepení atikového plechu, prokotvení, nalepení ochranných kloboučků vč. materiálu	m	15,50	385,00	5 967,50	0,00020	0,00310
4.	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,03	992,00	29,76	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>8 697,26</b>		<b>0,03038</b>

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	8 697	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>8 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
1 Individuální mimostaveništní doprava	0	0,00	8 697	0
2 Kompletační činnost zhotovitele	0	0,00	8 697	0
3 Mimořádně ztížené podmínky	0	0,00	8 697	0
4 Práce na kulturních památkách	0	0,00	8 697	0
5 Provozní vlivy	0	0,00	8 697	0
6 Území se ztíženými výrobními podmínkami	0	0,00	8 697	0
7 Doprava, ubytování	0	0,00	8 697	0
<b>Celkem</b>				<b>0</b>

<b>Cena díla celkem (základ pro DPH)</b>	<b>8 697,00 Kč</b>
DPH 21%	1 827,00 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH</b>	<b>10 524,00 Kč</b>