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SMLOUVA O DÍLO 

 

„Zabezpečení vstupů Gymnázia Cheb 2017 

“ 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel:   

    Gymnázium Cheb, příspěvková organizace 
Sídlo:   Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb 

Zastoupený:  RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel  

bank. spojení:  ČSOB, a. s., pobočka Cheb 

číslo účtu projektu: 109588821/0300        

IČO:   47723386 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné, 

 

Zhotovitel:   

    ICS – systémy s. r. o. 

Sídlo:   Hory 106, 360 01 Karlovy Vary 

Zastoupený: Jitkou Sladkou, jednatelkou 

bank. spojení:      Raiffeisen Bank a.s. 

číslo účtu:  2673392001/5500 

IČO:   25225049 

DIČ:   CZ25225049 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni,  

oddíl C, vložka 10374 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 58 odst. 7 zákona č.121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném 

znění (dále jen „autorský zákon“) tuto  

 
smlouvu o dílo na akci 

 

„Zabezpečení vstupů Gymnázia Cheb 2017“ 
(dále jen „smlouva“) 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Objednatel je příspěvkovou organizací zřízenou Karlovarským krajem. Gymnázium Cheb, 

příspěvková organizace je současně zadavatelem zakázky. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k provedení předmětu díla a 

má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.   

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí, sjednané dílo dle specifikace uvedené v článku III. této smlouvy a umožnit mu 

nabýt vlastnické právo k nim. Dílo bude provedeno včetně předepsaných revizí a zkoušek, 

zařízení staveniště a jeho vyklizení a úklidu po dokončení díla. 

2.4 Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 

sjednaných ve smlouvě. 

2.5 Předmětem smlouvy je zajištění zabezpečení vstupů do objektu Gymnázia Cheb, příspěvková 

organizace, u všech používaných vchodů do školní budovy, technickými prostředky pro 

fyzickou a objektovou bezpečnost, včetně zabezpečení a kontroly přístupových prostor 

s pohybem návštěv a třetích osob po budově školy (domovní videotelefony (VDT), přístupový 
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systém (ACS), kamerový systém (CCTV), poplachový tísňový a zabezpečovací systém 

(PZTS), nadstavbový software). 

2.6 Bezplatný servis (včetně předepsaných revizí a zkoušek), po dobu záruky. 

 

 

III. Specifikace díla 

3.1 Zakázka, značená jako „Zabezpečení vstupů Gymnázia Cheb 2017“, je řešena projektovou 

dokumentací „Zabezpečení vstupů do školních objektů“, zpracovanou Ing. Liborem Sladkým, 

Vintířovská 502, 357 35 Chodov, ČKAIT : 0301122 v červnu 2016.  Na základě této 

dokumentace bude projekt jako součást dodávky díla aktualizován  na projekt pro provedení díla 

a uveden do souladu s novelizací normy ČSN 73 0810. Řešení bude v souladu s požárními 

normami, odsouhlasené příslušným HZS. 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 1. 2018, která tvoří externí 

Přílohu č. 1 této smlouvy. 

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď 

v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr. Předmětem díla 

jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci 

smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 

měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 

provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci 

díla, a v tom zejména: 

a) dopracování zásad organizace a harmonogramu postupu prací včetně jeho projednání 

s objednatelem,  

b) zajištění objektu školy po dobu instalace a odpojení stávajícího přístupového systému 

vstupních dveří před vniknutím cizích osob; 

c) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace specifikované v článku III. odst. 

3.2 písm. b) této smlouvy, tj. zejména:  

- zajištění místa provedení, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 

likvidace; 

- předepsaných revizí a zkoušek; 

- provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy; 

- provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti realizace 

díla zohledňující tyto skutečnosti: 

o komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako 

skládky materiálu;   

o zaměstnanci zhotovitele budou využívat sociálního a hygienického zařízení 

zhotovitele, zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci při používání WC 

dodržovali pořádek, čistotu a hygienická pravidla 

d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a návrhů 

provozních řádů, vše v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě 

ve formátech *.doc, ev. *.docx; 

e) zajištění ekologické likvidace případných odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, 

včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

f) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených realizací díla do původního stavu, 

úklid a vyklizení prostor dotčených realizací současně s dokončením díla; 

g) zaškolení obsluhy a uživatelů všech instalovaných zařízení a softwaru;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.  

           Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“. 

3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou  

b) projektovou dokumentací označenou jako „Zabezpečení vstupů do školních objektů“, 

zpracovanou v červnu 2016 a její aktualizací požadovanou v rámci dodávky díla Ing. 

Liborem Sladkým, Vintířovská 502, 357 35 Chodov, ČKAIT: 0301122; zhotovitel je 

povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
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zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky; 

c) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují 

právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 

dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 

zkoušení, uvádění do provozu nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního 

dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními 

stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 

kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob 

provádění díla. 

Dílo bude provedeno v  normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší 

kvalitativní třídy jakosti.    

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských a rozvodných sítí 

před zahájením provádění díla tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.        

3.3 Za nepředvídané práce (plnění), tj. práce nad rámec smlouvy, se považují pouze takové práce a 

plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího ze smlouvy, obecně 

závazných právních předpisů, ČSN, EN, stavebního povolení na provádění díla, dohodnutého 

rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla 

provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po uzavření písemného dodatku 

ke smlouvě.  

Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky smlouvy 

na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu smlouvy věděl nebo 

nemohl nevědět nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele 

s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel 

odpovídá nebo práce a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a 

plnění, které jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace nebo 

pravomocným stavebním povolením na provedení díla, a tato pouze zpřesňují.  

3.4 Změny díla včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. 

III. odst. 3.3 smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele 

se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.  

3.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené v projektové dokumentaci, 

budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu. 

3.6 Minimální technické a funkční požadavky na zakázku: 

 Minimální technické a funkční požadavky na domovní videotelefony (VDT) 

- Plně digitální systém 

- VDT budou poskytovat hw výstup do systému PZTS 

- VDT budou poskytovat obrazový výstup do systému CCTV 

 

   Minimální technické a funkční požadavky na přístupový systém (ACS)  

- Provedení bude s ohledem na platnou PBŘ (požárně-bezpečnostní řešení stavby)  a  veškeré 

zařízení ovládající dveře únikových cest bude  dle platných požárních norem řady ČSN 

EN54, ČSN 34 2710 a dalších platných ke dni instalace. 

- ACS bude umožňovat přímou vazbu  na systémy používané ve školách, jako jsou sw  

Bakaláři, Katedra on-line a další dle školy 

- Systém ACS nebude autonomní systém, bude umožňovat provázanost na další 

implementované čtečky, jejich spolupráci, a to včetně budoucího požadavku na rozšíření o 

vnitřní dveře systémy pracujícími na principu dveřních systémů typu Salto nebo 

Abloy.  (umožňují  montáž zámků a čteček bez nutnosti kabeláže (drátového propojení) s 

možností přenosu informací pomocí karty nebo čipu (tkz. pseudo on-line), nebo s 

integrovaným wi-fi modulem.  Spolupráce těchto systémů bude na úrovni společné databáze, 

nikoliv pouze na úrovni hw propojení).  

- ACS bude mít výstup do PC s historií událostí pro dohledání události či incidentu, bude 

umožnovat programovat časové a prostorové omezení a povolení v rámci karet (čipů). 

- Systém ACS bude spolupracovat jako jeden celek se systémem PZTS (ČSN CLC/TS 50398 - 

Kombinované a integrované systémy). 
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- V okamžiku předání bude přístupový systém plně funkční (včetně jeho propojení na 

evidenční systém gymnázia (Bakaláři).  

 

            Minimální technické a funkční požadavky na kamerový systém (CCTV) 

- Integrace s ACS a PZTS bude umožněno synchronizování a označování kamerového 

záznamu. 

- CCTV bude umožňovat připojení stávajících kamer, pokud jsou technicky připojitelné 

- Provoz  kamerového systému bude v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., zákon o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů 

-   

    Minimální technické a funkční požadavky na poplachový tísňový a zabezpečovací systém 

PZTS)  

- Požadovaný stupeň certifikace PZTS je stupeň 3. 

- Požadavek na propojení a funkční celek je definován v projektové dokumentaci. 

- Stávající systém PZTS bude přes sběrnicové moduly nového systému jednoduše připojitelný, 

tak aby systémy byly sjednoceny. 

- Systém bude spolupracovat s SQL databázovým serverem. 

 

 

IV. Doba plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 15. 04. 2018. 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

Zahájení provádění díla       23. 01. 2018 

Dokončení prací        10. 04. 2018 

Protokolární předání řádně provedeného díla    15. 04. 2018 

Počátek běhu záruční doby      15. 04. 2018 

 

Plnění veřejné zakázky bude probíhat za plného provozu školy tak, aby nenarušilo výuku a řádný 

chod školy a bezpečnost žáků a zaměstnanců školy. Po předchozí dohodě lze využít i víkendy.  

Pro realizaci zakázky je možno využít také jarní prázdniny žáků 12. – 18. 2. 2018. 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné 

protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.  

Harmonogram plnění, zpracovaný podle bodu 3.1 a) této smlouvy je závazný. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) 

nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou 

mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, 

pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

4.4 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  

4.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené 

touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho 

dílčí části, prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 

2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 

vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla 

v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

4.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1 této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo, či kteroukoli jeho část převzít. 

4.7 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, nebo okolností, jež 

zhotovitel nemohl ovlivnit z důvodu vyšší moci,  má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení 

doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto 

prodlouženo. 

 

 

V. Místo provádění díla 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemku parc. č. st. 6594/1 a 6594/2,  který se nachází 

v obci Cheb  a katastrálním území Cheb (650919). 
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5.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 

stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 

odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo 

které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 

 

 

VI. Cena a způsob její úhrady 

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

           Cena bez DPH                             1.167.318,--       Kč 

(slovy: jedenmilionstošedesátsedmtisíctřistaosmnáctkorunčeských) 

           DPH                                               245.136,78 Kč 

           (slovy: dvěstěčtyřicetpeětisícstotřicetšestkorunčeských) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           Cena včetně DPH                      1.412.455,--       Kč 

            (slovy:jedenmiliončtyřistadvanácttisícčtyřistapadesátpětkorunčeských) 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

6.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 

vynaloží. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 

výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 

podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i 

veškeré náklady spojené se získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

6.3  Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a 

objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací 

protokol“) ke dni vystavení faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. 

Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a 

objednateli předána konečná faktura. V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací a 

dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací 

protokol. 

6.4 V konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve 

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 

dani“). Konečná faktura bude mít splatnost 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne jejího 

řádného předání objednateli. Konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude 

neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto 

odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku. 

6.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a 

součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně 

jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 

dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je 

součástí ceny za provedení díla. 

6.6 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové 

rozpočty, které byly součástí nabídky). Vynásobením jednotkových cen a množství provedených 

měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami 

kalkulace uvedenými v nabídce. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v 

době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 

zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

6.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena 

úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami 

k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel 

oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
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6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo 

zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):  

je objednatel oprávněn jednostranným prohlášením odstoupit od této smlouvy s tím, že 

v okamžiku odstoupení dojde k vypořádání dosud neposkytnutých plnění. 

6.9 Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad 

díla. 

6.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, 

že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od 

zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve 

smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za 

zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 

109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně 

pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit 

sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou 

nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. 

Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v 

důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že 

objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 

odst. 1 zákona o DPH. 

 

VII. Součinnost smluvních stran 

7.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 

i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 

naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 

poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, 

konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

 

VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

 není jako právnická osoba v likvidaci;   

 není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z 

důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své 

splatné závazky vůči svým věřitelům; 

 uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či 

rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné 

dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za 

následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo 

jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje 

nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, 

rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu 

veřejné správy; 

 neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo 

či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy. 
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8.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

 podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení, v platném znění;  

 vstup zhotovitele do likvidace;  

 splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen 

anebo insolventní;  

 změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk;  

 rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných 

organizačních změn;  

 omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této smlouvy;  

 rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby 

zhotovitele;  

 všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 

souvisejících;  

 rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné 

předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti 

apod.  

8.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat místo realizace díla v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně 

na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje 

zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě realizace díla. 

8.5 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni 

účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

8.6 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální 

podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky v místě realizace díla a všechny 

nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním 

šetřením.   

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí místa realizace díla;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 

negativních vlivů na okolí staveniště;   

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém 

obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající 

odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží 

zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně 

v průběhu realizace díla. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady 

pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i 

přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 

zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 

pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění 

zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 
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8.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, zřizovateli a dalším oprávněným orgánům či 

subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících 

s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, v platném znění.   

8.10 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná 

zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude 

považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených 

touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude 

provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

8.12 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor a sledovat, zda jsou 

práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní písemně. 

Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, 

je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících při provádění díla 

či třetích osob.  

8.13 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam subdodavatelů, 

kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Po skončení díla je zhotovitel 

povinen předat objednateli seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 

10%, a to nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.  

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou 

seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení 

seznamu subdodavatelů. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje 

subdodavatele (obchodní firma, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, které subdodavatel 

prováděl. Seznam musí být předán v písemné podobě.  

 

IX. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 

vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, 

včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, 

jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma 

stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a 

vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění.  

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. 

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky 

zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

9.2 Stavební deník povede odpovědná osoba dle čl. VIII. Odst. 8.7 písm. d). V případě změny osoby 

zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 

uvedena ve stavebním deníku. 

 

 

X. Staveniště a jeho zařízení 

10.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději 

do termínu dle čl. IV. odst. 4.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude 
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sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma 

smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.    

Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.    

10.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 

zhotovitelem na staveniště 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí v místě plnění 

10.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

10.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 

mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní 

účet. Tyto náklady jsou součástí ceny. 

 

 

XI. Podmínky provádění díla 

11.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných 

záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou 

v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech 

odpadů, které vzniknou při realizaci díla apod. 

11.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle smlouvy. 

11.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele (při podpisu smlouvy) 

písemný seznam všech svých subdodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle 

smlouvy, a to do sedmi kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito subdodavatelé budou 

vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem 

podnikání.  

11.4 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 

v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 

příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, 

aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné 

osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem 

v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle 

čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 

materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 

zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 

známo, že je škodlivým.  

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit dílo do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži a 

vandalismu. 

11.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky na 

zhotovovaném díle do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

11.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části 

projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace 

skutečného provedení“. 
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11.8 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve 

stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy dle ustanovení čl. XI. 

odst. 11.12 této smlouvy. 

11.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a 

kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a 

případně dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba 

dle čl. VIII. odst. 8.7 písm. d). 

11.10 Naprogramování a nastavení funkčnosti jednotlivých systémů technologických zařízení je 

součástí plnění dle této smlouvy a bude provedeno na základě předchozí analýzy potřeb 

objednatele a následného objednatelem schváleného návrhu vlastností, funkčnosti a podoby 

těchto systémů. 

11.11 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud 

nebudou použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci. 

11.12 Při provádění díla je nutné koordinovat práce se zadavatelem, zejména při odstávce el. 
energie. 

 

 

 

XII. Předání a převzetí díla 

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV. 

odst. 4.1 smlouvy.  

12.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění a splnění všech dalších 

povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle smlouvy, 

včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. Nejpozději na 

poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na předávací 

řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno 

objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. Zhotovitel zajistí na předávací řízení účast všech 

subdodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či 

jejich oprávněných zástupců.  

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a 

to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 

pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma 

smluvními stranami.  Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je  

také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků 

objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 

ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou,  

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,  

c) projektem zpracovaným na dílo,  

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či 

objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění 

vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a 

nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracíech, případnou 

dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. 

Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 

objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu. 

12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za 

tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech 

předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, 
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veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 

zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a 

zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o 

ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace 

a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace 

odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci 

stavebního řízení orgány a organizace. Dokumentaci skutečného provedení díla a návrhy 

provozních řádů je povinen zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom 

vyhotovení v elektronické podobě ve formátech, formátech *.doc, ev. *.docx. 

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 

předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

12.5 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že dílo má drobné vady nebo 

nedodělky, jež nebrání jeho řádnému užívání, bude tato skutečnost vyznačena v předávacím 

protokolu s termínem jejich odstranění. Drobné vady a nedodělky, jež nebrání jeho řádnému 

užívání, nejsou důvodem pro nepředání a nepřevzetí díla.  Po odstranění vad nebo nedodělků díla 

či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení 

analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu 

protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré 

náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 

ustanovení článku XII. této smlouvy. 

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o 

parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž 

je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je vybaveno 

příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na 

bezpečnost práce a požární ochranu, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční 

parametry stanovené smlouvou a řádně předané objednateli.  

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 

nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy. 

12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 

uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese 

zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci 

rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad a nedodělků díla, jež brání předmětu užívání, nejpozději do tří pracovních 

dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn 

postupovat dle článku XV. této smlouvy. 

12.10 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání 

díla objednateli, na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Budovy a 

pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla 

dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 

 

XIII. Záruka za jakost, zkoušky díla 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního 

povolení na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle 

platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu 

s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne 

řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, a to v délce minimálně 36 (slovy: třicet šest) 

měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele, včetně 

bezplatného záručního servisu. 

13.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované vady 

díla po celou záruční dobu dle smlouvy.  

13.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a to 

písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, 
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případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 

zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

13.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od 

okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit 

odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 

příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit 

reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení muší být ukončeno bezodkladně po 

jeho zahájení, nejpozději však do pěti pracovních dnů po jeho zahájení, je-li to v daném případě 

technicky možné. Vady, na které se vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. 

Vady, na které se záruka nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu se slevou 5% 

z běžně účtované ceny služeb zhotovitelem.  

13.5 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za 

jakost díla poskytnutá dle čl. XIII odst. 13.1 smlouvy o dobu od nahlášení vady díla 

objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem 

s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 

započatý kalendářní den.  

13.6 V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní 

v termínu dle článku XIII. odst. 13.4 smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před 

uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo je-li 

zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle 

výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli 

v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil 

částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 

Nárok objednatele účtovat zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, a nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

zůstávají nedotčeny. 

13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

13.8 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle článku XIII. odst. 13.1 smlouvy je 

zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se 

záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 

podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 

Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný 

zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto 

odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném 

protokole o splnění záručních podmínek uznává. 

13.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje poskytovat i po ukončení záruční doby (viz čl. 2.6), v případě zájmu 

zadavatele, další potřebný servis (včetně předepsaných revizí a zkoušek) se slevou 5% na 

zhotovitelem běžně účtované ceny služeb a s paušálem na dopravu 300 Kč za zásah.  

 

XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.1 (včetně vztahu 

k článku XII. odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo článku VIII., článku XIII. odst. 13.4 smlouvy 

zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je 

povinen podle smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 

2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: 

jedna desetiny procenta) z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý den prodlení.  

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odstavec 4.1 zhotovitelem je 

objednatel oprávněn, vedle smluvní pokuty dle čl 14.1, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou 

smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 0,5 % (slovy: půl procenta) z celkové ceny díla 

včetně DPH. 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VII. odst. 7.2 nebo čl. VIII. odst. 

8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.13, čl. XI. odst. 11.3 smlouvy nebo v případě porušení 

ustanovení čl. IX. odst. 9.2 nebo čl. XXI. odst. 21.1 nebo čl. XX. smlouvy zhotovitelem je 
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objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých), a to za 

každé porušení smlouvy zvlášť.  

14.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle 

harmonogramu plnění prací dle této smlouvy, které prokazatelně zavinil, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne v součtu více než 7 

kalendářních dní oproti termínům obsaženým v harmonogramu plnění prací, ve smyslu 

ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 

10 000 Kč (slovy: desettisíc korun českých). 

14.4 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na 

náhradu škody v plné výši. 

14.5 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 

závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené 

části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 

14.6 Smluvní strany si dále sjednaly pro případ prodlení objednatele s plněním, jakéhokoliv 

peněžitého závazku vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% (slovy: dvě desetiny procenta) 

z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý den prodlení. 

 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 

jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od 

smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od 

smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

15.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 

jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. smlouvy, 

které bude delší než 10 kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. 

XI.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, 

které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 15 kalendářních dní přerušil práce na provedení 

díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4.7 smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 

článku XX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. smlouvy; 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 

smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude 

prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude 

na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro 

zhotovitele ve smyslu insolventního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na 

vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona; 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 14 dní 

15.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 

šedesáti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této 

inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této 

smlouvy objednatelem zhotoviteli;  částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně 

opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle 

této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze 
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dne 27. 10. 2016. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně 

případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k úhradě.  

15.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 

šedesáti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této 

inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této 

smlouvy objednatelem zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti 

odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty 

díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním 

znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snížená o 5 % (slovy: pět procent). 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 

nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

15.5 V případě důvodného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči 

zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem 

nad cenu) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 

dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

 

 

XVI. Adresy pro doručování 

16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 

písemné korespondence: 

 a) adresa pro doručování objednatele je: Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, Nerudova  

             2283/7, 350 02 Cheb  

             b) adresa pro doručování zhotovitele je: ICS – systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary 

16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 

smluvní stranu. 

 

 

XVII. Doručování 

17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, 

nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou. 

17.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 

oznámení bylo řádně doručené: 

(i) při doručování osobně:  

 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;  

 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek;  

 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;  

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, 

pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 

16.2 smlouvy. 

(ii) při doručování poštou: 

 dnem předání listovní zásilky příjemci;  

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, 

pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 

16.2 smlouvy. 

 

 

 

 



 
 

15 

 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

18.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání 

staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech;  

b) plochách a prostorách místa plnění a to od doby převzetí do řádného předání díla jako 

celku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

18.2 Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1 této smlouvy je objektivní.  

18.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly 

použity k provedení díla. 

18.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 

vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 

s plněním smlouvy. 

18.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení 

díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, 

kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla,  je zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu 

ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 

doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 

které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.  

 

 

XIX. Mlčenlivost 

Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně 

jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi 

smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 
a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; 

b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž 

znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy;  

c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, 

nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou;  

d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti 

mlčenlivosti;  

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních 

předpisů; 

f) informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli; 

g) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. XXII. 

smlouvy). 

 

 

XX. Pojištění 

20.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

 (i) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle smlouvy, a to v rozsahu „ALL 

RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří 

předmět díla, uskladněny či montovány 

a to na pojistnou částku odpovídající minimální ceně díla,  

(ii) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, 

a to na pojistnou částku minimálně 1 413 000,- Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřinácttisíc korun 

českých). 
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Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 

výstavby, včetně subdodavatelů.  

20.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku 

XX. odst. 20.1 smlouvy nejpozději před podpisem této smlouvy, a to společně s dokladem 

prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho 

řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 

pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto 

pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XX. odst. 20.1 

smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XX. odst. 20.1 

smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve 

stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne 

jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 

uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením 

pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 

XXI. Platební styk 

21.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 

bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 

ustanovení této smlouvy jinak. 

21.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke 

dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch 

účtu druhé smluvní strany.  

21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví 

smlouvy budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní 

stranu. 

 

 

XXII. Oprávněné osoby 

22.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, 

budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky 

ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. 

osoby, které se stanou jejich nástupci. 

22.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 

týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní 

straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. 

Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé 

ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat 

pouze jedna osoba fyzická.  

22.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií: 

a) oprávněné osoby ve věcech technických, 

b) oprávněné osoby ve věcech autorského dozoru, 

c) oprávněné osoby se všeobecnou působností. 

 

22.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech 

věcech v rámci této smlouvy.  

 

22.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 

a) RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara 

b) Jakub Holota, Miroslav Marek a určený stavebně technický dozor 

 

22.6 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru: 

a) Ing. Libor Sladký 

b) Roman Muhlheim, stavbyvedoucí, technik 
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22.7 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: 

a) RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara 

 

22.8 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Ing. Libor Sladký, jednatel 

b) Jitka Sladká, jednatelka 

 

XXIII. Společná ustanovení 

23.1 Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 

oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

23.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení 

smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu 

založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

23.3 Případné spory souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 

Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušnými soud České 

republiky. 

23.4 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

23.5 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních 

stran, které musí být umístěny na jedné listině. 

23.6 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 

23.7 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se prodlužují na 

dobu patnácti let. 

 

 

XXIV. Závěrečná ustanovení 

24.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.   

24.2  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 

24.3 Externí součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  

Příloha č. 1:  Nabídka zhotovitele 

Příloha č. 2: Pojistná smlouva včetně potvrzení o úhradě pojistného na období realizace díla (dle 

čl. XX. SoD) 

24.4  Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

Cheb, dne ………………..…..…..  

                                                                                                   

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

    

……………………………………              …………….……………..…………… 

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara                                                                Jitka Sladká  

      ředitel organizace                           jednatelka   


