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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Sídlo:
IC:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
002 91 471
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319 / 0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel. :
E-mail:
(dále jen „Objednatel")

Stanislav Blaha - starosta města 
Ing. Marcela Uherková 
572 525 278, mobil: +420 606 318 863 
marcela.uherkova@mesto-uh.cz

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o
Sídlo: Panská 25, 686 04 Kunovice
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602,
IČ: 28269314
DIČ: CZ28269314
Bankovní ústav: SBERBANK a.s.
Číslo účtu: 4200426274/6800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Pavka 
Tel.: 777 959 820
E-mail; opavka@vanto.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických; Ing. Miroslav Obdržálek
Tel.: 734 472 851
E-mail: info@vanto.cz
Sídlo Panská 25, 686 04 Kunovice
(dále jen „Zhotovitel"")

1.1.

1.2.

1.3.

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu. aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.. o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve zněni pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku



1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o zrněné dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY fPÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo);
Název stavby: ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059
Stavební povoleni; Č.j. MUUH-S2P/80856/2016/Ču/EB 70 ze dne 15.12.2016, nabylo právní moci 31.12.2016
vydané MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Místo stavby: BD Štěpnice č.p. 1059, 686 01 Uherské Hradiště
Projektová dokumentace: Zateplení BD Štěpnice č.p.1059 parc.č.2171 v k.ú. Uherské Hradiště, Stépnická 1059,
686 06 Uherskě Hradiště vč. dokladové části, vypracovaná Ing. Martinem Vítkem, Chylická 136, 687 22
Ostrožská Nová Ves. IČ: 74100297, číslo zakázky. 114/2016, datum IX/2016
Autorský dozor: Ing. Martin Vítek, Chylická 136, 687 22 O.N.Ves - Chylice, telefon; +420 775 920 929, e-mail:
vitek@m2plan.cz
Koordinátor BOZP objednatele: Mgr. Roman Vlček, Spáčilova 3080/36, 767 01 Kroměříž, telefon:
+420 774 226 337, , e-mail: envicom@prevencerizika.cz
Technický dozor stavebníka: Ing. František Talák, adresa: Palackého nám. 231, 686 01 Uh. Hradiště telefon;
+420 602 739 247, e-mail: talak.stingsuh@seznam.cz
Stavbyvedoucí Zhotovitele: Ing.Miroslav Obdržálek, 734 472 851, Ínfo(j5)vantO.CZ

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty 
SO 01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

3. LHŮTY A TERMÍNY
3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště (předpoklad): 2. 4. 2018
3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 80 kalendářních dnů od terminu 

zahájeni.

4. CENA PILA
4.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se 
smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb.. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši

4.2. Způsobilé výdaje
4.2.1. Cena bez DPH celkem

4.2.2. Výše DPH 
4 2.3 Cena vč. DPH

4.3. Nezpůsobilé výdaje
4.3.1. Cena bez DPH celkem 
4 3.2. Výše DPH 
4 3.3 Cena vč. DPH

2.077.327,05 Kč 
311.599,06 Kč 
2.388.926,11 Kč

341.679,85 Kč 
51.251,98 Kč 
392.931,82 Kč



4.4. Způsobilé a nezpůsobilé výdaje za stavbu celkem 
4 4.1 CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM 
4 4.2. VÝŠE DPH
4.4.3. CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH

2.419.006,90 Kč 
362.851,04 Kč 

2.781.857,94 Kč

4.5. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přeneseně daňové povinnosti, musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, 
že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené 
daňové povinnosti.

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
5.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla sjedná na zajištění svého závazku, vyplývajícího 

z této smlouvy, bankovní záruku za řádné provedení prováděného díla ve výši 3% ze sjednané ceny díla 
bez DPH, v ostatním platí Obchodní podmínky dle bodu 19.1.1.

5.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty (bankovní záruka za řádné plnění záručních 
podmínek) se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 
Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem dle bodu 19.2.1. Obchodních podmínek musí být platná po 
celou dobu sjednané záruční lhůty.

5.3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min 
20% ze sjednané ceny díla bez DPH.

5.4. Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem 
smlouvy. Pokud se následné zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit 
objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění 
poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušeni této povinnosti je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé porušení.

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že poskýtnuté číslo účtu pro zasílání plateb je totožné s účtem zveřejněným 
způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodlené Informován.

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet 
správce dané v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

5.7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nedojde mezi Zhotovitelem a dalšími 
subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a 
současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

5.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude 
poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu 
realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to 
zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání 
dosud provedených prací.

6. ostatní ujednaní
6.1. stavební práce budou prováděny za provozu, a to v pracovních dnech pondělí až patek v době od 8 hod. 

do 18 hod. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu se stavební práce neprovádí, pokud nedojde 
k jíně dohodě.

6.2. Zhotovitel díla předá objednateli do 10 dnů od zahájení prací technologický předpis k provádění zateplení 
budovy i k výměně oken.



6.3. Zhotovitel díla zpracuje rámcový harmonogram prací (dále jen HMG} pro jednotlivé byty, se kterým 
jednotlivé nájemníky bytů v dostatečném předstihu (min. 10 dnů) před zahájením stavebních prací 
seznámí a současně uvede přesný termín, kdy budou stavební práce v konkrétních bytech prováděny k 
zajištění;

6.3.1 vstupu do bytů

6.3.2. vyklizení prostoru bytů v místech dotčeného stavebními pracemi a zajištění manipulačního prostoru 
min. 1 m od okna.

6.3.3. písemných souhlasů se seznámením s HMG prací a vstupem do bytů, které budou předloženy 
objednateli před započetím prací v bytech.

6.4. Zhotovitel provede po dokončení prací seřízení všech oken, které bude protokolárně doloženo a předáno 
objednateli.

6.5. Zhotovitel provede zaškolení nájemníků bytových jednotek k užívání nových oken včetně předání 
písemného návodu na jejich údržbu. Zároveň tyto nájemníky poučí o užívání prostor bytového domu (BD) 
po výměně oken a zateplení, konkrétné o pravidelném nezbytném větrání prostor tak, aby bylo 
zabráněno vzniku plísni na stěnách BD. Ze zaškolení bude proveden písemný záznam, který bude předán 
objednateli.

6.6. Zhotovitel určí osobu, která bude po provedení stavebních prací v bytech zodpovědná za předání 
jednotlivých bytů nájemníkům. Předání bytů bude provedeno protokolárně včetně oboustranných podpisů.

6.7. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, 
byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele nebo v registru smluv 
v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce.

6.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv.

6.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, 
která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a 
datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě 
budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu 
této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6.10.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

6.11. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro 
zhotovení stavby vydané 1. 9. 2017 společností RTS, a.s.. platné pro veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem Energetické úspory bytových domů Štěpnická 1059 a Stépnická 1185, které tvoří přílohu č. 1 
této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

6.12.Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Objednatel 
obdrží rovněž dvě vyhotovení.

6.13. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města 
Uherské Hradiště č, 1180/72/RM/2017.



Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotoveni stavby vydané 1. 9. 2017 společností RTS, a.s., platné pro 
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Energetické úspory bytových domů Stépnická 1059 a Stépnická 
1185
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
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Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO 
ZHOTOVENÍ STAVBY
vydané 1. 9. 2017 společností RTS, a.s.,

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

platné pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

Energetické úspory bytových domů Štěpnická 1059 a Štěpnická 1185

(shodně pro část I: Zatepleni BD Štěpnická 1059, Uherské Hradiště a pro část II. Zateplení BD
Štěpnická 1185, Uherské Hradiště)

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního 
vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní 
podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u 
veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo 
zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem 
smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními 
podmínkami.
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1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek
1.1,1. v rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu 

výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotiivými pojmy rozumí;
1.1.1.1. Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo služby, 

které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných 
objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž 
provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných 
stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
Harmonogramem dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby 
v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či 
inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatně činnosti, jejichž 
splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována 
nejméně na měsíce.
Havárií stav předmětu plněni, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních 
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, 
atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
Koordinátorem bezpečnosti práce osoba s odbornou způsobilostí, 
zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci 
rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezí Termínem 
zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je 
dokončena a může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty 
se započítávají oba krajní termíny.
Méněpracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné 
pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, 
dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je 
zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
neprovedení.
Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo 
služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou 
Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
Ostatními náklady náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v 
soupisech stavebních prací, dodávek a služeb Jednotlivých stavebních objektů, 
inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. 
Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady 
spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních 
podmínek
Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se 
specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů 
a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
definovány.

1.1.1.11. Provozním souborem funkčně ucelená část technologické části stavby, 
tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený 
technologický proces.
Příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro provádění 
stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jednoznačné vymezují předmět

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

1.11.7.

1.1.18.
1.119.

1.1.1.10.

1.1.1.12.

1.:'
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veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

1.1.1.13. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a 
Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle 
zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho 
změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.1.14. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
1.1.1.15. Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních prací, dodávek a 

služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě 
za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).

1.1.1.16. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech 
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, 
včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plněni 
požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.

1.1.1.17. Termínem zahájení prací den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve 
sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště 
zahájí na tomto staveništi stavební práce.

1.1.1.18. Staveništěm prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a 
v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel 
použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.

1.1.1.19. Zařízením staveniště dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění 
stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníku výstavby. Pro tyto 
účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako 
součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, 
pokud se tak smluvní strany dohodnou.

1.1.1.20. Vícepracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro 
zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich 
cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl 
na jejich provedeni.

1.1.1.21. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace,

1.1.1.22. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu 
plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací. 
Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.1.23. Technickým dozorem osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní 
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.

1.1.1.24. Termín dokončeni den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli 
sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo 
připraveno k předání a převzetí.

1.1.1.25. Termín předáni a převzetí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném předáni a převzetí díla.

1.1.1.26. Poddodavatelem osoba, která na veřejné zakázce bude fyzicky plnit určité 
stavební práce nebo služby.

1.1.1.27. Vedlejšími náklady náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou 
stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, 
inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména 
požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, 
ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud 
vyplývají z příslušné dokumentace.
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1.1 1.28. Technologickým zaňzením soubor strojních zařízení, zabezpečujících dííčí 
technoíogický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý 
výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotné do výrobku, 
např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního 
procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízeni 
zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, 
školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a 
plynů, rozvod elektrické energie).

1.1.1.29. ETICS vnější tepelné izolační kompozitní systém (External thermal insulation 
composite systéme) budovaný za účelem snížení hodnoty součinitele 
prostupu tepla obvodového pláště.

1.1.1.30. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Qbíednatelem a Zhotovitelem
2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na 

změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
smluvní straně zasílány:
2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou 

nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou 

ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, 
budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,

2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby 
lze použít i stavební deník.

2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas 
nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny 
zadržováno nebo zpožďováno.

2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou 
nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku 
vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu 
Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PREDMETDILA

3.1. Rozsah předmětu díla
3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také 

předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádně zhotoveno, 
pokud splňuje tyto požadavky jako celek i jako jednotlivá jeho část.

3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 

je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření 
dokončeného díla.

3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a 
činností:
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3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich
neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejích správcům,

3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla,

3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidi a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,

3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

3.14.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a
přemisťování a následné odstranění,

3.1.4.7. zajištění kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného pro podmínky
prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů 
pokud to provedeni díla vyžaduje,

3.14.8. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle EN. CSN nebo
předepsaných projektovou dokumentaci nebo vyplývající z dokladové části 
projektové dokumentace, zejména doložení dokladů pro řádnou kolaudaci 
stavby (případné jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů), přičemž pro potřeby této smlouvy se považují normy EN, 
ČSN za závazné.

3.1.4.9. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb., prohlášeni o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

3.1.4.10. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla,

3.1.4.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
vč. projednání a uzavření smluv o odběru energií u správce sítě,

3.1.4.12. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební 
suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů,

3.1.4.13. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

3.1.4.14. náklady na zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů, náklady na 
provedení dílenské dokumentace,

3.1.4.15. náklady na pojištění zhotovitele.

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby
3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky

stavby.
3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a
dwg.

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelné vyznačeny všechny změny, k nímž došlo 
v průběhu zhotovení díla.

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze zrněn",

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele
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3.2.3.4. U výkresů obsahujících zménu proti projektu pro provádění stavby bude 
pňložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednáni změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla
3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedeni díla se nesjednává.

3.4. Předání příslušné dokumentace
3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na 

jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci 
ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení 
této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode 
dne podpisu Smlouvy.

3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty 
nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMINY A LHŮTY PLNĚNI

4.1. Termín zahájeni stavebních prací
4.1.1. Termínem zahájeni stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu 

předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
4 1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve Ihútě do 14 dnů ode 

dne. kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené 

Smlouvou.
4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností 

Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty 
pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

4.2.3. Prodleni Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně Objednatele.

4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude 
Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí rádné dokončeného díla 
se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací.
4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně 

předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů 
ode dne podpisu Smlouvy. Byty-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení 
v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.

4.3.2. Zhotovitel uvede do harmonogramu dílčí termíny dokončení min. v rozsahu;
• dokončení bouracích prací.
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• dokončení stavební připravenosti pro zřízení stálých přípojných míst elektro, vody 
a plynu vč. předání potřebné dokladové části. Tento dílčí termín je zhotovitel 
povinen stanovit nejpozději 30dní před termínem dokončením díla.

4.3.3. Předmět plněni a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu 
s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po 
jeho vyhotovení.

4.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to 
podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na 
požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení dfia je nezbytné prodloužit Ihútu pro 

dokončení předmětu plněni, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla 
Technickému dozoru objednatele k projednání.

4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek 
ke smlouvě, jinak je neplatné.

4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty 
ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět 
plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.

4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMÉNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny
5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny
5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového 

rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je 
rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro 
dokončení stavebních prací,

5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě 
Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně,

5.3. Doklady určující cenu za dílo
5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. 

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který byl součásti předané Příslušné dokumentace.

5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení 
ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

'V



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ <!R

5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení 
neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek 
popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky 
či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny 
v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo
5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 

a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 

plněni dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové 
povinnosti;

5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy znám a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti 
změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení.

5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro zménu závazků ze smlouvy a bude 
uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli 
formou dotaci (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou 
podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od 
poskytovatele finančních prostředků.

5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 

vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně 
jejich odůvodněni a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli 
k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud položky víceprácl 
v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS 
a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny ponížené o tolik 
procentních bodů, zaokrouhleno na dvě desetinná místa, kolik činí rozdíl celkové 
předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podáni nabídky a celkové ceny díla dle 
této smlouvy o dílo.

5.6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozdéji do 10ti dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu 
potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření 
Objednatele nejméně 30 dnů.

5.6.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro zménu sjednané ceny dohodnou obé 
strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

'V.
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6. platební podmínky

6.1. Zálohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžné na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčné, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozdéji do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozdéji do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení {nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15 
dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejích provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, 
jak je popsáno v řešení sporů.

6.2.5. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící 
užíváni díla. bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě 
daňověho dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu.

6.3. Lhůty splatnosti
6.3,1, Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni odeslání faktury.

6.4. Platby za Vícepráce
6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 

být jejich cena fakturována samostatně.
6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
6.5.1,
6.5.2.

6.5.3.

6.5,4.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura 
musí zároveň obsahovat sdělení, že výši dané je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou 
povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.
Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 
dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
6.5.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 

smlouvy.
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6.54.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází,

6.5.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.6. Termín splněni povinnosti zaplatit
6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka připsána na účet Zhotovitele.

7. smluvní POKUTY

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.

7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních 
dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den 
prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných oři předání a
převzetí díla
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta za neodstraněni reklamovaných Vad
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované 
Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za 
každou reklamovanou vadu. na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodleni.

7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případné hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obé smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši,

7.4. Smluvní pokuta za nevvklizení staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v 

termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodleni.

7.5. Úrok z prodlení
7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.
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7.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.6.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, která k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodleni.

7 6 2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut
7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smíuvní pokuty či úrok z prodlení 

nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.8. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
7.8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENISTE

8.1. Předání a převzetí Staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 

práv třetí osoby nejpozdéji do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, 
pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání 
Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro 
dokončení předmětu plněni.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu.

dostupné podklady o trasách 
přilehlých pozemcích dotčených

8.2, Stávající podzemní inženýrské sítě
8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré 

stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a 
prováděním díla včetně případných zákresů.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských síti a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a 
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za 
škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
Objednatele.

8.3. Publicita stavby na Staveništi
8 3.1. Vzhledem k tomu. že se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční 

prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště 
vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem 
dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
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8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po 
Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání 
a převzetí Staveniště.

8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru 
stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné 
údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).

8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné 
údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný 
informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická 
podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.

8.3.5. Náklady na publicitu jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu Zhotovitele.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

8.5.

8.4.1.

8.4.2.
8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

Provozní, sociální a případné i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizeni zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.
Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
Jako součást zařízení staveniště zajisti Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit.
Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má 
je zahrnuty ve sjednané ceně.
Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, 
osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského 
dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 
kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací 
stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje 
samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a 
s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru 
používání sociálních zařízeni, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

Užívání staveniště
8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 

předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel 
a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení.
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště 
k ubytování nebo nocování osob.
Zhotoviteí je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště, 
Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotoviteí je povinen

8.5.2,

8.5.3.

8.5.4.
8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.

8.5,8.
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tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule 
(napr. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
8.6.1. Veškerá potřebná povoleni k užívání veřejných ploch, případné rozkopávkám, 

objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a 
nese veškeré případné poplatky.

8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude 
třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťováni a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele.

8 6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj.

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi
8,7.1.

8.7.2.
8.7.3.

8.7.4.

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel,

8.8. Vyklizení staveniště
8.8.1, Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozdéji do 15 

dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

8.8.2. Nevyklidí-ti Zhotovitel Staveniště ve sjednaném terminu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební 
deník uiožen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost 
zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel 
objednatel zřídí stavební deník vlastní,

9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případné jiným 
osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Originál 
stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V 
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
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9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.
9.1.9.
9.1.10.

Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní 
moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 
499/2006 Sb.
Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemné ve 

stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je 
povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem 
nejpozdéji do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí.

9.2.3. Nesouhlasl-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozdéji do pěti pracovních dnů. jinak se má za to, že 
se zápisem souhlasí.

9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze 
stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10.KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací
10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy,

10.2. Kontrolní dny
10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru. 
Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni případných 
nápravných opatření a úkolů.
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10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor.
10.2.5. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o 

jednáni, který objednatel nebo jím pověřený technický dozor rozešle ostatním 
zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi 
BOZP, autorskému dozoru nejpozdéji do tři dnů ode dne konání Kontrolního dne formou 
mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání 
zápisu vzneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za 
odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího 
kontrolního dne.

10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne do Stavebního 
deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu 
stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se 
stavebním deníkem na staveništi,

10.3. Četnost kontrolních dnů
10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 2x v kalendářním měsíci
10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů. pokud to vyžadují 

okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti 
v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je 
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukci
10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, 

které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku a teiefonická nebo 
mailová výzva).

10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. 8ude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků
10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 

2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen:

10.5.2.1. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud pro vybrané 
dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší, bude 
postupováno podle platných národních předpisů;

10.5.2.2. zajistit aby každá faktura byla označena číslem projektu;
10.5.2.3. minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise. 
Evropského účetního dvora. Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k reaiizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

11. TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

11.1.Technicky dozor
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11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 
jménem jedná a vydává pokyny směrující k řádnému a včasnému dokončení díla.

11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
11.1.3. identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo 

v zápise ve Stavebním deníku,

11.2.Oprávnění Technického dozoru
11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli 

či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele.

11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle.

11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozl-li 
Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRAČE

12.1 .Koordinátor bezpečnosti práce
12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a 

při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce 

ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2.Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 

vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 

případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi 
a vyžadovat zjednání nápravy;

12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejich splnění,

12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.

12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol 
na prováděném díle.

12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 
názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-íi z provádění prací nebezpečí úrazu.

12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví 
právní předpis.
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12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit splaném 

bezpečnosti práce,
12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil,

12 3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 
bezpečnosti a jeho změny,

12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNI DÍLA A BEZPEČNOST PRAČE

13.1. Pokyny Obiednateie
13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora 
BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a 
předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů 
dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu,

13.2. Použité materiály a výrobky
13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve 

Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
13.2.2. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, 

jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na 
úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou 
použity v první třídě jakosti.

13.2.3. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikací, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.

13.2.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály 
k posouzení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a 
požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto 
materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a 
vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá požadavkům stanoveným 
touto smlouvou. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající 
prvek, výrobek či materiál.
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13.2.5. Není-ii v projektové dokumentaci jednoznačné stanovena barevnost, vzhled daného 
výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlaseni 
jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek 
zpracování dílenské dokumentace je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou 
dokumentaci objednateli předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. 
Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních 
dnů.

13.2.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozdéji však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.2.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému 
(ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a 
to v nejvyšší kvalitě. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití 
neoriginálnlch komponent se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

13.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický 
postup montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo 
nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a 
Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

13.2.9. Zhotovitel se zavazuje dodat a osadit jen takové výplně otvorů, které mají potřebný 
certifikát a splňují a budou dlouhodobě splňovat beze zbytku požadavky na tepelně 
technické vlastnosti definované příslušnou projektovou dokumentací. Nedodržení 
postupu Zhotovitele dle věty předchozí je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel 
má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

13.3.Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy.

13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.

13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
sjeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.

13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a 
zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.

13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění 
stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez 
zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a 
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na 
nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k 
dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle 
příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální 
(například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele 
(například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a 
nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze- 
lí výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových 
faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, 
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních 
podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných 
osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
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13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užíváni veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením).

13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a 
pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidencí o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která 
neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci je objednal nebo technický dozor 
oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, 
neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu 
přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.

13.7.Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použit při provádění díla.

13.8.Archeologické nálezy
13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, 
a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
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Zastavení prací z důvodu provádění archeologických prací není důvod k odstoupení od 
smlouvy ze strany Zhotovitele.

14. PODDODAVATELE

14.1.Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
14.1.1 Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze 

v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu 
plnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.

14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřené k povaze a 
rozsahu jejich poddodávky.

14.1.4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Poddodavatelích, 
kteří se provádění předmětu plnění budou podílet a to nejpozději 10 dnů před 
zahájením plnění ze strany poddodavatele.

14.1.5. Všichni pracovníci každého z poddodavatelů musí být při pohybu na staveništi řádné 
označeni a řádné uvedeni ve stavebním deníku.

14.2. Změna Poddodavatele
14.2.1. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi 
Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 
kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.

14.2.2. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek 
bez závažného důvodu neodepře.

14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem 
v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti 
poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3. Věcné omezeni prací prováděných poddodavatelskv
14.3.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy práci nebo dodávek nesmí 

být prováděny Poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích 
podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.

14.3.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto 
stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu 
v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1.Kontrolní a zkušební plán stavby
15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební 

plán zpracovaný na podmínky prováděného díla vč. zpracováni technologických a 
pracovních postupů pokud to provedení díla vyžaduje.

15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele 
proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to. že dílo 
není prováděno v souladu se Smlouvou.
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16. předaní a převzetí díla

16.1.Organizace předáni díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádné v něm pokračovat.
Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení.
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
Technického a případně i Autorského dozoru.
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
Zhotovitel je povinen k předáni a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 
Poddodavatele.

16. 1.1.

16. 1.2.

16. 1.3.
16. 1.4.

16. 1.5.

16. 1.6.

16.2. Protokol o předáni a převzetí díla
16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
16.2.2.2. popis díia, které je předmětem předání a převzetí
16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 
protokol obsahovat i:
16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání
16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění 

Vad nebo Nedodělků
16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky
16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebráni řádnému užívání díla
16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků 

včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 

platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předáni 
a převzetí díla.

16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstraněni v 
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady:
16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení 

v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
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16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod,);

16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbé v českém jazyce
16.4.1.7. stavební deník (případné deníky) a deník(y) vlceprací
16.4.1.8. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 

než 60 měsíců.
16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání.
16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady:
16,4.3.1. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech 

případných změn a doplňků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené.

16.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby
16.5.1. Vzhledem ktomu, že se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční 

prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a 
umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které 
Objednatel předá Zhotoviteli.

16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační 
tabuli nejpozdéji v den předání a převzetí díla

16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek 
poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat 
všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel 
předá Zhotoviteli.

16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat 
nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné 
formě tak. aby nebyl narušen charakter stavby.

16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před 
Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.

16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. 
v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a 
konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.

16.5.7. Náklady na publicitu uvedeny v Položkovém rozpočtu Zhotovitele.

16.6. Kolaudace
16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační řízení.

16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopií kolaudačního 
souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z koiaudačního souhlasu ve 
lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne 
doručení kopie kolaudačního souhlasu.
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17.ZARUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1 .Odpovědnost za jakost a vady díla
17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za jakost 

a Vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude minimálně po 
dobu záruční lhůty způsobilé svému účelu a užití a bude mít po dobu záruční lhůty 
sjednané vlastnosti s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 
jejich použiti trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemné upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla. které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 
mocí.

17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, 
tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty
17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít,
17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží 
pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky
17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na néž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých 
výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a 
převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu 
neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.

17.4. Způsob uplatnění reklamace
17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve 
Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit pří vynaložení odborné péče 

při prohlídce při předání a převzetí díla,
17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaloženi 

odborné péče nejpozdéji však do konce záruční doby.
17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou,

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
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reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemné navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní.

17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu,

17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel.

17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatei rekiamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady.

17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení).

17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstraněni vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 
sjednají obé smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozdéji do 5 dnů ode dne doručeni reklamace 
Zhotoviteli.

17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1. Vlastnictví díla
18.1.1, Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle
18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 

převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1,Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli Bankovní záruku za řádné 

provedení předmětu plnění ve smyslu § 2029 a n, zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
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19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.
19.1.3. Z Bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 

finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své 
povinností vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá Bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy.

19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozdéji do 30 -ti 
kalendářních dnů po oboustranném podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště 
zhotoviteli k předpokládanému termínu zahájení stavebních prací 2. 4. 2018, dle článku 
3 Smlouvy o dílo. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve 
sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit.

19.1.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla. V případě, že dojde k posunutí termínu 
předání a převzetí díla o více než 30 dnů, předloží zhotovitel nejpozději 14 dnů před 
původně určeným termínem předání a převzetí díla objednateli originál nové záruční 
listiny, ve které bude uvedena nové sjednána bankovní záruka na dobu, o níž byla 
prodloužena lhůta plnění. Nová bankovní záruka za řádné provedení díla bude 
Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
díla.

19.2.Zaiíětění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty
19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za řádné plnění 
záručních podmínek, bude její výše sjednána ve Smlouvě.

19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční lhůty.

19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli 
vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy.

19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit. V dalším platí ustanovení článků 7.6. až 7.8. těchto obchodních podmínek.

19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

20. POJIŠTĚNI díla

20.1 .Pojištění Zhotovitele
20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve 
Smlouvě.
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20 1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody 
na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem 
nebo nemocí);
20.1.2.1. způsobené provozní činnosti Zhotovitele, 

způsobené vadným výrobkem,
vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 
vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 
vzniklé na věcech zaměstnanců.

20.1.2.2.

20.1.2.3.
20.1.2.4.
20.1.2.5.

20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou.

20.2.Poiištění díla
20.2.1. Zhotovitel e povinen před zahájením prací 

vzniknout v průběhu zhotovováni stavby:
pojistit dílo proti škodám, které mohou

20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 
jeho části nebo jeho nákladu,

20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skai nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo 
námrazy.
pádem pojištěné věci, nárazem, 
pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
vodou vytékající z vodovodních zařízení,
neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností a nedbalostí,

20.2.1.7. krádeží.
20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 

nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném 
dokončení.

20.2.1.3.
20.2.1.4.
20.2.1.5.
20.2.1.6.

20.3.Pojištěni zaměstnanců
20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu prováděni díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců.

20.4.Pojištěni Poddodavatelů
20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

20.5. Doklady o pojištění
20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné.
20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději při předání 

staveniště. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních 
dnů ode dne předání staveniště, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech
20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
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21.VYSSIMOC

21.1 .Definice vyšší moci
21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli 

ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc. právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22.ZMENA SMLOUVY

22.1. Forma změny Smlouvy
22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami Jimi 
zmocněnými.

22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy.

22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
22.2.2. Vzhledem ktomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním 

pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převěst svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů 
podle § 100 citovaného zákona.

23. ODSTOUPEN! OD SMLOUVY

23.1 .Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy 

je tato smluvní strana povinna to bez zbytečněho odkladu oznámit druhě smluvní straně 
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2.Způsob odstoupení od Smlouvy
23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ni v této dodatečné poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.

23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu
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smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni 
neplatné.

23.2.3, NesouhlasNi jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany 
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemné oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupeni
23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne 
z rozhodnuti příslušného orgánu.

23.4. Důsledky odstoupeni od Smlouvy
23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující;
23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla
23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadé 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"
23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak
23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 

do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
23.4.1.5 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

Smlouvy
23,4,1.6. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, 
ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny 
díla bez DPH.

24. ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1 .Volba práva
24.1.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
24.1.2, Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude 

smluvní vztah řídit ustanoveními obecné závazných právních předpisů, zejména zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1022

Objekt: 01

Rozpočet: 3

Snížení energetické náročností bytového domu

ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059, UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

způsobilé výdaje - slepý výkaz

Objednatel: Město Uherské Hradiště

Masarykovo nátněsti 19 

68601 Uherské Hradiště

IČO: 00291471 

DIČ: CZ00291471

Zhotovitel: STAVBY VANTOs.r.o

Panská 25 
18604 Kunovice

Rozpis ceny

IČO: 28269314: -
■

DIČ; CZ28269314

Celkem
•hsv 1 290 610,18

PSV 771 586,04

MON 15 130,84

Celkem 2 077 327,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 2 077 327,05 CZK

Snížená DPH 15 % 311 599,06 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 388 926,11 czK

v Kunovice dne

■MffllOndř^PáYki

a.r.o.SŤAVBVVAfi
Panská 2&
686 04 Kuno 
Tel.: +420 a/a 
IČO; 2S26M1£//7 
DIČ: C22#6M14'“
zepsáp V OR JwOS^v Brn*

• - ------- ^67603

ÍÍĚSTSÍÍÝ ÚŘAD 
UHERStó HŘADíStÉ

odbor^tfivsí
■ -ÍU_ ___

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 10 925,95

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 41 646,55

62 Úpravy povrchů vnější HSV 969 435,27

64 Výplně otvorů HSV 27 310,23

94 Lešení a stavební výtahy HSV 148 420,51

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 5 407,76

|6 Bouráni konstrukcí HSV 26 038,32

97 Prorážení otvorů HSV 17 066,63

99 Staveništní přesun hmot HSV 17 129,50

712 Živičné krytiny PSV 117 337,82

713 Izolace tepelné PSV 44 624,26

762 Konstrukce tesařské PSV 26 415,42

764 Konstrukce klempířské PSV 33 999,79

767 Konstrukce zámečnické PSV 40 314,13

769 Otvorové prvky z plastu PSV 420 185,47

771
ik

Podlahy z dlaždic a obklady PSV 16 683,05
^77

Podlahy ze syntetických hmot PSV 3 391,38

783 Nátěry PSV 118,35

784 Malby PSV 5 526,22

786 Čalounické úpravy PSV 51 461,01

787 Zasklivání PSV 11 529,14

M21 Elektromontáže MON 15 130,84

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 27 229,48

Cena celkem 2 077 327,05

zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 20



Položkový rozpočet
1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
DM: 2 Základy a zvláštní zakládání 10 925.95

1 216904112 Očištěni tlakovou vodou zdivá stěn a rubu kleneb m2 312,17000j ^ 35,00 10 925,95

Pohled severní: 15,95*6,65 106,07

-1,65*6,45 -10,64

6,75*6,65 44,89
-1,05*1,1*4 -4,62
-1,1*0,58 -0,64
iulezisoučat 135 05

0
Pohled jižní: 15,95*6,65 106,07

-1,65*6,45 -10,64

6,75*6,65 44,89

-1,05*1,1*6 -6,93

Mezisoučet 133,38

0
Sokl: 15,95*0,3 4,79
6,75*0,2 1,35
15,95*0,2 3,19
6,75*0,2 1,35
Mezisoučet 10.58

0
Lodžie : 1,2*2,65*2*4 25.44
nad lodžií: 1,65*0,35*2 1.16
1,65*0,0*2 2,64

Mezisoučet 29.23

Oprava vstupního schodiště jpodesty): 3,33 3,33
sokl: 4,93*0,1 0,49

Mezisoučet 3,32

DII: 61 Úpravy povrchů vnitřní 41 646,55
2 612409991 ZačiStění omítek kolem oken.dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 1

1
214,850001

__________ L
60,00 12 891.00

2.05 : 2,05*(14+15)
1.05 : 1.05*(5+5) 
1,9 : 1,9 
1,55*30*2 
1,1*10*2
1,7*4
2,65*2*4

59,45
10,5

1,9
93
22
6,8

21,2
31612425931 1 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím m2 75,67250 j 380,00 28 755,55

1 {suché maltové směsí í
2,05 : 2,05*(14+15)’0,35 20,81
1,05 : 1,05*(5+5)*0,35 3,67

1,9: 1,9*0,35 0,67
1,55*30*2*0,35 32,55

1,1*10*2*0,35 7,7

1,7*4*0,35 2,38

2,65*2*4*0,35 7,42

překlad : 1,9*0,25 0,48
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Položkový rozpočet
1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 969 435,27

4 601011193 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 759,56050 ;j:t354)0 26 584,62
1C fenolická pěna : 1,2*2,65*2*4
Mezisoučet
o
Venkovní strany:
16,27*0,6
18,9*0,6
6,75*0,6
19,57*0,6
16,27*0,6
18,9*0,6
6,75*0,6
19,57*0,6
0
lodžie : -1,7*0,6*2 
elektro 11A: -1,1*0,19 
Vstup : -2,35*0,6 
Mezisoučet 
0
Venkovní strany:
0
lodžie : 1,7*0,27*2
Mezisoučet
0
nad lodžií: 1,5*0,35*2 
strop lodžie : 1,36*1,65*4
Mezisoučet
0
Pod atikou z venkovní strany :
16,27*6,15
18,9*6,15
6,75*6,15
19,57*6,15
16,27*6,15
18,9*6,15
6,75*6,15
19,57*6,15
odpočet otvory : -29*2,05*1,55
-10*1,05*1,1
-1,9*1,55
lodžie : -1,7*5,15*2 
elektro 11A: -1,1*0,39 
Vstup : -2,35*1,6 
Mezisoučet 
skříň : 0,45*0,26 
Venkovní strany :

25.44
25.44

9,76
11,34
4,05

11,74
9,76

11,34
4,05

11,74

-2,04
-0,21
-1,41
70 13

0,92 
0 92

1,05
8,98

1003

100,06
116,23
41,51

120,36
100,06
116,23
41,51

120,36
-92,15
-11,55

-2,94
-17,51

-0,43
-3,76

627.99
0,13
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Položkový rozpočet
S; 1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p, 1059

01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p, 1059

způsobilé výdaje - slepý výkaz

Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
16,27*0,2 3,25
18,9*0,2 3,78
6,75*0,2 1,35
19,57*0,2 3,91
16,27*0,2 3,25
18,9*0,2 3,78
6,75*0,2 1,35
19.57*0,2 3.91
0
lodžie : 1.7*0,1 *2 0,34

5 602015187 Omítka stěn tenkovrstvá disperzní zrnitost 1,5 mm m2 759.56050 230ÍO 174 698,92
Se samočisticím efektem.
1C fenolická péna : 1,2*2.65*2*4
Mezisoučet
0
Venkovní strany:
16,27*0,6
18,9*0.6
6,75*0,6
19,57*0,6
16,27*0,6
18,9*0,6
6,75*0,6
19,57*0,6
0
lodžie ; -1,7*0,6*2 
elektro 11A: -1,1*0,19 
Vstup ; -2,35*0,6
Mezi 30 uče i
0
Venkovní strany :
0
lodžie: 1,7*0,27*2
Mezisoučet
0
nad lodžii; 1,5*0,35*2 
strop lodžie ; 1,36*1,65*4
Mezisoučet
0
Pod atikou z venkovní strany :
16,27*6,15
18,9*6,15
6,75*6,15
19,57*6,15
16,27*6,15
18,9*6,15
6,75*6,15

25,44 
25 44

9,76
11,34
4,05

11,74
9,76

11,34
4,05

11,74

-2,04
■0,21
-1,41
f0.13

0,92
0 92

1,05
8,98

1003

100,06
116,23
41,51

120,36
100,06
116,23
41,51
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Položkový rozpočet
S; 1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

způsobilé výdaje - slepý výkaz

Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
19,57*6,15
odpočet otvory: -29*2,05*1,55
-10*1,05*1,1
-1,9*1,55
lodžie : -1,7*5,15*2 
elektro 11A:-1,1*0.39 
Vstup:-2,35*1,6 
Mezisoučet 
skříň : 0,45*0,28 
Venkovní strany:
16,27*0,2
18,9*0,2
6,75*0,2
19,57*0,2
16,27*0,2
18,9*0,2
6,75*0,2
19,57*0,2
0
iodžie : 1,7*0,1*2

120,36
-92.15
-11,55
-2,94

-17,51
-0,43
-3,76

627,99
0,13

3,25
3,78
1,35
3,91
3,25
3,78
1,35
3,91

0,34

6 62-01 Pfestérkováni tkaniny pod venkovním parapetem vč. m 71,85000 i 20,00 1 437,00
dodávky materiálu !

29*2,05
10*1,05
1,9

59,45
10,5

1,9
7 620991121 Zakrýváni výplní vnéjSídi otvorů 2 lešení m2 124,66250 15,00 1 869,94

2,05:2,05*1,55*29 
1,05: 1,05*1,1*10 
1,9 ; 1,9*1,55 
1,7*2,65*4

92,15
11,55
2,94

18,02
8 622300151 Montáž soklové lišty 117,630001 '50,00 5 881,50

Obvod budovy:
16,27 16,27
18,9 16,9

6,75 6,75
19,57 19,57
16,27 16,27
18,9 18,9
6,75 6,75
19,57 19,57

-2,35 -2,35
-1,5 -1,5
-1.5 -1.5

I Povrchová úprava ostění KZS s EPS m2 I 31,764509 622311150 S00,00j 25 411,60
Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. 
Omítka tenkovrstvá disperzní, zrnitost 1,5 mm.

29*(2,05+1,55*2)*0,17 25,39
(1,9+1,55*2)*0,17 0,85
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Položkový rozpočet
S; 1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č p. 1059

O: 01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p, 1059

R; 3 způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / M J Celkem
(1,05+1,1"2)*10*0,17 5,53

10|622319113 Dilatační profil K2S rohový V m 53,20000 180,00 7 980,00
e.es’B 53,2

11 622319435 Zatepl.syst., fasáda, EPS 70F 160 mm zakončený stérkou 
s výztužnou tkaninou

m2 627,98550 900,90

Žťii. ■ —

565 186,95

Grafitový izolant s lambda = 0,032 W/mK-2
Pod atikou z venkovní strany :
16,27*6,15 100,06
18,9*6,15 116,23
6,75*6,15 41,51
19,57*6,15 120,36
16,27*6,15 100,06
18,9*6,15 116,23
6,75*6,15 41,51
19,57*6,15 120,36
odpočet otvory : -29*2,05*1,55 -92,15
-10*1,05*1,1 -11,55
-1,9*1,55 -2,94
lodžie :-1,7*5,15*2 -17,51
elektro 11A:-1,1*0,39 -0,43
Vstup: -2,35*1,6 -3,76

12 622319453 Zatepl.systém, fasáda EPS F 30 mm zakončený stérkou s | 
výztužnou tkaninou

m2 1,05000 1 8t8.00 1 908,90

nad lodžií: 1,5*0,35*2 1,05
13 622319525 jZateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm zakončený

1 stérkou s výztužnou tkaninou
m2 70,12900 900,00 63116,10

Venkovní strany:
16,27*0,6 9,76
18,9*0,6 11,34

6,75*0,6 4,05
19,57*0,6 11,74
16,27*0,6 9,76
18,9*0,6 11,34
6,75*0,6 4,05
19,57*0,6 11,74

todžie :-1.7*0.6*2 -2,04
elektro 11A;-1,1*0,19 -0,21
Vstup : -2,35*0.6 -1,41

14 622319753 Zatepl. systém strop, min.desky tl. 30 mm zakončený 
Stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 8.97600 900,00 8 078.40

Strop lodžie: 1,36*1,65*4 8,98
15 622390322 Montáž KZS fasáda, míner.desky, stérka+výztuž.tk. m2 25,44000 390,50 9 934,32

1C fenolická péna : 1,2*2,65*2*4 25,44
16|622421491 Dopléky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 3,00000 91,35 274,05

nad lodžii: 1,5*2 3
17 622421494 Doplňky zatepl. systémů, podparapetni lišta s tkán m 71,85000 80,00 5 748,00

29*2,05 59,45
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Položkový rozpočet
1022 ZATEPLENI BD STÉPNICE Č.p. 1059

01 ZATEPLENÍ BD STÉPNICE č.p, 1059

způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
10*1.05 10,5
1,9 1,9

18 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 
líšty

m 187,74000 2s:80
•fffr

4 843.69

29*(2,05+1,55*2) 149,35
(1,9*1,55*2) 5,89
(1,05+1,1*2)*10 32,5

19 622481211 Montáž výztužné sítě (perlí nky) do stěrky-stěny včetně m2 24,93600 450,60 3 752,87
výztužné sítě a štěrkového tmelu
Exteriér
Venkovní strany:
Sokl: 16,27*0,2 3,25
18,9*0,2 3,78
6,75*0,2 1,35
19,57*0,2 3,91
16,27*0,2 3,25
18,9*0,2 3,78
6,75*0,2 1,35
19,57*0,2
0
lodžie; 1,7*0,1*2

3,91

0,34
20 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 428,05850 25,00 10 701,46

Venkovní strany :
18,9*0,6 11,34
19,57*0.6 11,74
18,9*0,6 11,34
19,57*0,6 11,74

Vstup: -2.35*0,6
Mezisoučat
0
0
Mezisoučet
0
strop lodžie : 1,36*1,65*4
Mezisoučet
0
Pod atikou z venkovní strany :
18,9*6,15
19,57*6,15
18,9*6,15
19,57*6,15
odpočet otvory: -29*2.05*1,55
-1,9*1.55
Vstup : -2,35*1,6
Mezisoučst

-1,41
Í4.75

8.98
3.98

116.23 
120,36
116.23 
120,36 
-92,15
-2,94
-3,76

374.33

21 629451112 Vyrovnávací vrstva MC šfřVy do 40 cm m 71,85000 6 250,95
2,05 : 2,05*(14+15) 59,45
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Položkový rozpočet
1022 ZATEPLENI BD ŠTĚPNICE č.p, 1059

01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
1,05 : 1,05*(5+5) 10,5
1,9: 1,9 1,9

I 22j23153101 Tmel lepicí MS polymer šedý 290ml kus 0,25440 55,461
0
1C fenolická péna : 1,2*2,65‘2’4’0,01 0,25

23 28342424 Profil soklový Tfierm PVC bílý se síťovinou S.ISOmm kus 61,75570 21 614,50
Délka 2 m __________
Soklový profil z PVC bílé barvy s integrovanou sklotextilní siťovinou š = 12,5 cm a okapnim nosem, pro fasádní desky
Obvod budovy :
Mezisoučet
117,63/2*1,05 61,76

24 28375527 Deska fenolická tl. 100 mm m2 25,94880 805jDO 20 888,78
0
1C fenolická péna : 1,2*2,65*2*4*1.02 25,95

25 58556620 Lepící a štěrkový tmel kg 20,03400 9,20 184,311
0
1C fenolická péna : 1,2*2,65*2*4*0,7875 20,03

26|58582141 lepicí a štěrková bmota 186,98400 12J0 2 374,70
0
1C fenolická pěna : 1,2*2,65*2*4’7,35 186,98

27(63127202 Tkanina skleněná 145g/m2 šířka 110 on m2 29,25600 22,50 1 658,26
0
1C fenolická pěna : 1,2*2,65*2*4*1,15 29,26

Díl; 64 Výplně otvorů 27 310.23
28 648991113 Osazení parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm m 71,85000 169.50 12 178,58

2,05 : 2,05*(14+15) 59,45
1,05 : 1,05*(5+5) 10,5
1.9 : 1.9 1,9

29(60775515 Parapet interiér PVC šífe 400mm dl. 6m fólie mram. m 1 75,44250 180,00 13 579,65
2,05 : 2,05*(14+15) 59,45
1,05 ; 1,05’(5+5) 10,5
1,9: 1,9 1,9
Wlez;součet 71 35
71,85*0,05 3,59

60775550.A Ktytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá j kus 80,00000 í :-rT9^o 1 552,00
2,05 : (14+15) 29
1.05 : (5+5) 10
1,9 : 1 1
40 40

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 148 420.51
31(941941041 Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m, H 10 m m2 ( 842.41300 ! tAQjPO 33 696,52

vč. kotvení lešení
Pod atikou z venkovní strany :
16,27*6,85 111,45
18,9*6,85 129,47

6,75*6,85 46,24
19.57*6,85 134,05
16,27*6,85 111,45
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Položkový rozpočet
S: 1022 ZATEPLENI BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

O.

R:

01 ZATEPLENI BD ŠTĚPNICE Č.p. 1059

způsobilé výdaje - slepý výkaz

Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

6,75*6,85
19,57*6,85

129,47
46,24

134,05
32 941941291 Příplatek za každý mésíc použití leěenf k pol.1041 m2 2 527,23900 25,00 63 180,98

Pod atikou z venkovní strany ;
16.27*6.85 111.45
18,9*6,85 129,47
6,75*6,85 46,24
19,57*6,85 134,05
16,27*6,85 111,45
18,9*6,85 129,47
6.75*6,85 46,24
19.57*6.85 134,05
Mezisoučet 342,41

842,413*2 1684,83
33 941941841 Demontáž lešení leh.řad.s podlah3mi,š.1,2 m,M 10 m m2 842,41300 35,00 29 484,46

Pod atikou z venkovní strany:
16,27*6,85 111,45
18,9*6,85 129,47
6,75*6,85 46,24
19,57*6,85 134,05
16,27*6,85 111,45
18,9*6,85 129,47
6,75*6,85 46,24
19,57*6,85 134,05

34 941955001 jLešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 7,20000 93,00 669,60

lodžie : 1,5*1,2*4 7,2
35 944944011 Montáž ochranné sité z umělých vláken m2 842,41300 5,00 4 212,07

Pod atikou z venkovní strany :
16,27*6,85 111,45
18,9*6,85 129,47
6.75*6,85 46,24
19,57*6,85 134,05
16,27*6,85 111,45
18,9*6,85 129,47
6,75*6,85 46,24
19,57*6,85 134,05

36 944944031 1 Příplatek za každý měsíc použiti síti k pol. 4011 j m2 2 527,23900 3,00 7 581,72

Pod atikou z venkovní strany
16,27*6,85 111.45
18,9*6,85 129,47
6,75*6,85 46,24
19,57*6,35 134,05
16,27*6,85 111,45
18,9*6,85 129,47

6,75*6,85 46,24
19,57*6,85 134,05
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Položkový rozpočet
S; 1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Mezisoučet 842,41
842,413'2 1684,83

37 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 842,41300 sjn 4 212,07

Pod atikou z venkovní strany ;
16,27*6,85 111.45
18,9*6,85 129.47
6,75*6,85 46,24
19,57*6.85 134,05
16,27*6,85 111,45
18,9*6,85 129,47
6,75*6,85 46,24
19,57*6,85 134,05

381998009101 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 17,94370 5 383,11
17,94368 17,94

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

5 407,76

39|952901110 čištěni mytím vnějších ploch oken a dveří m2 124,66250 f 4í,30 5 148,56
(5+5)*1,05*1,1
29*2,05*1,55
1,9*1,55
1,7*2,65*4

11,55
92.15

2,94
18,02

40 952901411 Vyčištěni ostatních objektů m2 6,00000 H 43.20 259,201
lodžie: 1,5*4 6

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 038,32
41 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické
m2 6,00000 321,60

lodžie : 1,5*4 6
42 967031132 Pňsekání rovných ostění cihelných na MVC m2 59,89500 twa* 5 989,50

(1,1)*(5+5)*0,45*2 9.9
<1,55)*(14+15)*0,45*2 40,45
0
2,65*0,45*2*4 9,54

431968072354 Vybouráni kovových rámů oken zdvojených pl. 1 m2 m2 1,82000 518,60 942,76
mezi luxfery : 5*0,65*0,56 1,82

44j968072357 Vybourání kovových rámů oken zdvojených nad 4 m2 m2 13,48500 r 167,60
i ,

2 258,74

Rám kolem luxferů : 2,9*4,65 13,48
451968083002 Vybouráni plastových oken do 2 m2 m2 11,55000 120,00 1 386,00

V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979 V položce je 
zakalkulováno vybouráni rámu a vyvěšení křidel
(1,05*1.1)*(5+5) 11,55

46 968083003 Vybouráni plastových oken do 4 m2 m2 92.14750 100.00 1 9 214,75
V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je 
zakalkulováno vybouráni rámu a vyvěšení kridel.
(2,05*1,55)*(14+15) 92,15

471968083012 Vybouráni plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 18,02000 17?^ 3 108,45
V položce není kalkulována manipulace se sutí. která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je 
zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšeni křidla. Položka je určena pro dvere( např. balkónové, vchodové atd.) s 
dvojitým zasklením.
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Položkový rozpočet
S: 1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE Č.p. 1059

0: 01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

R: 3 způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
0
1,7'2,65*2’2 18,02

48I968096002 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 71,85000 39^0 2 816,52
Stávající parapety
29*2.05
1,9
1,05*10

59,45
1,9

10,5

Díl: 97 Prorážení otvorů 17 066.63
49 976071111 Vybourání kovových zábradlí a madel m 6,60000 1 062,60

1,65*4 6,6
50 978041103 Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou m2 29,23500 1 891,50

Lodžie: 1,2*2.65*2*4 25,44
nad lodžií: 1,65*0,35*2 1,16
1,65*0,8*2 2,64

51 1978041106 Odstranění KZS EPS F tl. 60 mm s omítkou sokl m2 10,67500 690,67
Sokl: 15,95*0,3 4,79
6,75*0,2 1,35
15,95*0,2 3,19
6,75*0,2 1,35

1 52j978041108 Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou m2 268,43700 13 421,85
Pohled severní: 15,95*6,65 106,07
-1,65*6,45 -10,64
6,75*6,65 44,89
-1,05*1,1*4 -4,62
-1,1*0,58 -0,64
Mezisoučet 135.05
0
Pohled jižní: 15,95*6,65 106,07
-1,65*6,45 -10,64
6,75*6,65 44,89
-1,05*1,1*6 -6,93
Mezisoučet 133 38

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 129.50
53|999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výěky 12 m 1 t I 34,25899 17129,50

82,3954
-17,94

82,4
-17,94

Díl: 712 Živičné krvtinv 117 337,82
54 712300831 Odstranění povlakově krytiny střech do 10° Ivrstvé 1 m2t 79,93700 16,70 1 334,95

Stávající fólie na atice
Pod atikou z venkovní strany :
16,27*0,65 10,58
18,9*0,65 12,29
6,75*0,65 4,39
19,57*0,65 12,72
16,27*0,65 10,58
18,9*0,65 12,29
6.75*0,65 4,39
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Položkový rozpočet
S; 1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

O: 01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

R: 3 způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
19,57*0,65 12,72

55 712378004 Závětrná lišta RS nad 250 mm poplastovaný plech - viz, 
detail ATIKA

m 122,98000 221.00
-•

27 178,58

Pod atikou z venkovní strany :
16,27 16,27
18,9 18,9
6,75 6,75
19,57 19,57
16,27 16,27
18,9 18,9
6,75 6,75
19,57 19,57

56j712378006 Rohová lišta vnější RS 100 mm z popi. plechu viz. detail 
atika

m 122.98000 110.00 13 527,80

Pod atikou z venkovní strany :
16,27 16,27
18,9 18,9
6,75 6,75
19,57 19,57
16,27 16,27
18,9 18,9
6,75 6,75
19,57 19,57

57 712391172 Povlaková krytina střech do 10°, ochran, textilie 1 vrstva - 
včetně dodávky textilie 300 g/m2

m2 19,67680 I 51,40
íi

1 011,39

Pod atikou z venkovní strany :
16,27*0,16 2,6
18,9*0,16 3,02
6,75*0,16 1,08
19,57*0,16 3,13
16,27*0,16 2,6
18,9*0,16 3,02
6,75*0,16 1,08
19,57*0,16 3,13

58 712472101 Mont.povlakové krytiny střech do 30'fólii kotvením vč, 
napojeni HI fólie a zálivky

m2 142,04190
1

320,00 45 453,41

Pod atikou z venkovní strany :
16,27*1,155 18,79
18,9*1,155 21,83
6,75*1,155 7,8
19,57*1,155 22,6
16,27*1,155 18,79
18,9*1,155 21,83
6,75*1,155 7,8
19,57*1,155 22,6

591712499098 I Příplatek za sklon povlakové krytiny 30 - 90° m2 39,96850! 14,30 571,55
Pod atikou z venkovní strany: 
16,27*0,325 5,29
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Položkový rozpočet
1022 ZATEPLENI BD STÉPNICE č.p, 1059

01 ZATEPLENI BD STÉPNICE č.p. 1059

způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
18,9*0.325 6,14
6,75*0,325 2,19
19,57*0,325 6,36
16,27*0,325 5,29
18,9*0,325 6,14
6,75*0,325 2,19
19,57*0,325 6,36

60 28322103.A Fólie tl.1,5, střešní šedá m2 159,08690 170,00 27 044,77

Pod atikou z venkovní strany:
16,27*1,155 18,79
18,9*1,155 21,83
6,75*1,155 7,6
19,57*1,155 22,6
16,27*1,155 18,79
18,9*1,155 21,83
6,75*1,155 7,8
19,57*1,155 22,6
Mezisoučet 142.04

142,0419*0,12 17,05
61 1998712202 : Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 1 j 1 215,37310 1 1,00 1 215,37

Díl: 713 Izolace tepelné 44 624,26
62j713131131 Izolace tepelná stěn lepením lepicí stěrka m2 j 109,48500 j 113,60 12 426,55

Venkovní strany:
16,27*0,9 14,64
18,9*0,9 17,01
6,75*0,9 6,08
19,57*0,9 17,61
16,27*0,9 14,64
18,9*0,9 17,01
6,75*0,9 6,08
19,57*0,9 17,61
0
lodžie : 1,7*0,27*2 0,92
Vstup : -2,35*0,9 -2,12
Deska polystyrénová XPS tl. 100 mm m2 1 111,67470
Venkovní strany:
16,27*0,9 14,64
18,9*0,9 17,01
6,75*0,9 6,08
19,57*0,9 17,61
16,27*0,9 14,64
18,9*0,9 17,01
6,75*0,9 6,08
19,57*0,9 17,61
0
lodžie: 1,7*0.27*2 0,92
Vstup : -2,35*0,9 -2,12

63 283763606 280,00 31 268,92
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Položkový rozpočet
S: 1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

0; 01 ZATEPLENI BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

R; 3 způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Mezisoi.ičet
109,485*0,02

109 43
2,19

64 j998713202 Pfesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 928,79213 1,00 928,79
Díl: 762 Konstrukce tesařské 26 415,42

65| 762341821 Demontáž bednéní střech rovných z fošen hnjbých m2 43,04300 1 695,89
Demontáž OSB desky stávající atiky
Pod atikou z venkovní strany :
16,27*0,35 5,69
18,9*0,35 6,62
6,75*0,35 2,36
19,57*0,35 6,85
16,27*0,35 5,69
18,9*0,35 6,62
6,75*0,35 2,36
19,57*0,35 6,85

66 762441113 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami m2 62,71980 11 509,08

Pod atikou z venkovní strany :
16,27*0,51 8,3
18,9*0,51 9,64
6,75*0,51 3,44
19,57*0,51 9,98
16,27*0,51 8,3
18,9*0,51 9,64
6,75*0,51 3,44
19,57*0,51 9,98

67 60725033 Deska dfevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm m2 78,12500 166,00 12 968,75
rozměr 2500 x 1250 mm
Pod atikou z venkovní strany ;
16,27 16,27
18,9 18,9
6,75 6,75
19,57 19,57
16,27 16,27
18,9 18,9
6,75 6,75
19,57 19,57
Mezisoučet 122.98
-122,98 -122,98
122,98/2,5 49,19
-49,192 -49,19
Pfepoiteno na kusy - velký odpad : 50*2,5*0,625 78,13

68 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 241,69569 1,00 241,70

Díl: 764 Konstrukce klempířské 33 999,79
69 764410850 Demontáž oplachováni parapetů,rS od 100 do 330 mm m 72,85000 "" 25,00 1 821,25

(14+15}"2,05

Zpracxjváno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

0: 01 ZATEPLENI BD ŠTĚPNICE Č.p, 1059

R: 3 způsobilé výdaje - slepý výkaz

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
1,05*10 10,5
2,9 2,9

70 764410880 Demontáž oplechováni parapetů,rš od 400 do 600 mm m 6,60000 303,60

oplechováni lodžie :
1. NP: 1,65*2 3,3
2. NP : 1,65*2 3,3

711764430840 Demontáž oplechováni zdí,rš od 330 do 500 mm m 1 124,45000 28,00 3 484.60

Atika :
19,45 
15,95 
18,9 
6,75 
19,45 
15,95 
18,9 
6,75
Oplechováni nad vstupem ; 2,35

19,45
15,95

10.9 
6,75

19,45
15,95

18.9 
6,75 
2,35

72|764701281 Chrlic PVC DN 53 mm viz. výkres DETAIL LODŽIE kus 4,00000 ž43„0P 972,00
Chrlič - plastová trubka DN 50 mm v odstínu bílém, původní prodloužena (napojení hrdlem), přesah za fasádu 100
Lodžie : 4 4

731764898303 Oplechováni parapetů, popi. plech rš do 330 mm plech tl. m 71,85000 350,00 25 147,50
0,7 mm, povrchová úprava PE
29*2,05 59,45
10*1,05 10,5
1,9 1,9

74j764906318 Lemováni ke zdi podélné povrchová úprava PE m 3,60000 362,00 1 303,20
Oplechováni nad vstupem : 3,6 3,6

751998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 483,81825 2,00 967,64

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 40 314,13
76 728415111 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 28,00000 100.00 2 800,00

Pohled západní: 0
Pohled jižní; 8 8
lodžie : 4*2 8
Pohled východní: 0
Pohled sevemi: 4 4
lodžie , 4*2 8

771767-03 Prodlouženi stáv. odvětrá vacích otvorů fiexí trubkou, vč. kus 28,00000 250,00 7 000,00
dodávky trubky DN 100 a dopěnénf
28 28

78 767-04 Zaslepeni stávajícího odvětrání ploché střechy kus 44,00000 100,00 4 400,00
Stávajíc! pohledy : 22 22
22 22

79 767584811 Demontáž doplňků-vzd uchotech .mřížek kus 28,00000 80,00 2 240,00
Pohled západní; 0

Pohled jižní: 8 8
lodžie : 4*2
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Položkový rozpočet
S; 1022 ZATEPLENI BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

0: 01 ZATEPLENI BD ŠTĚPNICE Č.p. 1059

R: 3 způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Pohled východní: 0
Pohled severní: 4
lodžie : 4*2

4
8

80 767999801 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 4,00000 46,80 167.20
Původní plechová skříň slaboproud : 4 4

81 767200002 Zábradlí balkónové, hliníková konstrukce kotvená na 
původní prodloužené kotvy

m 6,80000 2236,06 15 205,21

1,7*4 6.8
82 767-02 Demontáž a zpétná montáž zvonkového tabla po 

proveden! zateplovacího systému
kus 1,00000 1000,00 1 000,00

1 1
83 767-01 Dodávka větrací mřížka bila 150x150 mm na fasádu 

plastová
kus 28,00000 7 000.00

Pohled západní: 0
Pohled jižní: 8
lodžie : 4*2
Pohled východní: 0
Pohled severní: 4
lodžie : 4*2

8
8

4
8

84[998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr, výšky do 12 m % 247,03600 185 481,72

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 420 185,47
851766629301 Montáž oken plastových plochy do 1.50 m2 kus 10,00000 956,00 9 560,00

5+5, vč. parotésné a paropropustné fólie 10 0,00
86 766629303 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 30,00000 60080 18 000,00

15+15. vč. parotésné a paropropustné fólie 30 0,00
87 766711021 Montáž vstupních dveří s vypéněnim m 34,80000 32380 11 257,80

Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.
Balkónová stěna s dveřmi:
4*(1,7+2,65)’2, vč. parotésné a paropropustné fólie 34,8

88 769-01 Montáž SWS kompnmačnich pásek m 587,00000 20,00 11 740,00
(5+5)*(1,05+1,1)*4
29’<2,05+1,55)*4
(1,9+1,55)*4
(1.7+2,65)*4*4

86
417,6

13,8
69,6

39 [769-02 Dodávka SWS komprimační pásky int. + ext m 587,00000 30.00 17 610,00
{5+5)*{1,05+1,1)*4
29‘(2,05+1,55)*4
(1,9+1,55)*4
(1,7+2,65)*4*4

86
417,6

13,8
69,6

90 [769-03 Montáž sítí proti hmyzu 0,15 x 0,15 m kus 28,00000 200,00 5 600,00
28 26

91 769-04 Dodávka sítě proti hmyzu 0,15 x 0,15 m kus 28,00000 200,00 5 600,00
28 28

92 61143813 Okno plastové jednokřídlé 105 x 110 cm OS bílé vč. všech 
doplňků, ozn. P/3

kus 10,00000 [ 2 865,00
____________^___________

26 660,00

viz. výpis plastových výrobKů. vč. parotésné a paropropustné fólie 

10 10
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Položkový rozpočet
1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

01 zateplení BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
93 61143639 Okno plastové dvoukřídlé 190 x 155 cm O+OS bílé vč. 

vSech doplňků, ozn. P/2
kus 1,00000 6 315^ 6 315,00

viz, výpis plastových výrobků, vč. parotésné a paropropustné fótie 
Okno 1,9x1,55 m : 1

94 61143643 Okno plastové dvoukřídlé 205 x 155 cm O+OS bílé vč. kus 29,000001 6300,00 182 700.00
všech doplňků, ozn. P/1 i -W.:.

izolačním trojsklem min UW = 0,85 W/(nn2K).
viz. výpis plastových výrobků, vč. parotésné a paropropustné fólie 
Okno 2,05x1,55m:29 29

95 61196004 1 Plastová vstupní sténá s nadsvětlíkem a dveřmi m2 18,02000 6 500,00 117 130,00
Balkónová vstupní stěna s dveřmi a nadsvětlíkem :
1,7*2,65*4, vč. parotésné a paropropustné fótie

18,02

96 998766202 [Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 6 022,67014 1,00 6 022,67

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 683,05
97 771475014 [Obklad soklíků keram,rovných, tmel,výška 10 cm im 18,93000|^, 80,00 1 514,40

lodžie : {1,5+1+1)*4 
vstup: 4,93

14
4,93

98 771575109 [Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm lepidlo. m2 1 9,330001 400,00 3 732,00
i spár. hmota v ceně položky 1 !

lodžie: 1,5*4 
vstup : 3,33

6
3,33

99 771578012 Výplň spáry silikonem m 6,80000 519,52
1,7*4 6,8

1 100|781491001 Montáž lišt k obkladům m 18,93000 920,00
(1,5+1+1)*4 14
4,93 4,93

101I59760170.A Profil PVC h 6 mm - horní hrana m 20,82300 162*50 3 383,74
(1,5+1+1)*4*1,1 15,4
4,93*1,1 5,42

102[597642031 Dlažba protiskluz, SB 300x300x9 mm m2 9,79650 350,00 3 428,78
1,5*4*1,05 6.3
3,33*1,05 3,5

103 597642410 Dlažba matná sokl 300x80x9 mm kus 66,25500 3 007,90
(1,5+1+1)*4/0,3‘1,05 49
4,93/0,3*1,05 17,25

104 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 176,64658 1.00 176,65

DII: 777 Podlahy ze syntetických hmot 3 391,38
105 777551482 Vyrovnávací samontv.stěrka tl. 5 mm m2 9,82300 341,50 3 354,55

lodžie
3,33
4,93*0,1

1,5*4 6
3,33
0,49

106 998777202 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 32,02298 1,15 36,83

Díl: 783 Nátéry 118,35
107[783225100 Nátér syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email m2 1 0,63800 15550 118,35

původní plechové skříně rozvaděče : 1,1*0,58 0,64

Díl: 784 Malby 5 526,22
108|784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 86,21250 15.90 1 370,78

2,05 : 2,05*(14+15)*0,35 20,81
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Položkový rozpočet
1022 ZATEPLENI BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
1.05 : 1,05*(5+5)*0,35 3,67

1.9 : 1.9-0,35 0,67

1,55*30*2*0,35 32,55

1,1*10*2*0,35 7,7
1,7*4*0,35 2,38

2,65*2*4*0,35 7,42
překlad : 1,9*0,25 0,48

po zazdění luxfery ; 2,9*4,65 13,48
-1.9*1,55 -2,94

1 109 [784195222 Malba, barva, bez penetrace, 2 x m2 86,21250 48,20 4 155,44

2,05 : 2,05*(14+15)*0,35 20,81

1,05 : 1.05*(5+5)*0,35 3,67

1,9 : 1,9*0,35 0,67

1,55*30*2*0,35 32,55
1.1*10*2*0,35 7,7

1,7*4*0,35 2,38

2,65*2*4*0,35 7,42

překlad : 1,9*0,25 0,48
po zazděni luxfery : 2,9*4,65 13,48
-1,9*1,55 -2,94

Díl: 786 Čalounické úpravy 51 461,01
110 786622211 žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé dodávka žaluzie m2 106,64250 ‘'^3.00 13117,03

ve specifikaci
29*2,05*1,55 92,15
1,9*1,55 2,94
1,05*1,1*10 11,55

111 55346839 Žaluzie vnitřní horizontální m2 106,64250 357,50 38 124,69

29*2.05*1,55 92,15
1,9*1,55 2,94

1,05*1,1*10 11,55

112 998786202 Přesun hmot pro zastiň, techniku, výšky do 12 m % 498,38306 219,29

Dii: 787 Zasklívání 11 529,14
113 787200802 Vyskleni zábradlí do 3 m2 m2 5,94000 64,40 382,54

Zábradlí lodžie : 0,9*1,65*2*2 5,94

114 787292511 Zasklívání zahradil,bezpečnost. 8 mm m2 ! 5,40000 545.00 2 943,00
1,5*0,9*4 5,4

1151787592902 Oplechováni parapetu lodžie oboustr. dl.do 3 m kus 4,00000 1 023,45 4 093,80
4 4

116 63437120 Sklo bezpeč.vícevrstvé tl, 8, mm [ m2 5,67000 680,00 3 855,60
sklo ploché vrstvené ze dvou nebo více tabuli s vloženou fólii
1,5*0,9*4*1.05 5,67

117 998787202 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m ! I 112,97851 1 2,26 254,20

Díl; M21 Eiektromontáže 15 130,84
116[210220101 Vodiče svodové FeZn D do 10,A1 10,Cu 8 +podpéry m 12,50000 199,00 2 487,50

5/0.4 12,5

119 210220301 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 1 24,00000 97,60 2 342,40

SZ:6 6
SS; 12 12
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Položkový rozpočet
S: 1022 ZATEPLENI BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

O; 01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

R: 3 způsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 6

120 210220372 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdivá včetně kus 6,00000 2 091.00
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

-

6 6
121 220890202 Revize hromosvodu vč. revizní zprávy h 8,00000 505JX) 4 040,00

8 8
122 M21-01 Demontáž osvětleni nad vstupem do objektu výkres č. 04 - 

pohled západní
kus 1,00000 500,00

1 1
123 M21-02 Montáž osvětlení s nadstavením vedení na zateplovacím 

systému
kus 1,00000 500,00

1 1
1 124 j 15615225 | Drát tažený pozinkovaný 11343 DS.OOmm kg 1 5,50000 169,20

12,5*0,4*1,1 5,5
125 35441422 Podpěra vedení do zdivá PV 1a-30 kus 26,40000 588,72

6*4*1,1 26,4
126 35441886 Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm j kus 13,20000 128,04

12*1,1 13,2
127 35441905 Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm kus 6,60000 185,46

6*1,1 6,6
128 35441925 Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm kusí 6.60000 278,52

6*1,1 6,6
129 909RO0 Hzs-nezmeritelne prače h 6,00000 1 800,00

Demontáž stávajícího hromosvodu : 6 6

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 229,48
130 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 15,93765 188.50 3 004,25

131 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km OTR Staré Město 79,63827 16,10 1 203,29

132 979087213 Nakládání vytrauraných hmot na dopravní prostředky 15,93765 7 084,29

133 979990141 Poplatek za skládku sutí 15,93765 15 937,65

Celkem 2 077 327,05

Poznámky uchazeče k zadání

\
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1022

01

3

Snížení energetické náročností bytového domu

ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 10S9, UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

nezpůsobilé výdaje • slepý výkaz

Objednatel: Město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19 
68601 Uherské Hradiště

IČO: 00291471 

DIČ; CZ00291471

Zhotovitel: STAVBY VANTOs.f4). IČO: 28269314

Panská 25 DIČ: CZ28269314
686 04 kudovdéé j j j ■ I-■

Rozpis ceny Celkem
HSV 254 601,83 254 601,83

PSV 37 078,02 37 078,02
Émon 0,00

Vedlejší a Ostatní náklady 50 000,00 50 000,00

Celkem 341 679,85 341 679,85

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 341 679,85 CZK

Snížená DPH 15 % 51 251,98 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni CZK

Cena celkem s DPH 392 931,82 CZK

Kunovice

Za zhotovitele

dne

JHSrtSKÉ HRADIŠTĚ 
■">dbor-4flvestic

Za objednatele

r'
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Záktadpro 
snfžeooc DPH

ZáMad pro zďdadní 
OPH DPH celkem Cena celkem %

01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059 320 678 48102 368 779

4 nezpůsobilé výdaje - slepý výkaz 291 680 43 752 335 432 85

02 VON Vedlejší a ostatní náklady 55 000 8 250 63 250

2 nezpůsobilé výdaje - slepý výkaz 50 000 7 500 57 600 15

Celkem za stavbu 341 680 51 252 392 932 100

Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Cena celkem

1 Zemní práce HSV 84 591,28

Svislé a kompletní konstrukce HSV 21 962,00

5 Komunikace HSV 18 410,44

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 2 683,06

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 18 663,14

96 Bouráni konstrukcí HSV 38 985,51

99 Staveništní přesun hmot HSV 18 842,55

711 Izolace proti vodé PSV 37 078,02

D96 Přesuny suli a vybouraných hmot PSU 50 458,84

ON Ostatní náklady ON 50 000,00

Cena celkem 341 679,85

zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 6



Položkový rozpočet
S: 1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

O: 01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

R; 4 nezpůsobilé výdaje - slepý výkaz

P.e Číslo položky Název položky MJ množství cena t MJ Celkem
Dn:1 Zemni práce 84 591,28

1 113103310 jOdstrančnl podkladu pl.do 50 m2, živice 6. 10 cm m2 6.05000 177Í0 1 424,85
15,5*0,5 7,75
0,6'0,5 0,3

1 2|11320111l IVytrhánf Obrubníků ctiodníkových a parkových m 0,50000 102.50 51,25
0,5 0,5

1 3|139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 3 m3 43,48900 000,00 39140,10
Odkopání kolem objektu vč. podkladních vrstev pod živičným povrchem
(16,76+18,9+6,75+20,55+17,25+10,9+6,75+2,2+15.5)*0,6 41,76
5*0,52
17,7*0,65*0,15 1,73

1 4] 162301101 |\/odorovnépFemístónívvkopkuzhor1-4do500m m3 86.73920 91,00 7 971,33
43,3696*2 86,74

1 5|167101101 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 43,36960 213,00 9 237.72
43,3690 43,37

6 167101201 Nakládání výkopku z hor 1 + 4 - tučné m3 43,36960 300,00 13 010,88
43,3696 43,37

1 7 171201201 Uloženi sypaniny na meziskládku m3 43,36960 15^ 667,89
43,3696 43,37

8 174101102 Zásyp ruční se zhutnénim m3 43,36960 300,00 13 010,88
Objem zásypu téměř totožný s množstvím vykopaným 
Množství zásypu odvislé od výkopu, Je počítána vyrovnaná 
bilance.:
(16,76+18,9+6,75+20,55+17,25+18,9+6,75+2,2+15,5r0,6 
5*0,54

43,37

9 181300012 Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm dovoz zeminy 
ze vzdálenosti 500 m, oseti trávou

m2 0,59700 127,03 76,37

přebytek výkopku ropzrostříl v okolí budovy v zeleni:

(43,469-43,3696V0,2 0.6
on: 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 962,00

10 310237251 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s 
použitím suché maltové směsi

kus 1,00000 1 582,00 582,00

původní plechová skňrl SLP .
1

i 1311238244 Zdivo keramické, tl. 440 mm dozdívání po luxferech 1 m2 10,54000 { 1400.00 ] 14 756,00]
(2,9’4,65H1,9*1,55) 10,54

I 12|317160139 Překlad keranriický vysoký 70x235x3250 mm 1 kus 6,00000 1 1104,00 6 624,00
6 6

Díl: 5 Komunikace 18 410,44
131564831111 Podklad ze štérkodrtl po zhutněni doušTky 10 cm 1 m2 1 61,78000 1 137,501 3 494,75

(16,76+18,9+6,75+20,55+17.25+18,9+6.75+2,2+15,5)'0,5 61,78

14 596311111 iOadení dlaždic kom. pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 
dlaždic betonových HBB 50V50/5 cm

1 m2 61,78000 100,50 9 915,69

((16.76+18,9+6,75+20,55+17,25+18.9+6,75+2,2)+1S,5)*0. 
S

61.78

DH: 61 Upraw povrchů vnlthií 2 688.06
15|602011141 jStuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm { m2 10,54000| lOt^ 1 064,54

r
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Položkový rozpočet
S: 1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

0: 01 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

R; 4 nezpůsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
po zazdéni luxfery; 2,9*4.65 
-1.9*1,55

13,48
-2,94

16j612481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrfcy-stěny vůotné 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 10.78750j fSOÍO- vp
-■> •-

1 623.52

Interiér
po zaždéni luxfery: 2.9*4,65
-1,9*1.55
původní plechová skříň : 0,45*0,55

13,48
-2,94
0,25

Díl; 91 Doplňující práce na komunikaci 18 663.14
17 916561111 Osazeni záhon.obrubniků do lože z C 12/15 s opérou 

včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25
m 123,56000 131,50 16 248,14

(16,76+18,9+6,75+20,55+17,25-H8,9+6,75+2,2)+15,5 123,56

16 919735112 Iftezání stávajtdtio živičného ktylu tl. 5 -10 cm m 32,20000 75,00 2 415,00|
Stěna u vstupu do objektu :
15,5*2
0,6*2

31
1,2

Dn;96 Bouráni konstrukcí 38 985,51
19 961044111 Bouráni základů z betonu prostého okapový chodník m3 13.50750 tm,po 37 483,31

(16,76+ie,9+6,75+20,55+17.25+18,9+6,7S+2,2)*0,5*0,25 13,51

\~20 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárníc d. 10 cm m2 11,60000 .... 129.50 1 502,20
iuxfeiy: 2,9*(2.1+1,9) 11,6

DH: 99 Staveništní přesun hmot 18 842.55
211999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výěky 12 m ‘ 30,19640 624,00 18 842,55

30,1964 30.2
Díl; 711 Izolace proti vodě 37 078.02

22 711191272 Izolace proti zem. vlhkosti,ochran.textilie,svislá včetně 
dodávky textilie, 300 gfm2

m2 96,64300 SBJ»
♦ '.•i'*-',’'

5 535,49

((16,76+18,9+6,75+20,55+17,2S+ia,9+6.75+2,2)+15,5)*0,
8

98,35

23 711212002 Hydroizolačni povlak - nátěr nebo stěrka m2 9,33000 37$,00 3 506,061
Lodžie a podesta vstupu 
lodžie : 1,5*4
vstup; 3,33

6
3,33

24 711482020 izolační systém nopová fůlie, svisle včetně dodávky fčíie a 
doplňků, nopy 8 mm

m2 96,84800 M.00 26 491,26

((16,76+18,9+6,75+20,55+17,25+18,9+6,75+2,2)+15,5)*0,
a

98,85

25 1998711202 Přesun hmot pro izolace proh vodě, výšky do 12 m % 376,38732 4,10 1 1 543,19

Dfl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 50 458,84
26 979081111 jOdvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 29,53400 188,50 5 567.16
27 979061121 1 Příplatek k odvozu za každý další 1 km OTR Staré Město t 147,67000 15.10 2 229,62

28 979087213 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky t 29.53400 444,60 13127,86
29 979990141 Poplatek za skládku sub t 29,53400 1 (K»,00 29 534,00

291 679.85II Celkem

A
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Položkový rozpočet
1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

02 VON Vedlejší a ostatní náklady

nezpůsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena t MJ Celkem
Dii: ON Ostatní náklady

1 ON-02 jZaměřenl stavby(s(tl) před výstavbou-jednozn.popis j soubor
1 určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha j

5 000,00

Zaměřeni stavby před výstavbou (sítí 
1

2ION-04 Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis prací soubor 1.00000 5 000,00
1 dle ceníku RTS viz.popis

Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením 
přípojek energii k objektům zařízeni staveniště, vybudováni případných měřících odběrných míst a zřízení, případná 
příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastni vybudováni objektů zařízení staveniště

1 1
3 ON-05 Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle 

ceníku RTS viz.popis
soubor 1,00000 5 000,00

Do této položky patří nákiady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízeni staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízeni staveniště, náklady 
na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště a na přípojkách energii.

1
4 ON-06 Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis prací soubor 1,00000 5 000,00

dle ceníku RTS viz.popis
Do této položky patři odstranění objektů zařízeni staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.
Položka zahrnuje i náklady na Opravu povrchů po odstraněni zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých byio 
1 1

5|ON-07 Dočasné dopravní opatření - jednoznačný popis prací dle soubor 1,00000 5 000,00
1 ceníku RTS viz.popis

Do této položky patři náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednáni s dotčenými 
orgány a organizacemi, dodáni dopravních značek, jejich rozmístěni a přemísťováni a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončeni stavebních prací,
1 1

6 ON-08 Užíváni veřejných ploch a prostranství jednoznačný popis soubor 1,00000r.. 5 000,00
prací dle ceníku RTS viz.popis
Do této položky patří nákiady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními 
pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního 
materiálu nebo stavebního odpadu,
1 1

7 ON-12 Dokumentace skutečného provedeni stavby jednoznačný soubor 1,000001 ‘ 5 000,00
popis prací dle ceníku RTS viz.jjopis ^ -—-'t-V—'rTi-;
Do této položky patři náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a její předání objednateli v 
požadované formě a požadovaném počtu 
1 1

8jON-14 Pojištění dodavatele a pojištěni díla jednoznačný popis 
prací dle ceníku RTS viz.popis

souborj 1.00000 f 5 000.00

Do této položky patři náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho 
části - viz obchodní podmínky.
1 1

9jON-15 Bankovní záruky - jednoznačný popis prací dle ceníku soubor 1,00000 5 000,00
1 RTS viz.popis

Do této položky patři náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišfovacich bankovních záruk ■ 
viz obchodní podmínky.
1 1
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Položkový rozpočet
1022 ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE č.p. 1059

02 VON Vedlejší a ostatní náklady

nezpůsobilé výdaje - slepý výkaz

P.č, číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
10 ON-16 Propagace (informační tabule)-viz.obchodní podmíky 

ceníku RTS viz.popis
soubor 1,00000 lOOOjDO 5 000,00

Do této položky patři náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační 
bilboardy. tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod-viz obchodni podmínky.

1 1

Celkem 50 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

MíV--.ř'.
:• ■ -• ..I -vísři- -
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evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ PODÍLU 
____________ PODDODAVATELŮ____________

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnuti údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 
105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma STAVBY VANTO, s.r.o.. Panská 25, 686 04 Kunovice

ÚDAJE 0 PODDODAVATELÍCH
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele DECRO BZENEC, spoL s r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky Výplně otvorů

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 420.185,47

Datum; // ^

Otisk razítka

í-» . iopaán vORuKOS V Bmi

STAVBY VANTO,
Panská
68S 04 Kufovircř 
TeL: +420 572 549 « 
<CO: 26269314

iopaán vORuKOS v Bm4
DuO spia zn.CS7^2

ÁíL

Mgr.Ondřej Pavka, jednatel

podpis oprávněné osoby 
účastníka zadávacího řízení

Poznámka:
1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

u::Er:pKc hrad'
Oí-Iicr ;jtves^
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