

Stavební a interiérové úpravy 1. a 2.NP budovy „A“ Ostravské univerzity na ul. Fráni Šrámka, Ostrava

týkající se stěhování děkanátu PdF OU z ul. Mlýnské na ul. Fr.Šrámka

Nabídka ceny za

- 1. část:

Vypracování jednostupňové dokumentace (DPS) vč. výkazu výměr na opravné a udržovací práce 1. a 2.NP budovy „A“ a to:

- 1) výměna stávajících dveří vč. obložení stávajících ocel.zárubní, výměna prahů, klik, rozet a zámků; nové dveře musí splňovat akustické požadavky pro zajištění klidného pracovního prostředí pracovníků,
- 2) požární dveře u vstupu do budovy A, které musí zůstat z důvodu chybějící EPS uzavřeny, budou vyměněny za kvalitní, aby jejich chod byl tichý a plynulý,
- 3) výměna stávající podlahové krytiny a soklu v kancelářích (koberce); výměna přírodního linolea na chodbě bude provedena jen tam, kde je to nutné z estetického nebo funkčního hlediska, jinde jen opravy např. soklů,
- 4) vyspravení omítek stěn a stropů (v rozsahu 100% plochy) – oprava trhlin, začištění u soklů, atd., návrh nové výmalby kanceláří a chodeb,
- 5) stínění oken ponechat stávající formou horizontálních žaluzií, doplnění jiného stínění oken (např. vertikální žaluzie) uvažovat pouze na děkanátu,
- 6) elektroinstalace (zásuvky, data) zůstává stávající, možno doplnit v kanceláři děkana dle rozestavení nábytku,
- 7) návrh nového osvětlení v kanceláři děkana, ostatní zůstává původní,
- 8) zazdění dveřního otvoru mezi děkanem a vedlejší kanceláří,
- 9) v místnosti č.235 (zázemí úklidu) na 2.NP bude doplněn sprchový kout.

- 2. část:

Vypracování jednostupňové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby (DPS) vč. výkazu výměr na úpravu stávajících kuchyněk na kanceláře na všech poschodích budovy „A“ (mimo kuchyňky v 2.NP) a to:

- 1) vybourání malých sklopných oken a případně i pilířku mezi nimi, osazením překladu a nahrazením novým trojkřídlým oknem nebo dvěma většími okny – bude ověřeno po zakreslení na fasádě, osazení nového parapetu oken, oplechování, začištění ostění,
- 2) úprava zateplení a nový fasádní nátěr v celém svislém pásu u bouraných oken,
- 3) odstranění stávající podlahové krytiny z PVC a položení nového koberce vč. soklu, úprava podkladu vyztužením pro pojezd kolečkové židle,
- 4) akustické obložení stěn sousedního WC ZTP,
- 5) odstranění kuchyňské linky, zaslepení vývodů vody, odpadu, el.,
- 6) vyspravení omítky v plném rozsahu plochy místnosti, nová výmalba celé místnosti.

DPS – 1. část	CENA
Vedení zakázky a koordinace	24.000,-
Profese architekt	30.000,-
Profese stavební	45.000,-
Profese elektro	20.000,-
Profese ZTI	neřeší se
Profese VZT	neřeší se
Profese ÚT	neřeší se
PBŘ	neřeší se
Rozpočet	12.000,-
Celkem	131.000,- + DPH

DPS – 2. část	CENA
Vedení zakázky a koordinace	18.000,-
Profese architekt	18.000,-
Profese stavební	40.000,-
Profese elektro	neřeší se
Profese ZTI	neřeší se
Profese VZT	neřeší se
Profese ÚT	neřeší se
PBŘ	5.000,-
Rozpočet	5.000,-
Inženýrská činnost	18.000,-
Celkem	104.000,- + DPH

DPS bude dodána ve čtyřech vyhotoveních v termínu 5 týdnů od potvrzení objednávky.

Upozornění: Správní poplatek za vydání stavebního povolení není obsažen v inženýrské činnosti a bude fakturován samostatně (cena dle sazebníku za správní poplatek činí 10.000,- Kč).

Vypracoval: ADEA projekt s.r.o., Ing. arch. B. Žufanová + Ing. Magdaléna Stoimenovová

V Ostravě 18. 1. 2018

Od: Barbora Žufanová (ADEA projekt) <barbora.zufanova@adea-projekt.cz>
Komu: Lenka Adamcova <Lenka.Adamcova@osu.cz>
Datum: 19.1.2018 8:14
Věc: FW: Rozpis prací a cenová nabídka
Přílohy: OU_budova A_rozpis prací.docx

Dobrý den,

Paní tajemnice, včera jsem vám zaslala email s doplněnou nabídkou a vrátilo se mi to zpět jako nedoručitelné. Zkousím tedy poslat znovu. Dejte mi, prosím, vědět co nejdříve vaše rozhodnutí. Předem děkuji.

S pozdravem

Ing. arch. Barbora Žufanová
architekt

ADEA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

M +420 737 286 402
T +420 595 693 226

E barbora.zufanova@adea-projekt.cz
W www.adea-projekt.cz

-----Original Message-----

From: Barbora Žufanová (ADEA projekt) [mailto:barbora.zufanova@adea-projekt.cz]
Sent: Thursday, January 18, 2018 3:01 PM
To: Lenka Adamcova (Lenka.Adamcova@osu.cz)
Cc: Magda Stoimenovová (ADEA projekt)
Subject: Rozpis prací a cenová nabídka

Dobrý den, paní Adamcová,

Zasílám upravený rozpis prací dle vašeho telefonického požadavku. Rozpis byl doplněn o vybudování sprchového koutu v zázemí úklidu na 2.NP (m. č. 235) a do cenové nabídky byla doplněna inženýrská činnost v 2.části prací pro vyřízení stavebního povolení. Poprosím vás o odsouhlasení cenové nabídky, abychom mohli spustit proces projekčních prací, případně o zaslání vašich připomínek k zápisu.

S pozdravem

Ing. arch. Barbora Žufanová
architekt

ADEA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

M +420 737 286 402
T +420 595 693 226

E barbora.zufanova@adea-projekt.cz
W www.adea-projekt.cz

Od: Lenka Adamcova
Komu: Matuskova, Ivana
Datum: 23.1.2018 11:14
Věc: FW: Rozpis prací a cenová nabídka
Přílohy: FW: Rozpis prací a cenová nabídka

Ivi, to je cenová nabídka, o které jsem včera mluvila.

Měly by být 2 objednávky, jedná se o 2 různé dokumentace.

U obou prosím uveď, že DPS bude dodána v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 3 x na CD.

U 2. cenové nabídky nebudeme objednávat položku inženýrská činnost, tu prosím vynechej a uprav tak celkovou cenu. Jen napiš poznámku, že inženýrská činnost bude v případě zájmu objednána dodatečně.

Prosím, než to pošleš do finanční kontroly, chci ty OBJ vidět.

Děkuji

L