

# SMLOUVA O DÍLO

Č. smlouvy objednatele: 17010936/Mi

Č. smlouvy zhotovitele: 17/1220/2080

## Smluvní strany:

### Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

### Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Ing. Zdeňkem Mičkou, ředitelem oblasti Jihomoravský region divize1, a Ing. Davidem Pohlodkem, vedoucím projektu na základě Podpisového řádu společnosti Metrostav a.s.

Adresa pro doručování:

Metrostav a.s., divize 1, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1 č.ú. 1809071/0100

IČO:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

Osoby oprávněné za objednatele:

•

•

•

(dále jen objednatel)

### Zhotovitel:

### Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 151, 603 00 Brno

IČ:

25508881

DIČ:

CZ25508881

Údaje o zápisu do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2463

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 8905621/0100

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Miloš Havránek, generální ředitel

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

Ing. Jan Seitl, provozní ředitel

Za plnění smlouvy odpovídá:

(dále jen zhotovitel)

## I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na stavbě "**Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště – Rooseveltova**" výluku drážní trolejbusové dopravy (dále je „dílo“).

Rozsah prací dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a na základě předložených dokumentů (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, výkazy výměr atd.).

Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v uvedených podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a kvalitu požadovaného díla, včetně dopravy na staveniště, vnitrostaveništní manipulace a prací ve smyslu platných norem a předpisů, včetně veškerých souvisejících nákladů.

- 1.2. Výše uvedené dílo musí být zhotoveno v souladu s platnými právními předpisy, zadáním objednatele, dílčí objednávkou s písemně odsouhlasenými pokyny objednatele a dle této smlouvy o dílo a smluvních dokumentů.

## II. Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí práce na díle poté, co obdrží oznámení od Objednatele, aby tak učinil. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště a zahájení prací nejméně 7 dní před vlastním termínem předání staveniště. Práce budou provedeny od 1 ledna 2018 do listopadu 2018.

## III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Zhotovitel provede všechny práce, dodávky materiálů a služeb, potřebné pro realizaci celého díla ve smyslu smluvních dokumentů na svůj náklad za celkovou dohodnutou maximální smluvní cenu. Objednatel na základě nabídky zhotovitele vystaví objednávku.
- 3.2. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli po celou dobu výstavby zálohy.
- 3.3. Faktury na úhradu ceny díla budou zhotovitelem vystavovány jednorázově nebo měsíčně (podle dohody s objednatelem) na základě předloženého soupisu provedených prací a dodávek odsouhlaseného zástupcem objednatele.
- 3.4. Splatnost faktur za provedené práce je stanovena ve lhůtě **60 dní** ode dne vystavení faktury objednateli. Objednatel splní svoji platební povinnost dnem odepsání fakturované částky ze svého účtu.
- 3.5. Daňové doklady – faktury, musí obsahovat všechny náležitosti podle zvláštních právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje na fakturách uvádět dále i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy objednatele, na základě které probíhá fakturace;Objednatel není odpovědný za jakákoli prodlení při uhrazení fakturované částky v případě, že ve faktuře nejsou tyto údaje řádně uvedené. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit k opravě a doplnění. Od data vystavení opraveného, resp. doplněného daňového dokladu, běží nová lhůta splatnosti.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje faktury zpracované podle předchozích odstavců zasílat na fakturační adresu:

**METROSTAV, a.s. – divize 1**  
**Vedení divize 1**  
**Koželužská 2450/4**  
**180 00 Praha 8**
- 3.7. Podle §28 zákona 235/2004 Sb. v platném znění je zhotovitel povinen vystavit a odeslat daňový doklad na fakturační adresu objednatele do 90 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodržением této lhůty, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100,--Kč za každý i započatý den prodlení.
- 3.8. **Cena díla** **465 076,00 Kč**
- 3.9. Cena díla je dohodnuta jako cena pevná; to není na újmu práv objednatele podle čl. 1.2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že případný položkový rozpočet ohledně díla nepředstavuje rozpočet ve smyslu § 2620 až 2622 občanského zákoníku, nýbrž slouží jen jako podklad pro určení jednotkových cen v případě změny rozsahu díla podle bodu 1.2. a pro kontrolu ceny skutečného rozsahu provádění díla.
- 3.10. Cena díla bude fakturována dle dílčích měsíčních plnění a to následovně:
  - leden 2018 **43 942,-** Kč bez DPH
  - únor 2018 **39 904,-** Kč bez DPH
  - březen 2018 **42 280,-** Kč bez DPH
  - duben 2018 **40 380,-** Kč bez DPH
  - květen 2018 **42 280,-** Kč bez DPH
  - červen 2018 **42 042,-** Kč bez DPH

- červenec 2018 **40 618,-** Kč bez DPH
- srpen 2018 **45 604,-** Kč bez DPH
- září 2018 **38 718,-** Kč bez DPH
- říjen 2018 **45 604,-** Kč bez DPH
- listopad 2018 **43 704,-** Kč bez DPH

#### IV. Ostatní ujednání

- 4.1. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů.
- 4.2. Pokud při činnosti zhotovitele vznikne jakýkoliv odpad, je zhotovitel původcem odpadu a je povinen postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejících předpisů v platném znění.
- 4.3. Zhotovitel dále odpovídá za provádění díla v kvalitě podle předané projektové dokumentace, ČSN a obecně platných předpisů a za škody vzniklé objednateli a třetím osobám porušením povinností dle této smlouvy.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě ustanovení smlouvy vůči objednateli třetí osobě.
- 4.5. Za prodlení s placením vyúčtované ceny díla (faktur) zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou ceny díla a to za podmínky, že jsou ze strany Investora uhrazeny všechny splatné faktury objednatele.
- 4.6. Smlouva se uzavírá na dobu určitou **od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018**  
Termín výluky trolejbusové dráhy je 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018.
- 4.7. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění ochrany životního prostředí:
  - 4.7.1. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy jednat v souladu s dokumentem vydaným Objednatelem, který je nazván „Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí“, a který tvoří součást smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „Dokument BOZP“).
  - 4.7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem Dokumentu BOZP seznámil, jeho obsahu rozumí, a je si vědom všech svých povinností, které v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí má ze zákona či ze smlouvy. Stejně je srozuměn s důsledky, které pro něho porušení těchto povinností může mít.
- 4.8. Zhotovitel je povinen se řídit zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - § 136 „Právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3“ a metodickým pokynem vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí.


#### V. Závěrečná ujednání

- 5.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami; k platnosti se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.
- 5.2. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění a ostatními platnými právními předpisy ČR.
- 5.3. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy nemá vliv na právní účinnost ostatních smluvních ustanovení. Smluvní účastníci se zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovou úpravou, která bude úvodní formulaci ekonomicky a technicky nejbližší. To platí rovněž pro případ věci smlouvou neupravených.
- 5.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, ani jejich část bez souhlasu objednatele na jinou osobu.
- 5.5. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní.
- 5.6. Smluvní strany po přečtení smlouvy včetně všech příloh prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- 5.7. Objednatel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že dodavatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen dodavatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere objednatel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
- 5.8. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 5.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyř stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.


V Brně dne 22. 12. 2017

Za zho



sta Brn  
, 603 00  
o: 65646

180 00



Ing. David Pohlodek  
vedoucí projektu  
Metrostav a.s.