Smlouva o dílo 
Projektová dokumentace – Cyklostezka Do Prahy na kole 
– úsek Mnichovice - Kolovraty

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 054/2016/SOD
                                                                      


I. 
Smluvní strany


1. Objednatel:	Město Říčany
	sídlo:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany		
	zastoupený:	     tel.:	323 618 104, 323 618 124 
	
	IČ:		00240702
	DIČ:	CZ00240702 
	
	bankovní spojení:	

	Městská část Praha - Kolovraty se sídlem Mírová 364, Praha 10 -Kolovraty, IČ: 00240346 
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Klecandou

Obec Světice se sídlem U Hřiště 151, Světice, PSČ 251 01, IČ: 00240826
zastoupená místostarostou Ing. Pavlem Kyzlinkem

Obec Všestary se sídlem Jaroslava Baťchy 141, Všestary, PSČ 251 63, IČ: 00241016 
zastoupená starostou Mgr. Jaromírem Jechem

Obec Strančice se sídlem Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63, IČ: 00240788 
zastoupená starostou Jiřím Šindelářem

Město Mnichovice se sídlem Masarykovo nám. 83, Mnichovice, PSČ 251 64, IČ: 00240478
zastoupené starostkou Mgr. Petrou Peckovou
	
(dále jen objednatel/objednatelé) 



2.	Zhotovitel:	KAP ATELIER s.r.o.	
	sídlo:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
	jednající:	
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
     tel.:	241 400 056
    
	IČ: 	27338614
	DIČ: 	CZ27338614
	telefon: 	241 400 056		
	e-mail:	kapatelier@kapatelier.cz	
[bookmark: _GoBack]	bankovní spojení:	 
  (dále jen zhotovitel)



PREAMBULE
Objednatelé se za účelem společného postupu při realizaci akce „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty“ spojili do sdružení veřejných zadavatelů podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách v platném znění.
Tato smlouva se uzavírá v souvislosti s výstavbou „Cyklostezky Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“, a to pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti za účelem získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. 
Zhotovitel prohlašuje přílohou č. 2 a podpisem smlouvy potvrzuje, že disponuje všemi oprávněními pro výkon projektové činnosti.




Čl. 1. Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.

Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby (dále jen PD nebo projektová dokumentace) na stavbu „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“, včetně výkazu výměr a oceněného kontrolního rozpočtu v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace, a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních rozhodnutí. 

Projektová dokumentace bude rozdělena na tyto etapy a podetapy: 

I. etapa: Kolovraty – Říčany: 
podetapa Ia k.ú. Kolovraty 
podetapa Ib k.ú. Říčany u Prahy

II. etapa: Říčany - Světice: 
podetapa IIa k.ú. Říčany u Prahy 
podetapa IIb k.ú. Světice

III. etapa: Světice - Všestary: 
podetapa IIIa k.ú. Světice 
podetapa IIIb k.ú. Otice
podetapa IIIc k.ú. Všestary 

IV. etapa: Všestary - Mnichovice: 
podetapa IVa k.ú. Všestary 
podetapa IVb k.ú. Mnichovice

V. etapa: Mnichovice 

Každá etapa musí být zpracována tak, aby ji bylo možno řešit ve správním řízení o vydání územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) i samostatně 

Položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet budou v každé etapě dále členěny po podetapách.


1.2. Konzultace v průběhu projektových prací budou probíhat dle potřeby, minimálně však jednou za 30 dní. V průběhu projektových prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele. 

1.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude objednateli předána v členění dle jednotlivých etap dle odstavce 1.1 tohoto článku smlouvy 4x v listinné podobě a 7x v elektronické podobě na CD ve formátu PDF, DWG, DOC (další příslušné počty paré v listinné podobě potřebné pro inženýrskou činnost a žádost o územní rozhodnutí nejsou součástí výše uvedeného počtu, zajistí je rovněž zhotovitel PD a jsou součástí ceny díla). Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí budou rovněž min. 2 zákresy do fotografií (vizualizace). 

1.4. Dokumentace pro stavební povolení bude objednateli předána v členění dle jednotlivých etap dle odstavce 1.1 tohoto článku smlouvy 4x v listinné podobě a 7x v elektronické podobě na CD ve formátu PDF, DWG, DOC (další příslušné počty paré v listinné podobě potřebné pro inženýrskou činnost a žádost o stavební povolení nejsou součástí výše uvedeného počtu, zajistí je rovněž zhotovitel PD a jsou součástí ceny díla).  Součástí dokumentace pro stavební povolení budou rovněž min. 2 aktualizované zákresy do fotografií (vizualizace).

1.5. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude objednateli předána v členění dle jednotlivých etap dle odstavce 1.1 tohoto článku smlouvy 12x v listinné podobě a 7x v elektronické podobě na CD ve formátu PDF, DWG, DOC, výkaz výměr a kontrolní rozpočet XLS s uzamčenými položkami pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

1.6. Dílo bude zpracováno v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle honorářového řádu ČKA/ČKAIT v poslední platné verzi, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., dle vyhlášky 499/2006 Sb., vč. příloh  v rozsahu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby vč. všech potřebných konstrukčních a architektonických detailů (např. detaily u konstrukcí mostků atd.) a popř. jiných částí stavby, které by pro realizaci stavby toto zpřesnění vyžadovaly. 

1.7. Technické vymezení předmětu plnění:

· umístění na pozemcích viz příloha dle situací (může se změnit na základě projednávání s objednatelem a majiteli pozemků během zpracování PD)
· investiční záměr 
· situace území (trasa je orientační, může se lokálně odchýlit na základě dalších jednání)
· prověření polohy stávajících inženýrských sítí zajišťuje zhotovitel a je součástí ceny díla
· geologický, příp. hydrogeologický průzkum a všechny další průzkumy potřebné pro realizaci předmětu díla zajišťuje zhotovitel a jsou součástí ceny díla
· geodetické zaměření vč. výškopisu a polohopisu je součástí ceny díla


1.8. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a řešení atypických dílenských prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a technologických souborů (TS) a bude společně s výkazem výměr jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči při zpracování nabídek na realizaci stavby v zadávacím řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

1.9. Zhotovitel vypracuje, předloží a s objednatelem projedná výkazy výměr jednotlivých profesí stavebních prací, zejména dokončovacích prací v souladu s jím navrženými a objednatelem odsouhlasenými standardy, požadavky objednatele a metodikou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a s vyhl. č. 230/2012 Sb. Výkaz výměr všech profesí musí být úplný a podrobný, s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech použitých materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek, musí obsahovat i položky týkající se případného kácení dřevin a náhradní výsadby. Tento výkaz výměr vychází z podrobnosti stupně řešené projektové dokumentace. Součástí výkazu výměr je kontrolní propočet investičních nákladů vypracovaný zhotovitelem pro kalkulaci stavebních nákladů pro všechny stavební objekty a technologické soubory. 

1.10. Výkaz výměr všech profesí HSV, PSV a montáží bude obsahovat všechna množství veškerých prací a dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle této projektové dokumentace tak, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti PD nebo neúplnosti výkazu výměr. Toto ustanovení neplatí pro vícepráce, které zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení náležité odborné péče a pečlivosti.

1.11. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování PD provede zjištění stávajících rozvodů plynu, elektrorozvodů, veřejného osvětlení, kanalizace a vody aj., zajistí souhlas majitele elektrické rozvodné sítě a souhlas plynárny s případným navýšením příkonu, a souhlasná stanoviska vlastníků vodohospodářské infrastruktury. 

1.12. Zhotovitel v rámci projektových prací posoudí podmínky staveništní dopravy vzhledem k technické způsobilosti komunikací, zejména s ohledem na jejich únosnost a šířkové poměry. Návrh staveništní dopravy předloží ke schválení správci dotčených komunikací.

1.13. Zhotovitel v rámci projektových prací navrhne umístění případných mezideponií pro jednotlivé podetapy, vč. oplocení staveniště, a zajistí jejich legalizaci (příslušné správní rozhodnutí).

1.14. Podkladem pro zpracování projektu jsou výpisy z KN, katastrální mapy, investiční záměr  (příloha č. 3), které předá objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy, a pokyny oprávněných zástupců objednatele v průběhu zpracování projektové dokumentace, které se zhotovitel zavazuje respektovat. Studie cyklostezky obsažená v příloze č. 3 této smlouvy zachycuje záměr objednatele v době podpisu této smlouvy, přičemž při zpracování PD může dojít k odchylkám v závislosti na řešení majetkových vztahů a projednání s dotčenými orgány státní správy.

1.15. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a nedodělků zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle čl. 5. této smlouvy.




Čl. 2. Termíny plnění

2.1. Projektové práce na jednotlivých etapách a podetapách a na jednotlivých stupních PD budou zahájeny až na základě písemné výzvy objednatele, která bude dána po schválení investičního záměru na danou akci a po podepsání smlouvy o spolupráci objednatelů coby veřejných zadavatelů a po zajištění potřebných finančních prostředků. V případě, že zhotovitel nebude provádět projektové práce na některé z etap (podetap) v určitém stupni PD, například z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo nezpůsobilosti k projednání ve správním řízení, nevzniká z tohoto titulu zhotoviteli žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.

2.2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti za účelem získání územního rozhodnutí bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 20 týdnů od písemného pokynu k zahájení prací; v případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. Tento termín zahrnuje dobu 4 týdnů potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci, ale nezahrnuje dobu od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. V případě, že některá z etap (podetap) v podobě navržené ve Studii nebude způsobilá k projednání ve správním řízení o vydání územní rozhodnutí z důvodů např. nevyřešení majetkových vztahů či nesouhlasu dotčených orgánů státní správy, navrhne zhotovitel alternativní řešení. Pokud tento postup bude spojen se zvýšenými časovými nároky, bude tato etapa (podetapa) vyčleněna k samostatnému projednání ve správním řízení za současného prodloužení příslušných lhůt.

2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 16 týdnů od písemného pokynu k zahájení prací v případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. Tento termín zahrnuje dobu 4 týdnů potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci, ale nezahrnuje dobu od podání žádosti o vydání stavebního povolení do doby nabytí právní moci stavebního povolení.

2.4. Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, kontrolního rozpočtu bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 8 týdnů od písemné výzvy objednatele k započetí prací na dokumentaci pro provedení stavby, nejpozději však ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. V případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den.

2.5. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

2.6. Objednatel si pro kontrolu díla vymezuje 10 pracovních dní ode dne, kdy bylo fyzicky předáno. V této době může objednatel vznést vůči zhotoviteli případné námitky k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou dány touto smlouvou. Po odsouhlasení díla bude objednatelem podepsán předávací protokol. Podpis předávacího protokolu ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho zodpovědnosti za kvalitu jeho práce.

2.7. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

2.8. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný  v bodech 2.2., 2.3., 2.4. této smlouvy o tuto dobu.  Prodloužením termínu  splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení.  O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích.

2.9. Autorský dozor bude ukončen po převzetí dokončené realizace díla (stavby) bez vad  a nedodělků.



Čl. 3. Povinnosti zhotovitele

3.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby a vybudování plánovaných komunikací a sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonů je zhotovitel povinen objednatele rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů.
 
3.2. Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a posledním stavem techniky.

3.3. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z platných právních norem a této smlouvy.

3.4. Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech subdodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové subdodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již takové odborně, věcně, kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů stavby prováděli.

3.5. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně odpovídá požadavkům zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášce 230/2012 Sb.

3.6. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla.

3.7. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného plnění minimálně 2 000 000 Kč za každou jednotlivou pojistnou událost. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců od data předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace. Pokud zhotovitel neprodlouží platnost takové pojistky po požadovanou dobu, je objednatel oprávněn uzavřít tuto pojistku na náklady, riziko a nebezpečí  zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. 

3.8. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

3.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady pro vypracování a předložení nabídky a že viděl rovněž místo staveniště na vlastní oči. Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.

3.10. Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v částech nebo v celku plnění předmětu této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí použít pro jiného zákazníka a bez souhlasu objednatele zveřejňovat údaje o objednateli a o nákladech stavby. Výjimku z těchto závazků tvoří pouze fotografická dokumentace nebo jiná obecná technická dokumentace, kterou může zhotovitel použít pro vlastní reklamní a/nebo propagační účely pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

3.11. Za porušení podstatných náležitostí smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané projektové dokumentaci, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace.




Čl. 4. Předání díla

4.1. Místem předání díla je: Městský úřad v Říčanech – Odbor správy majetku, oddělení investic, Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany. 

4.2. Předáním díla ve vztahu ke zpracování příslušného stupně projektové dokumentace se rozumí předání stanoveného počtu paré; předáním díla ve vztahu k inženýrské činnosti se rozumí předání příslušného pravomocného rozhodnutí (ÚR, SP).

4.3. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných vadách a nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání díla.

4.4. O předání díla, jeho jednotlivých částí jako jsou dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise.



Čl. 5. Cena díla

5.1. Cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

5.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla ve výši:



	
	
	Cena bez DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	dokumentace pro ÚR – vypracování PD
	I. etapa: Kolovraty – Říčany
	45 200
	54 692

	
	II. etapa: Říčany - Světice
	206 100
	249 381

	
	III. etapa: Světice - Všestary
	42 500
	51 425

	
	IV. etapa: Všestary - Mnichovice
	39 600
	47 916

	
	V. etapa: Mnichovice
	44 200
	53 482

	dokumentace pro ÚR – PD celkem
	
	377 600
	456 896

	dokumentace pro ÚR – inženýring
	I. etapa: Kolovraty – Říčany
	31 700
	38 357

	
	II. etapa: Říčany - Světice
	94 900
	114 829

	
	III. etapa: Světice - Všestary
	29 900
	36 179

	
	IV. etapa: Všestary - Mnichovice
	28 600
	34 606

	
	V. etapa: Mnichovice
	31 200
	37 752

	dokumentace pro ÚR – inženýring celkem
	
	216 300
	261 723

	stupeň ÚR celkem (PD + inž.)
	
	593 900
	718 619

	

	dokumentace pro SP – vypracování PD
	I. etapa: Kolovraty – Říčany
	58 500
	70 785

	
	II. etapa: Říčany - Světice
	315 900
	382 239

	
	III. etapa: Světice - Všestary
	54 300
	65 703

	
	IV. etapa: Všestary - Mnichovice
	49 400
	59 774

	
	V. etapa: Mnichovice
	55 900
	67 639

	dokumentace pro SP - PD celkem
	
	534 000
	646 140

	dokumentace pro SP – inženýring
	I. etapa: Kolovraty – Říčany
	31 200
	37 752

	
	II. etapa: Říčany - Světice
	94 900
	114 829

	
	III. etapa: Světice - Všestary
	29 900
	36 179

	
	IV. etapa: Všestary - Mnichovice
	28 600
	34 606

	
	V. etapa: Mnichovice
	31200
	37 752

	dokumentace pro SP – inženýring celkem
	
	215 800
	261 118

	stupeň SP celkem (PD + inž.)
	
	749 800
	907 258

	

	dokumentace pro provedení stavby 
	I. etapa: Kolovraty – Říčany
	36 400
	44 044

	
	II. etapa: Říčany - Světice
	133 900
	162 019

	
	III. etapa: Světice - Všestary
	35 100
	42 471

	
	IV. etapa: Všestary - Mnichovice
	33 800
	40 898

	
	V. etapa: Mnichovice
	32 200
	38 962

	dokumentace pro provedení stavby celkem
	
	271 400
	328 394

	

	autorský dozor (AD)
	v předpokládaném rozsahu 200 hodin
	143000
	173 030

	

	cena celkem bez AD
	
	1 615 100
	1 954 271

	cena celkem včetně AD
	
	1 758 100
	2 127 301

	

	

	Cena za vícetisk PD pro provedení stavby (není součástí nabídkové ceny, tj. ceny celkem bez AD, resp. včetně AD)
	6 000
	7 260


	

5.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty.  

5.4. V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 1 této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:

· dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
· časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady
· náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu 
· analýzy, průzkumy- např. geologický, hydrogeologický, sondy, posudky, včetně statických, výpočty
· geodetické zaměření dotčených pozemků vč. polohopisu a výškopisu
· náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu dle čl. I. smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie
· poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky
· všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku.

5.5. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této smlouvě připočíst DPH ve výši dle aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí.


Čl. 6. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat sjednanou cenu ve lhůtách dohodnutých v této smlouvě a zavazuje se, že faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004, v platném znění. Faktura zhotovitele bude vystavena do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, popř. jeho dílčí části, bez vad a nedodělků objednatelem. Fakturační adresa je: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany, IČ: 00240702, DIČ: CZ00240702.

6.2. Faktura za realizaci díla bude uhrazena do celkové výše 90% z celkové ceny díla vč. DPH. Pozastávka ve výši 5% z celkové ceny díla vč. DPH bude uhrazena na základě písemné žádosti zhotovitele do 30 dnů po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, nejdéle však ve lhůtě 24 měsíců od převzetí díla dle této smlouvy. Pozastávka ve výši 5% z celkové ceny díla vč. DPH bude uhrazena na základě písemné žádosti zhotovitele po uplynutí 24 měsíců od převzetí díla dle této smlouvy.

6.3. Objednatel město Říčany se zavazuje, že platby provede bezhotovostním převodem na základě prokázaných výkonů do 30 dnů po převzetí faktury na výše uvedený účet zhotovitele.

6.4. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění (DUZP) vzniká ke dni předání a převzetí projektové dokumentace.

6.5. Případné vedlejší náklady za vícetisky, technickou nebo jinou dokumentaci nebo zvláštní výkony musí být objednatelem předem odsouhlaseny, případně řešeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

6.6. Fakturace za výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby bude prováděna měsíčně.

6.7. V případě odstoupení od smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovitelem z důvodu na straně objednatele se objednatel zavazuje, že zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně vynaložené náklady k datu ukončení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli v tomto případě předá veškerou rozpracovanou dokumentaci.




Čl. 7. Součinnost objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti.

7.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.



Čl. 8. Kvalita prací a záruka za dílo

8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a závazným technickým normám.

8.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných ČSN s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že v projektu neuvede výrobky (materiál atp.), kde není ověřena shoda podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  

8.4. Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za vadné plnění a škody.





Čl. 9. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

9.1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s jakýmkoliv termínem dokončení a předání jakékoli části díla (stupně PD) dle článku 2 ve výši 0,5 %  z ceny dané části díla (daného stupně PD) bez DPH, 

9.2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, ve výši 0,5% z ceny dané části díla (daného stupně PD) dle článku 2 bez DPH,  

9.3. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem po předání a převzetí díla oproti lhůtám stanoveným objednatelem ve vytýkacím dopise ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH.

9.4. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu při takovém porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

9.5. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 5 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády v platném znění.

9.6. Zhotovitel odpovídá za soulad PD a výkazu výměr. V případě, že v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo kontrolou výkazu výměr bude zjištěn nesoulad, v jehož důsledku dojde k navýšení realizačních nákladů stavby o více než 5% dle rozpočtu dle ceníku URS, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši pozastávky dle čl. 6, odst. 6.2. Tato částka nebude zhotoviteli vrácena.

9.7. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit.

9.8. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.



Čl. 10. Zvláštní ujednání

10.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli z obou smluvních stran.

10.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu podle § 2615 a násl. občanského zákoníku, u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou zjištěny.

10.3. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními. 

10.4. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli práce a dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, když:
a) práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů
b) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku  nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení
c) zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy.
Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku.

10.5. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 5 této smlouvy.




Čl. 11. Závěrečná ujednání

11.1. Pro účely jednání zhotovitele s objednateli jsou kontaktními osobami na straně objednatelů osoby oprávněné jednat jménem města Říčany. Nevyplývá-li v konkrétním případě z textu této smlouvy nebo nebude-li účastníky výslovně v konkrétním případě dohodnuto něco jiného, má se za to, že tam, kde smlouva předpokládá činnost, právní jednání nebo opatření ze strany objednatele, je k této činnosti, právnímu jednání nebo opatření oprávněno město Říčany, a to i pokud jde o úhradu ceny díla. Stejně tak v případech, kde smlouva vyžaduje od zhotovitele, aby určité právní jednání nebo sdělení adresoval objednateli, má se za to, že musí být adresováno městu Říčany, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. 

11.2. K průběžným konzultacím a udělování pokynů zhotoviteli zejména ve smyslu ustanovení článku 1. odst. 1.2. a 1.14. této smlouvy je oprávněn zástupce toho objednatele, na jehož území se nachází dotčená část díla.

11.3. V případě, že dle této smlouvy vznikne objednateli nárok vůči zhotoviteli a smlouva nestanoví jiný způsob řešení nároku, má se za to, že strany jsou z takového nároku vůči zhotoviteli oprávněny podle podílů, jakými se podílejí na financování ceny díla tak, jak je stanoveno v příloze č. 4 této smlouvy o dílo – Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů. Pokud se takový nárok týká výlučně části díla, která se nachází na území konkrétní obce, tj. konkrétního z objednatelů, vznikne takový nárok vůči zhotoviteli jen takovémuto objednateli.

11.4. Smlouva je vyhotovena v devíti výtiscích. Osm vyhotovení obdrží objednatelé a jedno vyhotovení zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě rozdílného data podpisu smluvních stran se dnem podpisu rozumí nejpozdější z termínů.

11.5. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci či vzešlé ze zadávacího řízení veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.

11.6. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.

11.7. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se  provádění prací zhotovitele po toto období zastavilo. Strany nemohou z tohoto titulu navzájem uplatnit jakékoliv nároky.

11.8. Práva a povinnosti převzaté uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu. 

11.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy o dílo (včetně jejich příloh) dnem jejího podpisu.

11.10. Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky. 

11.11. Uzavření této smlouvy schválila rada města Říčany dne 4. 2. 2016 svým usnesením č. 16-05-018.

11.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Současně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla sjednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

11.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:




Příloha č. 1 - Doklad o pojištění zhotovitele 

Příloha č. 2 - Doklad o oprávnění zhotovitele k projektové činnosti – osvědčení o autorizaci pro obor dopravní stavby 

Příloha č. 3 -  Technické podklady (na CD)

Příloha č. 4 – Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů

					


za objednatele:					za zhotovitele:

V Říčanech dne………….				V Říčanech dne …………….



……………………………….				………………………………
Mgr. Vladimír Kořen, starosta	 města Říčany		Pavel Šrytr, jednatel
          	
V Říčanech dne………….				



……………………………….
Mgr. Antonín Klecanda, starosta městské části Praha - Kolovraty

V Říčanech dne………….



……………………………….
Ing. Pavel Kyzlink, místostarosta obce Světice

V Říčanech dne………….



……………………………….
Mgr. Jaromír Jech, starosta obce Všestary

V Říčanech dne………….



……………………………….
Jiří Šindelář, starosta obce Strančice

V Říčanech dne………….



……………………………….		
Mgr. Petra Pecková, starostka města Mnichovice
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