

SMLOUVA O DÍLO

- DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.**
IČO: 26306921, DIČ: CZ 26306921
se sídlem: Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 42644
zast. Lumírem Plačkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 3300000444/8040
jako **zhotovitel**

a

- Mateřská škola Hodonín, příspěvková organizace Lužní 2**
IČO: 710 02 600
se sídlem: Lužní 2, 695 01 Hodonín
zast. Martinou Svobodovou, ředitelkou MŠ
jako **objednatel**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku**

I. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je realizace zakázky „**Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště**“, (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 28.6.2016, která je jako příloha č. 1. nedílnou součástí této smlouvy, přičemž přesné polohopisné umístění díla bude upřesněno s objednatelům před započítím realizace díla.
- Objednatel se zavazuje zajistit veškerá povolení pro zhotovení díla, vyžadovaná právními předpisy, zejména stavební povolení a územní rozhodnutí, včetně vyjádření k inženýrským sítím v místě realizace díla, a tyto zhotoviteli alespoň v kopii předložit. Do doby zajištění a předložení těchto povolení není zhotovitel povinen dílo provést a o tuto dobu se prodlužuje doba provedení díla podle čl. II. smlouvy.
- Změna předmětu díla oproti vymezení v čl. I. odst. 1. této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě, není-li dále sjednáno jinak. Smluvní strany v takovém případě dohodnou i případnou změnu podmínek provedení díla a cenu díla. Ke změně předmětu díla může dojít i zápisem ve stavebním deníku, odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

II. Čas plnění

- Dílo bude dodáno do 31.10.2016. Lhůta se prodlužuje o dny, kdy povětrnostní podmínky nedovolují provádět potřebné práce (mráz, sníh, déšť apod.) a v dalších případech popsanych touto smlouvou.
- V případě, že zhotovitel nedodá dílo objednateli dle této smlouvy z důvodů zaviněných zhotovitelem, může objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se splněním díla, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, které se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na prodlení zaviněné ze strany objednatele, kdy zhotoviteli je znemožněno provedení díla, a to zejména z důvodů porušení povinností objednatele dle čl. V.
- Místem plnění je MŠ Lužní 2, Hodonín.

III.