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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

č. smlouvy objednatele: S-3242/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele 17 346 200

mezi

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

MVDr. Josef Řihák,, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem: společností ,,SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ"
se správcem Společnosti SUDOP PRAHA a.s. (též ,,Společník l"),
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou předs
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

a
PUDIS a.s. (,,Společník 2")
se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280
zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená: Ing. Martinem Hôflerem, předsedou představenstva, Ing. Janem Vlčkem, členem
představenstva
a
DOPRAVOPROJEKT a.s. (,,Společník 3")
se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03
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IČ: 31 322 000
zapsaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B
zastoupená: Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva, Iňg. Igorem Jakubíkem, místopředsedou
představenstva

a
VPÚ DECO PRAHA a.s. (,,Společník 4")
se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 2368 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená: Ing. Liborem Hod'ánkem, předsedou představenstva, Ing. Václavem Sejkem, členem
představenstva

a
METROPROJEKT PRAHA a.s. (,,Společník 5")
se sídlem Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 OČ)
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavíŕají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu
Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v
tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace 99II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat" - PD
v rozsahu zpracování:

a) Technické studie dle požadavků uvedených v obchodních podmínkách Rámcové
smlouvě

b) Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dokumentace EIA)
v rozsahu Oznámení záměru a Dokumentace v rozsahu uvedeném v obchodních
podmínkách Rámcové smlouvy

c) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů
(zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

d) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt.
zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
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e) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz ČI. IV. Odst. 3 smlouvy)

f) výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu
uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

g) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách
Rámcové smlouvy

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní
přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní
přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp.
platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli
objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu
majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu
pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností, které je
nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé
jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích)
geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické
plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadánúzpracování
znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání,
informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci
návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po
akceptaci kupní smlouvy termíh podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace
umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých lv, zpracování přehledného
výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých lv.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní
přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na
její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ
k SP.

h) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické pomoci objednateli při projednání stavby v rámci procesu EIA, tj. při

veřejnoprávním projednání a při zpracování posudku EIA

- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při
zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací
dokumentace stavby

- Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu
vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu
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Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v ČI. I., odst. 1. Smlouvy

Technická studie

bez DPH:
DPH:
včetně DPH:

b. Dokumentace EIA

480 268,- Kč
100 856,- Kč
581 124,-KČ

bez DPH: 441 846,- KČ
DPH: 92 788,- Kč
včetně DPH: 534 634,- KČ

c. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 1 152 642,- KČ
DPH: 242 055,- Kč
včetně DPH: l 394 697,- KČ

d. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 1 921 070,- KČ
DPH: 403 425,- Kč
včetně DPH: 2 324 495,- KČ
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e. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 768 428,- KČ
DPH: 161 370,- Kč
včetně DPH: 929 798,- KČ

f. výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 537 900,- KČ
DPH: 112 959,- Kč
včetně DPH: 650 859,- KČ

g. výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy
stavby

bez DPH: 998 956,- KČ
DPH: 209 781,- Kč
včetně DPH: 1 208 737,- KČ

h. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
bez DPH: 750,00 KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 157,50 KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 907,50 KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

Celkem bez DPH: 7 043 610,- KČ

DPH: l 479 158,- Kč

Celkem vC. DPH: 8 522 768,- KČ

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:
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5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně
označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní Strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:
Technickoekonomická studie - do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Dokumentace EIA - do 13 měsíců od schválení technické studie objednatelem
Koncept DUR - do pěti měsíců od vydání stanoviska EIA
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem
Podání žádosti o vydání Ur - do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem
Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur
Čistopis DSP - do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - Varianta l - bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí
o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 - nebude-li vyvlastnění nutné
- do 3 měsíců od schválení kupních smluv
zastupitelstvem kraje

PDPS - do 2 měsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc - výkon ad - v průběhu stavby
Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITL
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky
poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby
byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na
přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se
zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
http://www.dotac'eEUA7jcsMicrosites/IROP/VYzvy-v-IROP byly v době před zahájením
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) zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy 1ROPu a zároveň také
ObecnĹí Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.
Další ustanovení

l. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě' a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se
týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům
ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto
smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím
jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem
uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za
jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

l. Technická specifikace
2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.

4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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V Praze dn" 2 2 -01- 2018

PODEPSÁN

za objednatele: Středočeský kraj =!&"|
-13 -

M . Josef Řihák,
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne G . l:Z 2 D/,,Ľ

1,i!
Á ,,: Q

l
y. :

g ä
m r-

6ŠŠŽ

PODEPSÁN
za zhotovitele: Společnost ,,SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ"

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. - řádně oprávněn podepsat
nabídku jmé m Společnosti ,,SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ" na základě Plné moci

. . . .
Ing. Ivan Pomykáček, ístopře seďa představenstva SUDOP PRAHA a.s. - řádně oprávněn podepsat
nabídku jménem Spo čnosti ,,SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ" na základě Plné moci
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Křajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, pňspěvková
organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Technická specifikace

Název akce: II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat, PD

Popis akce: Jedná se o vypracování projektové dokumentace akce II/114 - II/117 Hořovice,
východní obchvat- viz Příloha 1 a 2 (zákres jednotlivých navazujících investičních akcí v dané
oblasti)

Stavba II/114 - II/117 Hořovice, obchvat města je umístěna v převážné části mimo zastavěnou část
města Hořovice, pouze v napojení na stávající komunikační sít' (sil. II/117) na začátku úseku se
stavba přibližuje zastavěné části. Stavba probíhá v katastrálním území Hořovice a Velká Víska v
Středočeském kraji.

Trasa obchvatu odpovídá schválené změně č. 2 územního plánu z května 2005. Trasa
východního obchvatu je plně v souladu se změnami územního plánu Č. 3 z března 2006 i s poslední
změnou č. 4 z května 2009.

Stavba zajistí zkvalitnění dopravní obslužnosti celého přilehlého území. Umožní plynulejší
a rychlejší dopravu na samotném obchvatu a úpravou napojení současné komunikační sítě je
zajištěna návaznost na všechny směry dopravy. Kromě toho stavba obsahuje potřebné sjezdy na
okolní pozemky.

Požaduje se vypracování dokumentace TES/EIA/DURLDSP/PDPS, výkonu autorského dozoru a
zajištění výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí a pro stavební povolení včetně
majetkoprávní přípravy.

Zakázka bude zpracována v rozsahu:

a) Technickoekonomická studie vedení trasy bude zpracováno tak, aby odpovídalo
požadavkům územního pIáno Hořovic

b) Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu dokumentace EIA a oznámení EIA
C) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření,

doplnění GTP dle TP76, hlukové, rozptylové a další studie uvedené v Rámcové smlouvě a
nutné k zajištění vydání Ur stavby.

d) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt.
Zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76 - předá objednatel)

e) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb.., kterou
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
a dotačního programu IROP (viz ČI. IV. Odst. 3 smlouvy)

D výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu
uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy. Součástí prací je rovněž
majetkoprávní příprava stavby.

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní
přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní
přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp.
platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne
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zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje
pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o
stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu
přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností,
které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace
budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení
(oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností,
zanesené geometrické pIány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav
zadánúzpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy,
termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu
uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele
(majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na
vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na
jednotlivých lv, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování
dle důvodů nevypořádání jednotlivých lv.
Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související
s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace
včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru
týkající se výkonu IČ k SP.
Technická pomoc objednateli v rozsahu:
Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
Technická pomoc objednateli při projednání dokumentace EIA a oznámení EIA
Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při
zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace
stavby
Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení
aplikace pro majetkoprávní přípravu

Termíny plnění:

Technickoekonomická studie - do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Dokumentace EIA - do 13 měsíců od schválení technickoekonomické studie
Koncept DUR - do pěti měsíců od získání stanoviska EIA
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem
Podání žádosti o vydání Ur - do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR
Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur
Čistopis DSP - do ] měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - Varianta 1 - bude-li vyvlastnění nutné

do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 - nebude-li vyvlastnění nutné
do 3 měsíců od schválení kupních smluv zastupitelstvem kaje

PDPS - do 2 měsíce od vydání pravomocného SP
AD - v průběhu stavby

Kontakty: Ludmila Poupětová, náměstek pro oblast Mn.Hradiště a Kladno,
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Podrobná specifikace ceny """""<
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AKCE Příloha č. 2

111'114 - 11/117 Hořovice, východní obchvat, PD
žlutě · vyph'ů uchaíeč

Tabulka Č.1
m

Procentní poměr Procentní poměr
ze stavebních ze stavebních

" " " Procentní poměr Procentní poměr ze Procentní poměrnakladu nákladu Procentní poměr Procentní poměr . . .
nabldnutý nabldnulý ze stavebních stavebních nakladu ze stavebníchze stavebních . ze stavebních , . .

uchazečem v uchazečem v , . nákladu . . nabídnuty nakladu . .
, nakladu . nakladu . , Technkka pomoc Cena celkem vPhdpokMmá Mkbdô Fij mcrwé smlauvé Rámcové tmbuvC . nabldnuty . uchazečem v nabldnutV . ,

, . , . nabídnuty nabídnuty . . objednateh (v Kč Kč bezv KEWDPH - čast Technicka - částPosuzovaní uchazečem v Rámcove smlouvě - uchazečem v
. uchazečem v . uchazečem v . bez OPH/hod)"') DPH°°")st die č " RamcovC smlouvě . ,ľ část výkon ič k SP Rámcovéu v vlivu na ŽP dle Rámcové smlouvě Rámcove embu

|nvcstitnihD zákona Č· _ část DŮR") " část výkon lČ k . část DSP·) vC- majetkopr smlouvě - část VD
záměru a 100/20015b - Ur') projednání') ZDš")

ekonomického Dokumenra cc
Whodnocenř) E1A°)

192 107 000

ce!kovv poČEt hod t«hnickC
pomncl

Pledpokkádaná hodnota Veřejné
zakázky ""°)

Nabídka v Kt hex DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

") Uchazeč použije při oceněni % poměr ze nákladů uvedený v RjmcovC smlouvě, Tento % poměr můte být buďshodný nebo niíClnd je % poměr uvedený v Rámové smlouvč- podmbnRjši popk viz čI 6
"Cena" v Rámcové smlouvě
"") použyl' pfi sazbu (bez 0PH)ve výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušnCm rozmezí ptcdpakládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu
pracív "tV c] pokňkavý rozpoČet - lechriická pomocobkdnateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smbuvV. Bližší popis viz ČI. 6 "Ccm" v Rámcové smbuvč. Hodinovou sazbu doplnl do
přislušné !wbulky tcchnkkC pomci
" "° ) Předpoklá danou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky pováŽuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročeni si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit
" '"°) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontroh rovnostid/k/ch cen v tabuke E. 1 a rozepsaných cen v
kbuke L 2 -6

Noídlh cm,
prapďwt Teb.t. l a Z ČäA EIA

Rodil: m. _
Koritrdn( propočet i b 2. čása důr
Aomň: cu

Tab, C. la 2. it k
Ur Rmdů: Ol
Konholni propočFT Tab. L ĺ a 7 ¢á« USP "
iľotdfí: Ob _—_ _
KantrcMB ptnpočM Tôb- č, la L Čá1$ (Č k SP
RmtdN Oďí "' '

Z CktvP ===
ZW Ratd(h CIk _

V Prazednr DU 11.2Ů '.;

m Tomáš HmňCek. SUDOP PRAHA a s.- řachě opdvnén pcdopsal nabídku jménem SpdeCnosti ,,SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ" na základě PlnO mocí

Ing. Ivm) Pomykáček, mimďtmm pňxMNc!M oop PRAHA iáclné cpdvnén pockpsat nabídku jménem Spoóečrm6 ,,SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ" na základě Plné meči

.
100 856 92 788 242 OSS 112 959 403 425 209 781
581124 534 634 1 394 697 650 859 2 324 495 1 208 737«SUDDP PRAKA

13(! 8(.1 Praha 3. Olšanská "k

161370 155 925 1479158
929 798 898 425 B 522 768
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11/114 - 11/117 Hořovice, východní obchvat, PD

O popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Technická studie (podklad pro EIA)

EIA
Zpracováni oznámeni záměru EIA,
včetně průzkumů
Zpracování dokumentace EIA
EIA celkem

Průzkumy a podklady - DUR
Zjišténl průběhu a zákres IS, zaměřeni,
záborový elaborát, digitálni kataslrálM
mapa
předběžný gtp dle TP 76
Průzkumy pro DUR (Hlukova, Exhalační
studie, Bilance zemin a ornice,
Dendrdoqicků Drůzkum, aood)
Průzkumy DŮR celkem

DŮR
Průvodní zpráva
výkresová cast
Dokladová část
DŮR celkem

DUR celkem včetně průzkumů _

Průzkumy a podklady - OSP
zjišt6ni průběhu a zákres IS, zaměřeni,
záborový elaborát, digitálnI kalastrálni
mapa - akhjaiizace
podrobný gtp dle tp 76
Dop|ňujÍcÍ průzkumy a aktualizace
průzkumů z DUR
Průzkumy OSP celkem
OSP
Průvodní zpráva
Souhrnné technické řešeni
Stavební část
DlO
ZOV, havarijní a pôvod, plán a nakládáni
s odpady
BOZP
OSP celkem
OSP celkem včetně průzkumů

1Č-zajištěn[ vydáni Ur
proiednáni dokumentace
majetkoprávní podklady
podání žádosti bez poplatků
IČ celkem

lč-zajištěnÍ vydáni SP
proiednání dokumentace
maietkoprávní poddady
podání žádosti bez poplatků
IČ celkem

PDPS
Technická zpráva
Výkresová část
ZTKP
Soupis prací a rozpočet
POPS celkem

celkem bez DPH 6 301 110,00

_._--
V Praze dne 02,10.2017

Ĺ_ ,
Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva S PRAHA řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti ,,SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ" na základě Plné moci

Ing. Ivan Porny ek, mislopředseda předslavonstva SUDOP PRAHA a.s.- řádné oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti ,,SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ" na základě Plné moci

130 8C' Praha 3, Olšanská la
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Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUZEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

IU114 - IU117 Hořovice, východní obchvat, PO

Počet hod Kč/hod ") Cena celkem

Cena Technická pomoc pri projednáM stavby v rámci proccsu EIA
Cena Technická pamoc v rámci mjetkop'ávlho projednání - vedení apfikace MPP
Cena Technická pomoc v rámd výběrového řfZenína zhcXovltele mvby
Cena AD celHm bez DPH
Celkem
°) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, ti. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

990 742 500

DAČI Činnosti pň výSujnu AD AD
činnost hodin

-

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledováni a kontrola technických a
kvalitativních parametrů stavby. ,_
VYjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejÍcIch z podmínek smlouvy se
zhotovitekm stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění

d

z pohledu dodrženi standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a
prodbuženl lhůt výstavby.

dílenské a provozní dokumentace zh«ovitele stavby z hledish souladu
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti.
Vyjadřováni se zástupci objednatele k plněni díla z hlediska pochybnosti k provedenému
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodrženi standardů, parametrů,
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodlouženI lhůt výstavby, případně dalších Udaju a
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuálni potřeby se bude podílet ria:
· účasti kontrolních dnech stavby
· účasti přejfmacích řízeních dilčÍch části stavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich
výsledkům
· odsouhlasovánI geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalovánI vzorků materiálů, zařízeni a
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedeni a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentaci ověřenou stavebním
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin
Kč/hod '
Celkem KČ bez DPH 219 000
") Pozn.: Hodinová sazba musí býľ u všech položek ve steiné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledováni, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolnich dnů na stavbě a dalších jednání
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev, V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, Že předem na tuto skutečnost upozorni investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru, Za AD však nejsou povaŽovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné
vysvětlováni.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřováni a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatřeni a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků prováděni stavby zápisuje do
stavebního deníku nejpozději do tři (3) pracovních dnů od doručeni výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dneQ2:10.2017

Ing. Tomáš Slaviček,,pťed$eda pM$tljlvensNuUDop praha as.- řádné oprávněn paiemt nabídku jmenem SpdeCmicsú .SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ" na zÁ'daclé pIne med

Ing. Ivan Poďykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.- řádně oprávněn pockpsat nabídku jménem Spdečnosti ,,SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ" na základě Plné moci

PRAHA
130 80 Praha 3 Olšanská la
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