

Číslo smlouvy vlastníka      CB 2013\_00019                      SRM 8000007732  
Číslo smlouvy stavebníka      2018/13/32100/MOU

## **Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2013\_00019**

uzavřená dle ustanovení § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

### **Vlastník sítě elektronických komunikací :**

#### **Telefónica Czech Republic, a.s.**

Se sídlem:                      Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4

IČ:                                      601 93 336

DIČ:                                      CZ60193336

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 2322

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Telefónica“)

a

### **Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací ::**

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice**

Se sídlem :                      České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy o dílo a jejich dodatků :

IČ :                                      65993390

DIČ :                                      CZ65993390

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu :

### **Definice pojmů**

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

## **Čl. 1 Úvodní ustanovení**

Společnost Telefónica je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vyvolává ve smyslu § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena pod označením :

**D3 0309/I Bošilec- Ševětín, SO 461 , SO 462 , VPI**

## **Čl. 2 Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je realizace překládky SEK v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a úhrada nákladů překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., resp. závazek společnosti Telefónica zajistit realizaci překládky SEK a závazek Stavebníka uhradit její náklady.

## **Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK**

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle projektové dokumentace překládky SEK D3 0309/I Bošilec- Ševětín, SO 461 , SO 462 , VPI , která je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou :

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) nebo územního souhlasu,
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (či jiné písemné smlouvy ve smyslu § 104 zákona č. 127/2005 Sb.) s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost Telefónica.

3.5 Společnost Telefónica je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost Telefónica odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

#### **Čl. 4** **Náklady na překládku SEK**

4.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 16 je povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

4.2 Výše nákladů na Překládku známých ke dni uzavření této smlouvy činní :

1. **D3 0309/I Bošilec- Ševětín, SO 461 , OK                      216 059,00Kč (bez DPH )**
  2. **D3 0309/I Bošilec- Ševětín, SO 462 , MK                      8 492 407,00Kč ( bez DPH )**
- CELKEM    8 708 466,00Kč ( bez DPH )**

( slovy: **osmmiliónůsedmsetosmtisícčtyřistašedesátšest korun českých** )

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby .

4.3 K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.

4.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností Telefónica vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 4. bod 4.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti Telefónica uhradit. Může se jednat například o :

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o zřízení věcného břemene, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 6 bodu 6.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 6 bodu 6.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem věcných břemen (vázanoucích na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na projekt dopravně inženýrských opatření,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,

- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

## **Čl. 5** **Platební podmínky**

5.1 Platbu za náklady na Překládku dle Čl. 4 bod 4.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto :

- a) **1. dílčí fakturu** ve výši 354 461,00,-Kč (bez DPH) dle př. č.2 smlouvy zaplatit do 60 dnů od zpracování prováděcí dokumentace na základě faktury vystavené společností Telefónica
- b) **2. dílčí fakturu** ve výši 110 275,00Kč,-Kč (bez DPH) dle př. č.2 smlouvy zaplatit do 60 dnů od uzavření všech SoSb na základě faktury vystavené společností Telefónica
- c) **3.dílčí fakturu** ve výši 3 435 304,00Kč,-Kč (bez DPH) / nákup TCEPKPFLEZE kabelů , HDPE trubky a PE chráničky o pr.110mm /dle př. č.2 smlouvy zaplatit do 60 dnů od předání staveniště na základě faktury vystavené společností Telefónica
- d) **4.dílčí fakturu** ve výši skutečně provedených prací v úseku č.1 „ nový rozvaděč SIS 200 – čp. 65 „ na základě odsouhlaseného výkazu výměr zástupci Stavebníka a Vlastníka zaplatit do 60 dnů na základě faktury vystavené společností Telefónica
- e) **5.dílčí fakturu** ve výši skutečně provedených prací v úseku č.2 „ čp.65 – SR 5 „ na základě odsouhlaseného výkazu výměr zástupci Stavebníka a Vlastníka zaplatit do 60 dnů na základě faktury vystavené společností Telefónica
- f) **6.dílčí fakturu** ve výši skutečně provedených prací v úseku č.3 „ SR 5 – SR 4 a SR 9 „ na základě odsouhlaseného výkazu výměr zástupci Stavebníka a Vlastníka zaplatit do 60 dnů na základě faktury vystavené společností Telefónica

g) **7.dílčí fakturu** ve výši skutečně provedených prací v úseku č.4 „ SR 4 – žel zastávka Neplachov „, na základě odsouhlaseného výkazu výměr zástupci Stavebníka a Vlastníka zaplatit do 60 dnů na základě faktury vystavené společností Telefónica

h) **8.dílčí fakturu** ve výši skutečně provedených prací v úseku č.5 „ spojka na kab. ZE 25XN0.8 – spojka na kabelu DK 52DM0.9 „, na základě odsouhlaseného výkazu výměr zástupci Stavebníka a Vlastníka zaplatit do 60 dnů na základě faktury vystavené společností Telefónica

ch) doplatek nákladů ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle čl. 4.2 (bez DPH) zaplatit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky do 60 dnů ode dne jeho vystavení.

Stavebník se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit vždy současně s platbami dle a) až ch) tohoto odstavce.

5.2 Daňový doklad dle Čl. 5 bod 5.1 písm. ch) bude vystaven do 30 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. VI bod. 6.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

5.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

5.4 Náklady společnosti Telefónica uvedené v Čl. 4 bod 4.4, budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností Telefónica a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě jeho splatnosti.

5.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti Telefónica uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností Telefónica stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti Telefónica.

## Čl. 6

### Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 V souvislosti s realizací Překládky se Telefónica zavazuje

- před realizací Překládky :

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (případně jinou písemnou smlouvu ve smyslu § 104 zákona č. 127/2005 Sb.) s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.

- po realizaci Překládky :

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
- zajistit nezbytné geometrické plány věcných břemen a vložení břemen na příslušné pracoviště Katastrálního úřadu.

-

6.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky :

- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- zajistit koordinaci prací na staveništi.

6.3 Telefónica se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky a to tak, že k realizaci Překládky dojde **do 31.12.2015 v koordinaci s vlastní výstavbou dálnice**

a to za předpokladu, že nejpozději 10 měsíců před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti Telefónica všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a v Čl. 6. bodu 6.2 této smlouvy, jinak nejpozději do 10 měsíců od jejich zajištění ve prospěch Telefónica.

6.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností Telefónica a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene) popřípadě jiné písemné smlouvy event. zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových věcných břemen, které společnost Telefónica vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti Telefónica jako náklady vzniklé společnosti Telefónica v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti Telefónica za uhrazení správních poplatků za vklad věcných břemen do Katastru nemovitostí event, případně nákladů vzniklých společnosti Telefónica v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

6.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti Telefónica při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene potřebnou součinnost.

6.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 6 bodu 6.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti Telefónica.

6.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany ujednaly, že za den doručení oznámení dle předchozí věty považují třetí den ode dne předání oznámení k poštovní přepravě.

## **Čl. 7** **Sankce**

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Čl. 4 bodů 4.2, 4.4, 5.1 a 5.4 této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti Telefonica smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 , není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3., trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

## **Čl. 8** **Kontaktní osoby**

a) Za vlastníka :

ve věcech smluvních:	funkce	
e-mail:		tel.

ve věcech technických:	funkce:	
e-mail		tel

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních:	funkce :	
e-mail:	tel.:	fax.:

ve věcech technických	funkce :	
e-mail:	tel.:	fax.:

## **Čl.9** **Odstoupení od smlouvy**

Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle Čl. 5 bodu 5.1, 5.2, 5.5 dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, je společnost Telefónica oprávněna od této smlouvy odstoupit.

## **Čl. 10** **Rozvazovací podmínka**

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu *ustanovení § 36 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.*

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti Telefónica na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 7.1. až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

## **Čl. 11** **Závěrečná ustanovení**

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží společnost Telefónica a dva Stavebník.

Přílohy :

1. projektová dokumentace Překládky – etapizace stavby
2. specifikace nákladů Překládky
3. územní rozhodnutí .....



Číslo smlouvy vlastníka    CB 2013\_00019            SRM 8000007732  
Číslo smlouvy stavebníka    2018/13/32100/MOU

2 -07- 2013

V Praze    dne ..... 10.7.2013

V Českých Budějovicích dne .....

Telefónica Czech Republic, a.s. :            ŘSD ČR. spr. Č. Budějovice

### Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úředníci  
navrhovatelů: a)

v právní věci

b)

c)

d)

právní zást. a)

b)

o

návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku **takto:**

I. V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 2322

**se vymazává**

Statutární orgán - představenstvo  
člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

Akcie

Základní kapitál

**Splaceno: 100%**

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5

**se zapisuje**

Statutární orgán - představenstvo

Akcie

Základní kapitál

**Splaceno: 100%**

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3

Došlo k rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti, a to společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00. Na uvedenou nástupnickou společnost přešla odštěpená část jmění společnosti určená projektem rozdělení ze dne 13.3.2015.

Den zápisu změny: 1. června 2015

II. V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 20623

**se zapisuje**

Spisová značka

B 20623 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Sídlo

Olišanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

Identifikační číslo

04084063

Právní forma

Akciová společnost

Předmět podnikání

Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná komunikační síť, b) veřejně dostupná telefonní služba, c) ostatní hlasové služby (služba je poskytována jako veřejně dostupná), d) pronájem okruhů (služba je poskytována jako veřejně dostupná), e) šíření rozhlasového a televizního signálu (služba je poskytována jako veřejně dostupná), f) služby přenosu dat (služba je poskytována jako veřejně dostupná), g) služby přístupu k síti Internet (služba je poskytována jako veřejně dostupná), h) ostatní hlasové služby (služba není poskytována jako veřejně dostupná), i) pronájem okruhů (služba není poskytována jako veřejně dostupná), j) šíření rozhlasového a televizního signálu (služba není poskytována jako veřejně dostupná), k) služby přenosu dat (služba není poskytována jako veřejně dostupná), l) služby přístupu k síti Internet (služba není poskytována jako veřejně dostupná).

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Výkon zeměměřických činností

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo

Počet členů

3

Způsob jednání

Pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného, za společnost jednají společně dva členové představenstva.

Dozorčí rada

Počet členů

3

Akcie

Základní kapitál

**Splaceno: 100%**

Ostatní skutečnosti

Společnost vznikla odštěpením rozdělované společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, identifikační číslo 60193336. Při tom na ni přešla část jmění rozdělované společnosti vymezená v projektu rozdělení vyhotoveném rozdělovanou společností dne 13.3.2015.

Den zápisu: 1. června 2015

**Poučení:** Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 15. května 2015

Za správnost vyhotovení:

## D-140

### Pokyn

#### Ministerstva financí

ze dne 7. března 1996

##### Uplatňování daně z přidané hodnoty při realizaci zákona č.222/1994 Sb.

1.1.1995 vstoupil v platnost zákon č.222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, který řeší podmínky podnikání v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství a zároveň byly zrušeny původní zákony elektrizační, plynárenský a o teplárenství.

Vyhláška č.169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny, vstoupila v platnost 15.8.1995.

Z důvodu změn v přístupu k podnikání v této oblasti dochází k novelizaci odstavce 1 metodického pokynu č.D-81, který vysvětloval uplatňování daně z přidané hodnoty při bezúplatném převodu elektrických přípojek nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny.

Uplatnění daně z přidané hodnoty v jednotlivých případech uskutečněného plnění:

1. Podíl na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu (§ 15 odst. 8, § 23 odst. 8, § 30 odst.7 zákona č. 222/1994 Sb.)

Jedná se o úhradu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

Povinnost úhrady podílu vyplývá pro odběratele ze zákona, a proto tento podíl není zdanitelným plněním a nepodléhá dani z přidané hodnoty.

2. Přeložky rozvodných zařízení (§ 20, § 28, § 35 zákona č. 222/1994 Sb.)

Přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník (dodavatel) na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, jedná se o dílčí změnu trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto vedení. Vlastnictví rozvodného zařízení se po provedení přeložky nemění.

Povinnost úhrady nákladů na přeložku vyplývá ze zákona, a proto uskutečnění přeložky není zdanitelným plněním a nepodléhá dani z přidané hodnoty.

3. Přípojky (§ 16, § 24, § 31 zákona č.222/1994 Sb.)

Vzhledem k tomu, že ze zákona č.222/1994 Sb. již nevyplývá povinnost převodu přípojky dodavateli, je převod přípojky, ať již úplatný nebo bezúplatný, zdanitelným plněním, a podléhá dani z přidané hodnoty.

Jedná se o převod stavby, a proto se postupuje podle § 30 zákona o dani z přidané hodnoty.

4. Neoprávněný odběr (§ 22, § 29, § 36 zákona č.222/1995 Sb.)

Při neoprávněném odběru elektrické energie, plynu nebo tepla se jedná o dodávku zboží bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou. Dodávka zboží je uskutečněna zjištěním částky za neoprávněně odebranou energii podle § 7 odst. 1-8 vyhlášky č.169/1995.

Dodání zboží je zdanitelným plněním, a proto neoprávněný odběr energií je zdanitelným plněním, který podléhá dani z přidané hodnoty.

Náhradou škody je pouze úhrada za poškození zajištění jednotlivých částí měřícího zařízení nebo zajištění neměřených částí rozvodného či odběrného zařízení proti neoprávněné manipulaci podle § 7 odst. 9 vyhlášky č.169/1995.

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ze dne 10.7.2013  
č. smlouvy vlastníka CB 2013\_00019, č. smlouvy stavebníka 2018/13/32100/MOU

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ 659 93 390  
DIČ CZ65993390  
zastoupené

(dále jen „**Stavebník**“)

a

### 2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov  
IČ: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623  
Zastoupená :

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

(dále jen „**CETIN** nebo **Vlastník sítě elektronických komunikací**“)

(Stavebník a Vlastník sítě elektronických komunikací společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2013 Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2013\_00019 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) K zahájení realizace Překládky došlo ze strany Vlastníka sítě elektronických komunikací dne 16.8.2014.
- (C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. 6 Práva a povinnosti smluvních stran bod 6.3, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části 6 – Doba plnění, odst. 6.3 Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Vlastník sítě elektronických komunikací se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky a to tak, že k realizaci Překládky dojde **do 31.12.2017**. Vlastník sítě elektronických komunikací se zavazuje koordinovat realizaci Překládky s vlastní výstavbou dálnice D3 0309/I Bošilec –Ševětín se zhotovitelem Společností MTS+ SWIETELSKY+ DOPRASTAV-D3 Bošilec- Ševětín.

- 1.2. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud je ve Smlouvě uvedeno „společnost CETIN“, je tím míněno „Vlastník sítě elektronických komunikací“.
- 1.3. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. 8 – Kontaktní osoby se mění a nyní zní následovně:



a) Za Vlastníka sítě elektronických komunikací  
ve věcech smluvních: funkce:  
e-mail: tel:  
ve věcech technických: funkce:  
e-mail: tel:

b) Za stavebníka  
ve věcech smluvních: funkce:  
e-mail: tel:  
ve věcech technických: funkce:  
e-mail: tel.:

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 18 -12- 2015

V Praze dne 16 -12- 2015

Podpis: \_\_\_\_\_  
**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**  
Jméno:  
Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Jméno:  
Funkce:

**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ze dne 10.7.2013  
č. smlouvy vlastníka CB 2013\_00019, č. smlouvy stavebníka 2018/13/32100/MOU  
a dodatku č.1 ze dne 18.12.2015

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ 659 93 390  
DIČ CZ65993390  
zastoupené

(dále jen „**Stavebník**“)

a

**2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov  
IČ: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623  
Zastoupená :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**CETIN** nebo **Vlastník sítě elektronických komunikací**“)

(Stavebník a Vlastník sítě elektronických komunikací společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2013 Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2013\_00019 a dne 18.12.2015 dodatek č.1 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. 6 Práva a povinnosti smluvních stran bod 6.3, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

**I.****PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části 6 – Doba plnění, odst. 6.3 Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Vlastník sítě elektronických komunikací se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky to tak, že k realizaci Překládky dojde **do 30.6.2019 v koordinaci s vlastní výstavbou dálnice** a to **za předpokladu, že nejpozději 10 měsíců před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti Vlastníka sítě elektronických komunikací všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a v Čl. 6. bodu 6.2 této smlouvy, jinak nejpozději do 10 měsíců od jejich zajištění ve prospěch Vlastníka sítě elektronických komunikací a s tím, že Vlastník sítě elektronických bude vyzván Stavebníkem k zahájení realizace elektronickou formou nebo písemně nejméně 2 měsíce předem, a to na kontaktní údaje**

uvedené v této Smlouvě.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 9.1.2018V Praze dne 19.12.2017

Podpis: \_\_\_\_\_  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Jméno:  
Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Jméno:  
Funkce: