



SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

jednající: František Kinský, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení:

č.účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

jednající: Martin Žítek, jednatel společnosti

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Registrovaný : u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

telefon:

bank. spojení:

č. účtu:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Martin Žítek – jednatel společnosti

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Martin Žítek

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

II. Předmět plnění:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených provést sjednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v rozsahu potřebném k provedení a dokončení díla a všech jeho částí a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.

2.2. Předmětem smlouvy o dílo je:

2.2.1. Provedení stavebních prací na akci: „**Oprava chodníků -Jirchářská ulice D,E,F v Kostelci nad Orlicí**“

2.2.2. Spolupůsobení při finanční kontrole - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2.2.3. Nedílnou součástí plnění předmětu díla je dále zejména:

- a) Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům.
- b) Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku.
- c) Zajištění likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
- d) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. Rekultivace zasažených travnatých ploch (úprava terénu a zatravnění nejpozději do dubna následujícího roku).
- e) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- f) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků nájemného.
- g) Provedení přejímky stavby.

2.3. Rozsah díla je stanoven:

2.3.1. Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2.1.2018 (příloha číslo 1 této smlouvy)

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s výměrami díla a s veškerými ostatními podmínkami realizace díla dle této smlouvy, že provedl řádnou prohlídku místa realizace díla a na základě této znalosti a své odborné způsobilosti zhotovitel výslovně prohlašuje, že úplně doplnil před podpisem této smlouvy cenovou nabídku o veškeré práce a výkony nutné k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a případné vícepráce provede nebo zajistí na své náklady.

2.5. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že jeho cenová nabídka ze dne 2.1.2018 (příloha číslo 1 smlouvy) je úplná, navržené materiály a technologie jsou vhodné a certifikované pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno v souladu s ujednáními této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez požadavku na navýšení ceny i v případě, že cenová nabídka zhotovitele z 2.1.2018 (příloha číslo 1 smlouvy) bude obsahovat odchylky výměr od skutečnosti.

2.6. Řádným zhotovením díla se rozumí úplné a funkční provedení (bez vad a nedodělků) všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a ostatních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

III. Doba plnění:

- | | | |
|------|-------------------|-----------|
| 3.1. | a) Zahájení díla | 3.4.2018 |
| | b) Dokončení díla | 31.7.2018 |

3.2. Pokud zhotovitel nezačíná práce na díle ani do 10ti kalendářních dnů ode dne sjednaného jako den zahájení díla (článek III., bod 3.1.a) této smlouvy) je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. Zhotovitel však není povinen převzít dílo, které nebylo zhotoveno řádně, ve smyslu článku II., bodu 2.6. této smlouvy.

IV. Cena díla:

4.1. Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle této smlouvy takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Jirchářská D	284 103,75	59 661,79	343 765,54
Jirchářská E	269 174,17	56 526,57	325 700,74
Jirchářská F	81 287,75	17 070,43	98 358,18
Celkem	634 565,67	133 258,79	767 824,46

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.1.2018 (příloha číslo 1 této smlouvy) jako cena pevná a konečná v rozsahu zadání díla dle této smlouvy. V případě změny sazby DPH bude zhotovitelem účtována aktuální sazba DPH. Pevně je sjednána cena díla bez DPH.

4.3. Cena díla dle článku IV., bodu 4.1. této smlouvy, zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání, včetně nákladů na zařízení staveniště, veškerých vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, skládkového, pojistného, provozní náklady zhotovitele, daní a ostatních nákladů, jakož i zisk zhotovitele apod..

4.4. Zhotovitel není oprávněn nárokovat zaplacení prací, které měl při řádném odborném posouzení rozsahu díla zjistit při převzetí zakázky díla dle této smlouvy.

V. Platební podmínky:

5.1. Zhotovitel nepožaduje na cenu díla zálohu.

5.2. Provedené práce budou objednatelem placeny průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) se splatností nejméně 21 dní vystaveného zhotovitelem do 5 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez něj je faktura neúplná a objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit k opravě.

5.3. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u nichž není mezi účastníky spor. Ostatní práce není zhotovitel oprávněn fakturovat.

5.4. Objednatel není povinen zaplatit fakturu, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a byl objednatelem písemně vyzván k odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a k provádění díla řádným způsobem. V tomto případě je objednatel povinen fakturu za provedené práce zaplatit až po odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla.

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 80% celkové sjednané ceny díla + DPH. Zbývajících 20% ceny díla + DPH bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, a to na základě faktury, splatné dle článku 5.2. této smlouvy.

V případě, že objednatel převezme s drobnými vadami a nedodělků, je objednatel povinen zaplatit tuto část ceny díla teprve po odstranění takto vytčených vad a nedodělků. Do té doby není objednatel v prodlení s úhradou.

VI. Povinnosti zhotovitele:

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době, s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou, s platnou legislativou a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směrnice a normami platnými v ČR v době provádění díla. Zároveň se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace díla, zejména pokyny upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.2. Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody způsobené při provádění díla na zdraví a majetku.

6.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a zajistit odstraňování odpadu a nečistot vzniklých jeho pracemi.

6.4. Součástí závazku zhotovitele k provedení stavebního díla je vyklizení staveniště nejpozději poslední den sjednaného termínu plnění dle článku III. této smlouvy.

6.5. Dílo budou provádět pouze k tomu účelu řádně proškolení pracovníci a to za použití materiálů a technologií dle příslušných norem a v souladu s touto smlouvou.

6.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li takové prostory dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství, komunikace atd.)

6.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící stavební činnost, rozestavěné dílo a škodu způsobenou třetím osobám na pojistnou částku nejméně 1 000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), (dále též „minimální pojistná částka“). Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat toto pojištění v platnosti a to až do doby řádného předání díla objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každý i započatý den porušení závazku. Pojistná smlouva tvoří přílohu číslo 2, této smlouvy.

VII. Předání a převzetí díla:

7.1. Povinnost zhotovitele zhotovit dílo je splněna jeho řádným provedením. Povinnost objednatele řádně zhotovené dílo převzít je splněna jeho prohlášením v předávacím protokolu, že plnění podle této smlouvy bez vad a nedodělků přijímá.

7.2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli doporučeným dopisem nejméně 5 pracovních dnů předem termín předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.3. Objednatel je povinen ve stanoveném termínu převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka:

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Veškeré záruky za dílo a veškeré jeho části nese zhotovitel.

8.2. Záruční doba se sjednává v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků (po odstranění poslední vady a nedodělků).

8.3. Po obdržení oznámení vady se zhotovitel zavazuje vadu odstranit do 10 kalendářních ode dne oznámení, nedohodnou-li se účastníci písemně jinak.

8.4. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad nebo po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo zajistit opravu vad třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele včetně povinnosti zaplatit smluvní pokutu a práva objednatele tím nejsou dotčena.

IX. Zajištění závazků:

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti předat řádně dokončené dílo objednateli včas.

9.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky díla nebo záruční vady za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční vadu.

9.4. Pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou jakékoli zhotovitelem fakturované částky, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z takto dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Za prodlení s platbou se nepovažuje případ, kdy objednatel reklamuje kvalitu provedení díla.

9.5. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu škody. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

9.6. Strana povinná k úhradě je povinna vyúčtované sankce uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.

9.7. Objednatel má právo vyúčtované smluvní pokuty jednostranně započíst na svůj závazek vůči zhotoviteli na zaplacení ceny díla a odečíst z částky uvedené na faktuře – daňovém dokladu, pokud smluvní pokuta nebyla zhotovitelem ve faktuře zohledněna.

X. Odstoupení od smlouvy:

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- a) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ve sjednané lhůtě, nebo
- b) je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů, nebo
- c) provádí-li zhotovitel dílo v rozporu s touto smlouvou nebo vykazuje-li plnění zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstraní ve lhůtě stanovené objednatel.

10.2. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v obvyklé ceně snížené o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.

XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody:

11.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla objednatel.

11.2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nebo jeho části nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla nebo jeho části. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, které pro něj dílo provádějí.

XII. Závěrečná ujednání:

12.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží dva.

12.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a v případě vedení sporů je dána výhradní příslušnost českých soudů. Strany se dohodly, že jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této smlouvy se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními.

12.3. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo mu nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.

12.4. Oddělené přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha číslo 1 : Cenová nabídka zhotovitele ze dne 2.1.2018

Příloha číslo 2 : Pojistná smlouva zhotovitele ze dne

12.5. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne číslo usnesení RM

V Kostelci nad Orlicí dne 19. 01. 2018

Za objednatele :

V Ho. Kálcov dne 16. 1. 2018

Za zhotovitele :

.....
František Kinský, starosta města

.....
Markéta Zilberová, jednatel společnosti

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	chodník Jirchářská D	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Kostelec nad Orlicí	Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.	IČ/DIČ: 25968807/CZ25968807
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 27
JKSO:		Zpracoval: Ing. Josef Čermák	Datum: 9.8.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	109 796,03	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	111 016,74	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	481,83	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 002,45			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		61 806,70				
ZRN celkem		284 103,75	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	284 103,75	DPH 21%	59 661,79
		Celkem bez DPH	284 103,75
		Celkem včetně DPH	343 765,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	chodník Jirchářská D	Objednatel:	
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	
Lokalita:	Kostelec nad Orlicí	Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Josef Čermák	Zpracováno dne:	9.8.2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	21 694,39	21 694,39	113,85
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	5 041,52	5 041,52	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	24 238,23	24 238,23	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	926,27	2 979,94	3 906,21	4,63
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	38 826,41	6 699,67	45 526,09	103,40
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn.	65 922,02	48 264,22	114 186,24	66,34
	711	Izolace proti vodě	481,83	1 002,45	1 484,28	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	727,93	894,20	1 622,13	0,63
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	3 393,40	41 597,37	44 990,77	3,67
	S	Přesuny suti	122,59	21 291,31	21 413,90	0,00
Celkem:					284 103,75	

	711	Izolace proti vodě	
19	711823121RT4	Montáž nopové fólie svise (16,3+12,80+2*0,5+15,85+0,65+3,65+9,50+14,15)*0,25	m2
		<i>Poznámka: včetně dodávky fólie GUTTABETA N</i>	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	
20	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových stávajících	kus
21	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových stávajících	kus
	91	Dopíňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	
22	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou <i>Poznámka: včetně obrubníku 50/5/20 cm</i>	m
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>Poznámka: výměna poškozeného obrubníku</i>	m
24	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 1,0 ;ztratné 1%; 0,01	kus
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t
	S	Přesuny sutí	
26	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton 52,1047+1,1776+0,0818	t
27	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t

Poznámka:

		481,83	1 002,45	1 484,28		0,00	
18,48	80,34	481,83	1 002,45	1 484,28	0,00	0,00	RTS I / 2017
18,48							
		727,93	894,20	1 622,13		0,63	
1,00	627,63	343,90	283,73	627,63	0,30	0,30	RTS I / 2017
0,00							
3,00	331,50	384,03	610,47	994,50	0,11	0,34	RTS I / 2017
0,00							
		3 393,40	41 597,37	44 990,77		3,67	
29,44	146,26	3 175,71	1 130,18	4 305,89	0,12	3,44	RTS I / 2017
1,00	185,25	110,86	74,39	185,25	0,15	0,15	RTS I / 2017
1,01	105,77	106,83	0,00	106,83	0,08	0,08	RTS I / 2017
1,00							
0,01							
289,31	139,62	0,00	40 392,79	40 392,79	0,00	0,00	RTS I / 2017
		122,59	21 291,31	21 413,90		0,00	
53,36	156,00	0,00	8 324,16	8 324,16	0,00	0,00	RTS I / 2017
53,36							
53,36	245,31	122,59	12 967,15	13 089,74	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Celkem:		284 103,75			

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	chodník Jirchářská E	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Kostelec nad Orlicí	Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.	IČ/DIČ: 25968807/CZ25968807
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 25
JKSO:		Zpracoval: Ing. Josef Čermák	Datum: 9.8.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	103 851,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	106 901,21	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	264,39	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	550,06			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		57 607,12						
ZRN celkem		269 174,17	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	269 174,17
Základ 21%	269 174,17	DPH 21%	56 526,57	Celkem včetně DPH	325 700,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	chodník Jirchářská E	Objednatel:		
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:		
Lokalita:	Kostelec nad Orlicí	Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.	
Zpracoval:	Ing. Josef Čermák	Zpracováno dne:	9.8.2015	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	22 033,83	22 033,83	104,82
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	4 489,71	4 489,71	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	21 711,34	21 711,34	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	1 447,39	4 337,04	5 784,43	7,24
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	35 833,86	6 183,30	42 017,16	95,43
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn.	56 722,78	43 993,00	100 715,78	58,41
	711	Izolace proti vodě	264,39	550,06	814,45	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	384,03	610,47	994,50	0,34
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	9 463,33	40 975,80	50 439,13	10,40
	S	Přesuny sutí	115,49	20 058,36	20 173,85	0,00
Celkem:					269 174,17	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: chodník Jirchářská E	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Kostelec nad Orlicí	Konec výstavby:	Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 9.8.2015	Zpracoval: Ing. Josef Čermák

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	22 033,83	22 033,83		104,82		
1		113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těžného 340,91*0,10	m3	34,09	195,39	0,00	6 660,85	6 660,85	1,60	54,54	RTS I / 2017	
2		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (1,90+1,88)/2*30+(1,88*16,93+(1,88+2,02)/2*3,37+(2,02+2,18)/2*28 28*0,58/2+1,90*2,10+(1,85+1,95)/2*15+(1,95+1,92)/2*16,85+1,90*44,32 5,86*0,55/2+5,86*2,13/2+9,66*0,55/2+9,66*1,62/2+3,52*1,73/2 6,70*2,45/2	m2	340,91	34,48	153,90	0,00	11 754,58	11 754,58	0,14	47,05	RTS I / 2017
3		113204111R00	Výthráni obrub záhonových 27,72+18,35+3,37+9,05+22,20	m	80,69	41,03	80,69	0,00	3 310,71	3 310,71	0,04	3,23	RTS I / 2017
4		113202111R00	Výthráni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,00	61,54		0,00	307,70	307,70	0,00	0,00	RTS I / 2017
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	4 489,71	4 489,71		0,00		
5		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 (340,91-8,04)*0,11+8,04*0,14	m3	37,74	118,96	37,74	0,00	4 489,71	4 489,71	0,00	0,00	RTS I / 2017
		16	Přemístění výkopku				0,00	21 711,34	21 711,34		0,00		
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 34,09+37,74	m3	71,83	195,01	71,83	0,00	14 007,57	14 007,57	0,00	0,00	RTS I / 2017
7		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	71,83	107,25		0,00	7 703,77	7 703,77	0,00	0,00	RTS I / 2017
		18	Povrchové úpravy terénu				1 447,39	4 337,04	5 784,43		7,24		
8		181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	340,91	8,66		0,00	2 952,28	2 952,28	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 82,59*0,35	m2	28,91	35,73	28,91	0,00	1 032,83	1 032,83	0,00	0,00	RTS I / 2017
10		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 28,9065*0,15	m3	4,34	326,04	4,34	1 413,70	0,00	1 413,70	1,67	7,24	RTS I / 2017
11		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	28,91	13,34		33,69	351,93	385,61	0,00	0,00	RTS I / 2017
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				35 833,86	6 183,30	42 017,16		95,43		
12		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, nos. vrstva kam. 2-5+4-8 mm (1:1)	m2	340,91	123,25		35 833,86	6 183,30	42 017,16	0,28	95,43	RTS I / 2017
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				56 722,78	43 993,00	100 715,78		58,41		
13		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 340,91-8,04	m2	332,87	150,54	332,87	7 241,82	42 868,43	50 110,25	0,06	18,46	RTS I / 2017
14		59245304	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x6 332,87-5,04 ;ztratné 1%: 3,2783	m2	331,11	138,31	327,83	45 795,59	0,00	45 795,59	0,11	37,42	RTS I / 2017
15		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 3,0*2,68	m2	8,04	168,87	8,04	233,15	1 124,57	1 357,71	0,07	0,59	RTS I / 2017
16		59245300	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x8 8,04-1,6 ;ztratné 1%: 0,0644	m2	6,50	194,52	6,44	1 265,24	0,00	1 265,24	0,15	0,99	RTS I / 2017
17		59245309	Dlažba BEST KLASIKO přír pro nevidomé 20x10x6 3,15*0,40*4 ;ztratné 1%: 0,0504	m2	5,09	320,31	5,04	1 630,51	0,00	1 630,51	0,13	0,67	RTS I / 2017
18		592452650	Dlažba BEST KLASIKO přírodní pro nevidomé 20x10x8 4,0*0,40 ;ztratné 1%: 0,016	m2	1,62	344,36	1,60	556,49	0,00	556,49	0,18	0,28	RTS I / 2017

	711	Izolace proti vodě	
19	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle (10,15+2,90+4,75+3,0+1,75+2,50+6,60+8,90)*0,25 <i>Poznámka: včetně dodávky fólie GUTTABETA N</i>	m2
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	
20	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových <i>Poznámka: stávající</i>	kus
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	
21	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 80,69+1,90 <i>Poznámka: včetně obrubníku 50/5/20 cm</i>	m
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>Poznámka: stávající obrubníky</i>	m
23	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný	t
	S	Přesuny suti	
24	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton 47,0456+3,2276	t
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t

Poznámka:

		264,39	550,06	814,45		0,00	
10,14	80,34	264,39	550,06	814,45	0,00	0,00	RTS I / 2017
10,14							
		384,03	610,47	994,50		0,34	
3,00	331,50	384,03	610,47	994,50	0,11	0,34	RTS I / 2017
		9 463,33	40 975,80	50 439,13		10,40	
82,59	146,26	8 909,04	3 170,57	12 079,61	0,12	9,66	RTS I / 2017
82,59							
5,00	185,25	554,28	371,97	926,25	0,15	0,74	RTS I / 2017
268,11	139,62	0,00	37 433,26	37 433,26	0,00	0,00	RTS I / 2017
		115,49	20 058,36	20 173,85		0,00	
50,27	156,00	0,00	7 842,12	7 842,12	0,00	0,00	RTS I / 2017
50,27							
50,27	245,31	115,49	12 216,24	12 331,73	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Celkem:		269 174,17			

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	chodník Jirchářská F	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kostelec nad Orlicí	Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.	IČ/DIČ:	25968807/CZ25968807
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Josef Čermák	Datum:	9.8.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	31 620,95	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	32 333,50	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		17 333,30				
ZRN celkem		81 287,75	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	81 287,75
Základ 21%	81 287,75	DPH 21%	17 070,43	Celkem včetně DPH	98 358,18

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	chodník Jirchářská F	Objednatel:	
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	
Lokalita:	Kostelec nad Orlicí	Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Josef Čermák	Zpracováno dne:	9.8.2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	6 913,65	6 913,65	31,23
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	1 306,07	1 306,07	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	6 335,37	6 335,37	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	650,18	1 486,40	2 136,57	3,25
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	10 491,27	1 810,32	12 301,58	27,94
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn.	16 349,49	12 853,96	29 203,46	16,95
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	128,01	203,49	331,50	0,11
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	4 002,00	12 633,55	16 635,55	4,34
	S	Přesuny sutí	35,06	6 088,93	6 123,99	0,00
Celkem:					81 287,75	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	chodník Jirchářská F	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Kostelec nad Orlicí	Konec výstavby:	Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 9.8.2015	Zpracoval: Ing. Josef Čermák

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	6 913,65	6 913,65		31,23	
1		113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého 99,81*0,10	m3	9,98	195,39	0,00	1 949,99	1 949,99	1,60	15,97	RTS I / 2017
2		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 1,86*36,94+1,86*9,94-4,20*0,40+0,92*9,22+0,61*5,28+4,73*0,75/2 0,30*2,72	m2	99,81 98,99 0,82	34,48	0,00	3 441,45	3 441,45	0,14	13,77	RTS I / 2017
3		113204111R00	Vytrhání obrub záhonových 30,0+2,55+4,55	m	37,10 37,10	41,03	0,00	1 522,21	1 522,21	0,04	1,48	RTS I / 2017
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	1 306,07	1 306,07		0,00	
4		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 99,81*0,11	m3	10,98 10,98	118,96	0,00	1 306,07	1 306,07	0,00	0,00	RTS I / 2017
		16	Přemístění výkopku				0,00	6 335,37	6 335,37		0,00	
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 9,98+10,98	m3	20,96 20,96	195,01	0,00	4 087,41	4 087,41	0,00	0,00	RTS I / 2017
6		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	20,96	107,25	0,00	2 247,96	2 247,96	0,00	0,00	RTS I / 2017
		18	Povrchové úpravy terénu				650,18	1 486,40	2 136,57		3,25	
7		181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	99,81	8,66	0,00	864,35	864,35	0,00	0,00	RTS I / 2017
8		181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 37,1*0,35	m2	12,99 12,99	35,73	0,00	463,95	463,95	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 12,985*0,15	m3	1,95 1,95	326,04	635,04	0,00	635,04	1,67	3,25	RTS I / 2017
10		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	12,99	13,34	15,13	158,09	173,22	0,00	0,00	RTS I / 2017
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				10 491,27	1 810,32	12 301,58		27,94	
11		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, nos. vrstva kam. 2-5+4-8 mm (1:1)	m2	99,81	123,25	10 491,27	1 810,32	12 301,58	0,28	27,94	RTS I / 2017
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				16 349,49	12 853,96	29 203,46		16,95	
12		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	99,81	150,54	2 171,44	12 853,96	15 025,40	0,06	5,53	RTS I / 2017
13		59245304	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x6 99,81-3,20*0,40 ;ztratné 1%; 0,9853	m2	99,52 98,53 0,99	138,31	13 763,96	0,00	13 763,96	0,11	11,25	RTS I / 2017
14		59245309	Dlažba BEST KLASIKO příř pro nevidomé 20x10x6 3,20*0,40 ;ztratné 1%; 0,0128	m2	1,29 1,28 0,01	320,31	414,10	0,00	414,10	0,13	0,17	RTS I / 2017
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				128,01	203,49	331,50		0,11	
15		899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových stávajících	kus	1,00 0,00	331,50	128,01	203,49	331,50	0,11	0,11	RTS I / 2017
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 002,00	12 633,55	16 635,55		4,34	
16		916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou Poznámka: včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	37,10	146,26	4 002,00	1 424,24	5 426,25	0,12	4,34	RTS I / 2017
17		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	80,28	139,62	0,00	11 209,31	11 209,31	0,00	0,00	RTS I / 2017
		S	Přesuny sutí				35,06	6 088,93	6 123,99		0,00	
18		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton 13,7738+1,4840	t	15,26 15,26	156,00	0,00	2 380,56	2 380,56	0,00	0,00	RTS I / 2017
19		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	15,26	245,31	35,06	3 708,37	3 743,43	0,00	0,00	RTS I / 2017
Celkem:									81 287,75			