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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

I.  

 

(1) 

Objednatel:   Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313  

Se sídlem:   Blatenská 313, 341 01 Horažďovice 
IČO:  00077631 
DIČ:  CZ00077631 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  7935351/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:         Ing. Vladimír Greger, ředitel 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Greger, ředitel 
Telefon: +420 376 541 112,  

+420 731 410 921 
 E-mail:  greger@sskola.horazdovice.cz 
  
 

(2) 

Zhotovitel:  STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o. 

 

Registrován v OR u: KS v Českých Budějovicích, vložka 1291/C 

Se sídlem:  Komenského 373,  386 01 Strakonice  

 

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Trch 

IČO:   45023522 

DIČ:   CZ45023522  

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu:  10204744/0600 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Ing. Jindřich Trch 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. Jindřich Trch  

Telefon: +420 383 321 294, 

  +420 602 447 818   

E-mail:  info@hatst.cz 

 

 

mailto:greger@sskola.horazdovice.cz
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

(1) 

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad 

a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo: „OPRAVA SOKLU A SYSTÉMU 

ODVĚTRÁNÍ ZÁKLADU OBJEKTU STŘEDNÍ ŠKOLY V HORAŽĎOVICÍCH“. 

(2) 

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné 

provedení díla sjednanou cenu za dílo. 

III. PŘEDMĚT DÍLA 

(1) 

a) Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací spojených s opravou soklu a 
systému odvětrání objektu Střední školy v Horažďovicích. Objekt stojí na pozemku p. č. st.  
227/6 a 227/9, katastrální území Horažďovice (641 855). 

Podrobný rozsah plnění je patrný ze zadávací dokumentace včetně Příloh: Situace provedení 
prací a Detail sanace.  

b) Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací 
vč. výkazu výměr s názvem „OPRAVA SOKLU A SYSTÉMU ODVĚTRÁNÍ ZÁKLADU OBJEKTU 
STŘEDNÍ ŠKOLY V HORAŽĎOVICÍCH“, zpracoval Ing. Martin Liška, Komenského 1133, 341 01 
Horažďovice.  

Úplnou projektovou dokumentaci převzal zhotovitel před podpisem této SOD. 

c) Úpravami staveb a stavebními pracemi se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, 
konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných 
zkoušek. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání 
díla. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při kolaudaci díla. 

d) Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných 
k jeho úplné realizaci, zejména:  

 kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické 
dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,  

 zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace 
odpadů,  

 ostrahu staveniště a stavby, nebo provedení jiných vhodných opatření k zabezpečení 
majetku stavby proti ztrátě a krádeži,   

 účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,  

 všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,  

 zabezpečení stavby proti úrazům a škodám. 

(2) 

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby a v soupisu prací vč. výkazu výměr. Pokud by 

se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány 
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samostatně a je možné je uplatnit jen v případě kladného stanoviska stavebního dozoru 

objednatele, a to pouze za předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke změně ceny díla. 

Jinak je nutné postupovat v souladu s čl. III. odst. 4 této SOD. Bez písemného souhlasu 

objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu 

stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) 

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu 

výměr, včetně všech dalších nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD. 

(4) 

 Bude-li nutné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce budou nezbytné 

pro provedení původních stavebních prací, nebo dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům 

nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z těchto okolností, musí se tyto stavební práce 

realizovat v souladu se směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění. V takovém případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto dodatečných 

stavebních prací, změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. IV. odst. 2 této SOD a předložit 

tento soupis, včetně odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací objednateli. Teprve po 

případném odsouhlasení objednatelem ve formě písemného dodatku k této SOD má zhotovitel 

právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 

tyto práce a dodávky jím realizované byly součástí předmětu plnění a zahrnuty v jeho ceně. 

(5) 

 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

(6) 

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 

zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 

neprodleně písemně upozornit objednatele.   

(7) 

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou. 

(8) 

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

potřeba. 
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IV. CENA DÍLA 

(1) 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 

dohodnuta ve výši: 

 Cena celkem bez DPH    435 961,- Kč 
 DPH 21%       91 552,- Kč 

 Cena celkem vč. DPH    527 513,- Kč 
 

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato 

smlouva, je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek 

stanovených v této SOD. 

(2) 

Cena je ujednána pevnou částkou. Podkladem pro její stanovení je zadávací dokumentace stavby 

a oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací je součástí nabídky zhotovitele podané na veřejnou 

zakázku s názvem: „Oprava soklu systému odvětrání základu Střední školy v Horažďovicích“ a 

zároveň tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do 

data ukončení díla a budou jimi oceněny i případné vícepráce realizované zhotovitelem do data 

předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat 

změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

(3) 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové 

dokumentaci, soupisu prací a výkazu výměr. 

(4) 

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na 

zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, 

poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 

zařízení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací 

stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení předepsaných 

či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a 

všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje 

zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, 

zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné 

realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj 

cen k datu předání díla. 

 (5) 

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 

případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

 (6) 

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.  
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V. TERMÍNY PLNĚNÍ 

(1) 

Předání a převzetí staveniště:   ihned po podpisu smlouvy 

(2) 

Zahájení stavebních prací na díle:   do deseti dnů od předání staveniště 

(3) 

Dokončení stavebních prací:   nejpozději do 5. 12. 2016 

(4) 

Předání díla a převzetí díla:   nejpozději do 9. 12. 2016 

(5) 

Vyklizení staveniště:    do pěti dnů od předání a převzetí díla 

 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

(1) 

Před vystavením daňového dokladu (faktury) zhotovitel předloží objednateli soupis provedených 

prací a dodávek oceněných dle čl. IV. SOD a po jeho odsouhlasení technickým dozorem 

objednatele (technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů 

od data doručení) vystaví daňový doklad.  

 

 (2) 

Splatnost daňového dokladu (faktury) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí 

faktury objednatelem. Ve zdůvodněných případech a na základě vzájemného projednání může být 

splatnost prodloužena podle potřeby objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková 

účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

(3) 

Provedené práce budou hrazeny až do výše 90% celkové hodnoty díla. Zbývající část tj. 10% činí 

pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků. Pozastávka bude 

uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a 

převzetí stavby a po předání všech dokladů, k její úhradě bude vystaven daňový doklad způsobem 

uvedeným v odst. 1 a 2 tohoto článku. 

 (4) 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

(5) 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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 (6) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel 

právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.  

(7) 

Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke 
změně sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v daňovém účetním 
dokladu ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými 

právními. Daňový účetní doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo 
podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 
c) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo 

podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění, 
g) datum vystavení daňového dokladu, 
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, 

pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné 

ustanovení zákona, 
l) výši daně; tato daň bude zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se 

zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou 
korunu dolů. 

(9) 

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 

k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel 

oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního 

dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 7 

pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení 

opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta 

splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou 

požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, 

že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle 

tohoto odstavce. 

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

(1) 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
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a) Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. V. odst. 4. smlouvy, a to 
10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

b) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu, a to 5 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 

c) Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. V. odst. 5. smlouvy, a to 10 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

d) Za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. 

e) Za porušení jakékoliv další povinnosti vyplývající z této smlouvy ve výši 1 000 Kč za 
každý zjištěný případ. 

(2) 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty 

nebo jiné majetkové sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její 

výši částku k úhradě. Tímto ujednáním není dotčen čl. XXIII. odst. 1 této smlouvy. 

(3) 

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 

vzniknou prodlením zhotovitele. 

 

IX. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

(1) 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

Za objednatele:   Ing. Vladimír Greger, ředitel 
  Telefon: +420 376 541 112 

E-mail: greger@sskola.horazdovice.cz  
 

Za zhotovitele:   Ing. Jindřich Trch 

   Tel.: +420 777 94 16 82 

   E-mail: jindrich.trch@hatst.cz 

X. STAVENIŠTĚ 

(1) 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, 

pokud se strany nedohodnou jinak. 

(2) 

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí 

vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

mailto:greger@sskola.horazdovice.cz
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(3) 

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí 

a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

(4) 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 

zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

 (5) 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 

zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 

(6) 

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

(7) 

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

(8) 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn 

ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích. 

(9) 

Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, 

vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí 

nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu 

dle čl. VIII. odst. 1 písm. c) SOD, a to až do vyklizení staveniště. 

(10) 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

(1) 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní 

kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla uzavřena 

tato SOD.  

(2) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 



Stránka 9 z 18 
 

ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení 

smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

(3) 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 

práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

(4) 

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel. 

(5) 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

(6) 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

předložit. 

(7) 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

(8) 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(9) 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetí osobě, a to do výše 

5 000 000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání 

pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli. 

(10) 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
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škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

 (11) 

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude 

obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací, které budou 

dalším postupem prací zakryty a záznamy o problematických částech provedení stavebních prací. 

(12) 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou 

stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní 

stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního 

dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický 

dozor stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření 

uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, 

bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

Kontrolní dny se konají 1x za 7 dnů. 

(13) 

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. 

XII. STAVEBNÍ DENÍK 

(1) 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou MMR ČR 

č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat 

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu 

stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.  

(2) 

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

a) název, sídlo, IČO zhotovitele 
b) název, sídlo, IČO objednatele 
c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace 
d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka 
e) přehled všech provedených zkoušek jakosti 
f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 
g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

(3) 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje k tomu pověřená osoba zhotovitele, vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
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pověřené osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné 

orgány státní správy. 

(4) 

Nesouhlasí-li pověřená osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 

připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

(5) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

(6) 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků a změn smlouvy o dílo. 

(7) 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

(1) 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. 

(2) 

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud 

jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této 

smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. 

Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve 

kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

(3) 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

(4) 

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 

dílo není podle podmínek SOD dokončeno či připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, 

který způsob uplatní. 
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(5) 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. 

(6) 

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) 

zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem 

jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.  

(7) 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani 

užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 

tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 

neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) SOD.  

(8) 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 

rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

(9) 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v zápisu o průběhu přejímacího řízení odstranit vady a 

nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 

vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 5 dnů od 

obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se 

považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

XIV. ZÁRUKY 

(1) 

Povinnosti zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. Za vady 

díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

(2) 

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku 24 kalendářních měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel 
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  

(3) 

Záruční doba počíná běžet předáním díla. 
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(4) 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
d) Odstoupení od smlouvy. 

(5) 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však 

musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů 

od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně 

zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

(6) 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

(7) 

V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní 

prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. 

budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 

(8) 

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10-ti 

dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel 

má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

(9) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

(10) 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že nezakládá práva objednatele z vadného plnění, je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a 

doložené náklady. 

(11) 

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 
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Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i 

smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady 

později. 

XV. ZMĚNA SMLOUVY 

(1) 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 

změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

(2)  

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy.  

(3) 

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

XVI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

(1) 

Projektovou dokumentaci a soupis prací s výkazem výměr objednatel předal zhotoviteli před 

podpisem této smlouvy. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace tvoří přílohu této 

smlouvy. 

(2) 

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 

(3) 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením 

prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 

jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. 

 

XVII. SUBDODAVATELÉ 

(1) 

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech 

předpokládaných subdodavatelů. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je 

povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.  
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(2) 

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů. Tento 

seznam bude při každé změně předložen objednateli. 

 (3) 

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou 

doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, 

jakým byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení. 

 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 

(1) 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli 

později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za 

jakoukoli škodu vzniklou třetí osobě a objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to do výše 

minimálně 5 000 000,- Kč. 

(2) 

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či 

nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či 

nedostatků díla. 

(3) 

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od 

data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD. 

(4) 

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel 

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé 

v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich 

vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele 

vůči své osobě, to i nesplatnou. 

(5) 

Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu 

poté, co se o jejím vzniku dozví. 

XIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

(1) 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne 
specifikovaného v čl. V. odst. 1 této SOD. 

(2) 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 
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a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 10 dnů ode dne 
specifikovaného v čl. V. odst. 1. této SOD,  

b) nejsou-li dokončené stavební práce přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne 
specifikovaného v čl. V. odst. 3 SOD a není-li předáno dokončené dílo přes písemnou 
výzvu ani po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. odst. 4 této SOD,  

c) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními 
obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a čl. III. této smlouvy, a nezjedná 
ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné 
opravy, úpravy apod., 

d) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele podané na veřejnou zakázku „Oprava soklu a systému odvětrávání 
základu objektu Střední školy v Horažďovicích“ a byl zhotovitelem sdělen objednateli 
dle čl. IV. odst. 2. této SOD, je v rozporu se zadávacími podmínkami a požadavky 
objednatele stanovenými ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách výběrového 
řízení na tuto veřejnou zakázku, 

e) pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto díla. 

 

 

(3) 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze 

smluvních stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy 

odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 

náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té 

které smluvní straně. 

(4) 

 V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé 

smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XXI. odst. 2 této 

smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v 

této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení 

smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele. 

(5) 

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

(6) 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 
doklad.“ 
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c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 
dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

(7) 

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku 

na náhradu škody. 

(8) 

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od 

smlouvy podle příslušného právního předpisu. 

 

XX. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ 

(1) 

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným právem pro 

eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky. 

(2) 

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou 

cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným 

soudem. 

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) 

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení 

jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 

 (2) 

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. 

(3) 

Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní 

ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

(4) 

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

(5) 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na 

profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, v platném 
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znění. Zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede Střední 

škola, Horažďovice, Blatenská 313 ve lhůtě do 15 dnů od podpisu smlouvy. 

(6) 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

(7) 

Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. 

(8) 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem 

SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

XXII. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet 

 

 

 

 
V Horažďovicích, dne 18.10.2016  V Horažďovicích dne 18.10.2016 
 
 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

  
 
 
Za objednatele: 

Ing. Jindřich Trch 
jednatel 

STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o. 

 Ing. Vladimír Greger 

ředitel 

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313  

 

 


