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Smlouva na dodávku a montáž trafostanice

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Domov Hvězda, příspěvková organizace
zastoupená: Mgr. Pavlem Ševelou, ředitelem
se sídlem: Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice
IČO: 00226564
DIČ:
plátce DPH: NE
bankovní spojeni (číslo účtu): Komerční banka a.s., l
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Ob/ednateŕ)

2. Zhotovitel

ECOREM a.s.
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
zapsána:

bankovní spojení (číslo účtu):
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Zhotovitel')

Petrem Šendou, statutárním ředitelem
jemnice, Stará cesta 1127, PSČ 67531
27724409
CZ27724409
ANO
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně pod sp. zn. B 7091
UniCredit Bank,

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvní straný')

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
,,Občanský zákoník') tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").

11. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen ,,Ř/zen/ veřejné
zakázký') veřejné zakázky s názvem ,,Dodávky a montáže trafostanic pro příspěvkové
organizace zřizované jihomoravským krajem", ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných
zakázek: 632589 (dále jen ,,Veřejná zakázka"). jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele
podanou na veřejnou zakázku,

Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro
Objednatele dílo spočĹvajícl v dodávce a montáži dále specifikované trafostanice (dále jen
,,Dílo") a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a
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pHslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoDPH') hradit DPH,

5. Zhotovitel se dále zavazuje zajišt'ovat na svůj náklad a nebezpečí po dobu trvání záruční doby
podle článku XI Smlouvy pro Objednatele provoz a údržbu Díla, včetně jeho servisu a
zabezpečení poruchové služby, (dále jen ,,Provoz a údržba Díla") a Objednatel se zavazuje
platit za zajišt'ování provozu a údržby Díla sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel
povinen podle ZODPH hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
6,2, podle podmínek stanovených Smlouvou;
6.3, podle podmínek případně stanovených územním rozhodnutím nebo územním

souhlasem, které je součástí projektové dokumentace, pokud bylo vydáno před
zahájením Řízení veřejné zakázky, nebo které bude dodáno Objednatelem Zhotoviteli po
jeho vydání příslušným orgánem veřejné správy (dále jen ,,Územní rozhodnutl');

6,4, v souladu s požadavky zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k
elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel provozování distribuční
soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem: F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (dále jen ,,Pravidla provozování
DS" a ,,Provozovatel DS'), účinných ke dni předání Dňa:

6,5. v souladu s požadavky na trafostanici podle smlouvy o připojeni k distribuční soustavě
uzavřené mezi Objednatelem a Provozovatelem OS, která je součástí Projektové
dokumentace (dále jen ,,Smlouva o př/pojenŕ);

a to včetně všech souvisejících pracl, dodávek a služeb.

7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která Noří přílohu Smlouvy (Příloha č, 1
Smlouvy), (dále též jen jako ,,projektová dokumentace" a zpracovatel Projektové
dokumentace dále též jen jako ,,Projektant').

8, Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: umožnění odběru elektrické energie ze strany
Objednatele jako odběratele kategorie B ve smyslu přílohy č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o
Pravidlech trhu s elektřinou.

9, Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré práce, dodávky a
služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla a
k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
9.1. přívod vedení VN včetně připojení, vyplývá-li to z Projektové dokumentace;
9.2. dodávka trafostanice;
9.3. zemní a montážni práce včetně uzemnění;
9,4, přívod vedení NN včetně komerčního měření:
9,5. příprava trafostanice na uvedení do provozu a přepojení stávajícI sítě;
9.6. výroba, dodávka, skladováni, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízeni

týkajících se Díla;
9.7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru

k řádnému provedení Díla:
9.8. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a

dokončení Díla;
9.9. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetl těchto odpadů do vlastnictví osoby
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel;

9.10. zajištěni řádné ochrany stávajfcích okolních ploch dotčených prováděním Díla, před
znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto
povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací budou
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tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude
součástí protokolu o předáni a převzetí místa plněni;

9.11. zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných
požadavků koordinátora BOZP:

9.12. zajištěni a kontrola zabezpečení místa plněni;
9.13. provedení závěrečného úklidu místa plnění a uvedeni okolních ploch do původního

stavu;
9.14. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků,

systémů a zařízeni tvořiclch Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a
jejich předání Objednateli;

9.15. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných
k provedení Díla (například vstupy na pozemky, zvláštni užívání komunikace, změny
vydaných rozhodnutí či souhlasů, povoleni, apod.);

9.16. zhotovení nebo zajištění všech dokladů nezbytných podle příslušných právních
předpisů a technických norem pro provedení Díla, pro připojení Díla do distribuční
soustavy Provozovatele DS, pro uvedeni Díla do trvalého provozu a pro následný
provoz Díla, zejména:
9.16.1. vedení stavebního deníku;
9.16.2. dokumentace skutečného provedení Díla:
9.16.3. geodetického zaměření Díla;
9.16.4. revizních zpráv (VN, NN, uzemnění) a ostatních dokladů nezbytných pro

připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS;
9.16.5. dokladů podle příslušných částí ČSN EN 62271 v platném a účinném znění

k Dílu, či jeho jednotlivým částem;
9.16.6. dokladů o zkouškách Díla požadovaných Provozovatelem OS (zejména o

zkouškách na přetížení a obloukovým zkratem (IAC - AB));
9.16.7. řádu preventivní údržby Díla;
9.16.8. místního provozního předpisu Díla;
a jejich předáni Objednateli.

10. Transformátory musí splňovat zejména požadavky nařízeni komise {EU) č. 548/2014 ze dne 21.
května 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud
jde o malé, střední a velké výkonové transformátory (požadavky na ekodesign).

11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými právními předpisy, ČSN a čsn EN platnými a
účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Územním
rozhodnutím a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců
inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě,

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním Díla a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy, orgány veřejné správy
nebo Provozovatelem DS.

13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou
dokumentací a místem plněni, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle
předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí
sjednaného plněni v souladu se Smlouvou.

14. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály l. jakosti a materiály, které mají
kvalitu odpovldajÍcĹ jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dále jen ,,TDI') dodacím listem, certifikátem, prohlášením o
shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným
výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví
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osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin

a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, \

prohlášeni o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

16. Zhotovitel je při určeni způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové příkazy udělí.

V. CENA

17. Cena za provedeni Díla činí 777 621,- KČ bez DPH {dále jen ,,Cena Díla").

18. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve
Smlouvě.

19. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
19.1. náklady na projekt, vybudován j, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a

vyklizení zařízení místa plnění pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na
Díle a náklady na střežení a úklid místa plnění;

19.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění
prací na Díle:

19.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plněni;
19,4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděnlm Díla;
19.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 64 Smlouvy;
19.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro

včasné a kompletní provedeni Díla podle Smlouvy.

20. Cena za Provoz a údržbu Díla je stanovena jako roční paušální částka a činí 11 500,- KČ béz
DPH {dále jen ,,Cena za Provoz a údržbu Díla"). Nebude-li Zhotovitel zajišt'ovat Provoz a
údržbu Dňa po celý rok, náleží mu poměrná část Ceny za Provoz a údržbu Díla ve výši 1/12 za
každý započatý měsíc, ve kterém Provoz a údržbu Díla zajišt'oval.

21. Cena za Provoz a údržbu Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná
s výjimkami stanovenými ve Smlouvě.

22. V Ceně za Provoz a údržbu Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
22.1. náklady na zajišt'ování poruchové služby;
22.2, náklady spojené s prováděnlm funkčnlch prohlídek:
22.3. náklady spojené s běžnou údržbou Díla na základě výsledků funkčních prohlídek;
22.4. náklady spojené s prováděním periodických revizí.

23. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
,,Faktura"), kterou Zhotovitel vystavl po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou,

25. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu za Provoz a údržbu Díla na základě Faktury, kterou
Zhotovitel vystaví vždy po uplynutí 12 měsíců nebo po uplynutí záruční doby podle článku XI
Smlouvy, První fakturu Zhotovitel vystaví po uplynutí 12 měsíců od převzetí Díla Objednatelem
v souladu se Smlouvou.

26. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 29
ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové
povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZODPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí
Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
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l
, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435

,' Občanského zákoníku.
fF

-" 27. Je-li Zhotovitel povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plněni podle
E

," Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesenl daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e

l ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitell
. odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě

Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění
zdanitelného plněni.

28. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

29. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem
jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

30. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

31. vyplývá-li z informaci zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn pHslušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že
Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZODPH.

32. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které je Zhotovitelem použlváno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento
odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH,

33. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena část Ceny Díla, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznačením důvodu vráceni.
Zhotovitel provede opravu Faktury podle pokynů Objednatele.

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

34. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

35. Dílo bude prováděno v následujíckh termínech, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak:

35.1. Termín pro provedeni Díla do fáze připravenosti k vřazení do systému VN - 22kV
distribuce: do 2 měsíců od uzavřeni Smlouvy;

35.2. Termín pro předáni a převzetí dokončeného Díla: do 1 měsíce od vřazení Díla do
systému VN - 22kV distribuce.

36. Zhotovitel provede Dílo do fáze připravenosti k vřazeni do systému VN - 22kV distribuce do 2
měsíců od uzavření Smlouvy. V případě, že nebude součásti projektové dokumentace Územní
rozhodnutí a podle platných a účinných právních předpisů je pro Dílo nebo jeho část
vyžadováno územní rozhodnuti nebo územní souhlas, Zhotovitel Dílo provede do 2 měsíců ode
dne, kdy Územnl rozhodnutí od Objednatele obdržl.

37. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. jestliže nevhodné nebo
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném prováděni Díla, Zhotovitel
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v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věci nebo
podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručeni písemného sdělení
Objednatele, že trvá na prováděni Díla s použitím předaných věci nebo podkladů nebo na
dodržováni jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu,
ve kterém mu v tom nebráni nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a

technologický postup provádění D(la. Terminy plnění podle odstavce 35 Smlouvy, byly-li \

přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužuji o dobu přerušením vyvolanou.
Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením prováděni Díla nebo
s použitím nevhodných věci,

38. zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Dňa, že nelze dodržet termíny plnění stanovené
v odstavci 35 Smlouvy, je povinen vždy na to objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a
odpovědnost Zhotovitele za škodu.

Vlň. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

39. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění od Objednatele do 7 dnů od uzavřeni Smlouvy. O
předání a převzetí místa plnění bude sepsán protokol.

40. Zhotovitel je povinen užívat místo plněni pouze pro účely souvisejlcí s prováděním Díla a při
užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

41. Zařízeni mlsta plněni, včetně případného zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si
po dobu od předání místa plnění Zhotoviteli do doby předání Dňa Objednateli, zajišt'uje a hradí
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody.

42. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru místa plnění
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetl místa plnění Zhotovitelem do okamžiku
převzetí Díla Objednatelem. Po celou dobu prováděni Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody
vzniklé jejich porušením,

43. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí
Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla,
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se
poškození věci na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky
proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez
vlastního poškození věci.

44. Zhotovitel je povinen v místě plněni po dobu provádění Díla zachovávat čistotu a pořádek,
odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen místo
plnění řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu
s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajickni ze Smlouvy,

45. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých
prováděním Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

46. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo
jakýkoli materiál nebyl umisťován mimo místo plnění.

47. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu prováděni
Díla v místě plněni tuto škodu odstranit.

48. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat místo plnění Objednateli nejpozději do převzetí Díla
Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak, Pokud bude místo plnění
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vyklizeno a předáno Objednateli později, než podle předchozí věty, Smluvní strany sepíši
protokol o předání a převzetí m ista plnění zpět Objednateli. Nevyklidí-li Zhotovitel místo plnění
ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizeni místa plnění třetí osobou a
náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli
nebo TDI do 2 pracovních dnů.

50. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užlvání
komunikací při provádění Díla, Zhotovitel bude dodržovat veškeré právni předpisy a rozhodnutí
příslušných orgánů veřejné moci, které se týkajl užívání, čištění a údržby přístupových
komunikaci na místo plnění během prováděni Díla.

51. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla.
Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady,
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývajÍcÍ. Zhotovitel prohlašuje, že
přístupové komunikace k místu plnění jsou dostačujlcí pro potřeby provedeni Díla.

52. Zhotovitel je povinen pInit veškeré povinnosti uložené mu v souvislosti s prováděním Díla
platnými a účinnými právními předpisy.

53. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním
úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. výkon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.

54. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. zjistl-li, že Zhotovitel
porušuje svou povinnost vyp|ývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak
Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od
Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
54.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací,

příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících
se Díla;

54.2. upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat terminy a způsob jejich
odstranění;

54.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
54.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.

55. Osobami pověřenými výkonem funkce technického dozoru Objednatele podle Smlouvy (v textu
Smlouvy označeni jako tdi) jsou:
55.1. Ing. Jiří Trenz, IČO: 61440418,

56. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, případně koordinátora BOZP, a poskytnout
veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, případně
koordinátora BOZP, při prováděni Díla,

57. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele,
TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne
předáni Díla Objednateli.

58. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 7:00 hod. do 20:00 hod.
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel
oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli,
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59.

je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o \

rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a urči mu přiměřenou
lhůtu k jejímu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv
byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí
součinnost Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 37
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti
Objednatelem.

60. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo Provozovateli DS veškerou požadovanou
součinnost nutnou k připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele OS. Součinnost podle
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen poskytnout i po převzetí Díla Objednatelem. Objednatel
informuje Zhotovitele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny
předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejfmu poskytnuti.

61. Zhotovitel se zavazuje zastupovat Objednatele při jednánlch s Provozovatelem OS, udělkli mu
k tomu Objednatel pokyn.

62. Zhotovitel si je vědom, že podmínkou pro připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele
OS je zpracováni řádu preventivní údržby Díla (dále jen ,,ŘPÚ Díla"), místního provozního
předpisu Díla (dále jen ,,MPP Díla"), případně dalších dokumentů podle požadavků
Provozovatele DS, a zavazuje se tyto dokumenty podle požadavků Provozovatele OS zajistit a
předat Provozovateli DS tak, aby Dílo mohlo být připojeno do distribuční soustavy
Provozovatele DS.

lX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

63. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 7 dní
předem.

64. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a
předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných podle příslušných
právních předpisů a technických norem k provedení Dňa, k připojení Díla do distribuční
soustavy Provozovatele OS, k uvedení Díla do trvalého provozu a k následnému užíváni Díla a
dalších dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, Územním rozhodnutím, Smlouvou
o připojení či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
64.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy;

64.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
64.3. stavebního deníku;
64.4. dokladů a zápisů o provedeni předepsaných zkoušek a měřeních, atestů, certifikátů,

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizních zpráv, a to zejména
revizních zpráv nezbytných pro připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele OS
a dokladů o zkouškách Díla (zejména o zkouškách na přetľženl a obloukovým zkratem
(1AC -AB));

64.5. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto
zařízenl;

64.6. dokumentů vyplývajících z podmínek Územního rozhodnutí;
64.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla

a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, a to zejména dokladů podle
příslušných částí ČSN EN 62271 v platném a účinném znění, ŘPÚ Díla a MPP Díla:

64.8. vyjádření Provozovatele OS ohledně souladu Díla s podmínkami pro připojeni Díla do
distribuční soustavy;

64.9. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v
1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat);

64.10. geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí, a to ve 2 vyhotoveních v listinné
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat);

64,11. dokumentace skutečného provedeni Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1
vyhotovení v elektron ické podobě (na vhodném nosiči dat).
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65. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Uzemni rozhodnutí či souhlasy, jiné rozhodnuti,
souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla, Smlouva o připojení, Pravidla
provozování DS nebo technické normy předepisuji provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné
provedeni před předáním Díla Objednateli.

66. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně
funkční a je prosté vad a nedodělků.

67. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnoceni provedení Díla a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předáni
Díla (dále též ,,Předávací protokol'). Vypracováni návrhu Předávacího protokolu zajisti
Zhotovitel.

68. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran (dále též ,,Zápis').
Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své
stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též
náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního terminu předání a
převzetí Díla nemá vliv na termíny plněni podle odstavce 35 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodržení.

69. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a
nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstraněni vad a nedodělků
v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstraň it nejpozději do 14 dnů ode
dne oboustranného podpisu Zápisu. Nebude-li Zápis sepsán, je Zhotovitel povinen vady a
nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne marného pokusu o předání a převzetí Díla. O
odstranění vad a nedodělků sepSi Smluvní strany protokol.

70. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění
třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v
souvislosti s odstraněním vad a nedodělků.

71. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 260S odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Občanského zákonlku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

72. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků
ze Smlouvy jinak než splněním, například odstoupenfm některé ze Smluvních stran.

73. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybaveni a materiálech, určených
ke zhotoveni Díla nebo k zabudováni do něj nebo k instalaci v něm, a majetku Objednatele
nacházejícího se v místě plnění, nese od okamžiku převzetí místa plnění Zhotovitel. Nebezpečí
škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem. Smluvní strany
se dohodly, že § 2624 a § 1976 Občanského zákonlku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

74. Smluvní strany se dohodly, že § 2599 - 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodnf
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužiji.
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XL VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

75. Zhotovitel odpovídá za to, že Dllo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době
provádění díla a rozhodnutfmi dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí

týkajícich se Díla a s podmínkami Smlouvy o připojení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby\

provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

76. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude
po záruční dobu způsobilé pro použiti k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mlt právni vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu
uplatňuje právo třetf osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen ,,Záruční doba"). Záruční
doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu.

77. DIIO bude vadné, nebude-li:
77.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
77.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou

nebo
77.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mlt vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
77.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

78. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.

79, Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi
od Zhotovitele.

80, Objednatel nemá práva z vadného plněnl, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečl škody na
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobikli vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývajícl ze Smlouvy.

81. Zhotovitel odpovídá za vady spočlvajlcl v opotřebení Dlla, ke kterému do konce Záručnl doby
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

82. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

83. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevyje.

84. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslednl
den Záruční doby, zejména prostřednictvím poruchové služby podle odstavce 97 Smlouvy.

85. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
Zhotoviteli.

86. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů
od jejich oznámenf Objednatelem, nebude-li Smluvnfmi stranami písemně dohodnut jiný termín
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

87. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejĹcĹho odstavce, má Objednatel právo:
87.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
87.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
87.3. od Smlouvy odstoupit:
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
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' 88. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle
' předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména

zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce
87.1 Smlouvy za odstraněni vady.

89. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli.
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatněni vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jim účelně
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

90. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

91. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

92. Záruční doba se prodlužuje o dobu počjnající dnem oznámení každé záruční vady
Objednatelem Zhotoviteli a končÍcÍ dnem řádného odstranění takové záruční vady.

93. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. PROVOZ A ÚDRŽBA DÍLA

94. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat v souladu s ŘPÚ Díla, MPP Díla a příslušnými právními
předpisy a technickými normami v platném a účinném znění po dobu trvání Záruční doby
Provoz a údržbu Díla.

95. Zhotovitel je povinen v rámci Provozu a údržby Díla zajišt'ovat zejména:
95.1, nepřetržitou poruchovou službu (dále jen ,,Poruchová služba");
95.2. provádění funkčních prohlídek (dále jen ,,Proh//dka");
95.3. provádění běžné údržby Díla na základě výsledků Prohlídek (dále jen ,,Běžná údržba");
95.4. provádění periodických revizí (dále jen ,,Revize").

96. Zhotovitel je dále povinen v rámci Provozu a údržby Díla:
96.1. určit odpovědnou osobou za provoz a údržbu Díla a zabezpečit činnost odpovědné osoby

po celou dobu zajišt'ováni Provozu a údržby Díla;
96.2. zabezpečit vedení a případně aktualizaci veškeré dokumentace souvĹsejÍcÍ s provozem a

údržbou Díla, zejména ŔPÚ Díla a-MPP Díla.

97. Zhotovitel je povinen zajistit Poruchovou službu v nepřetržitém režimu, tj. 24 hodin denně.
Součásti Poruchové služby je zajištěni:
97.1. telefonní linky, prostřednictvím které bude moci Objednatel oznamovat Zhotoviteli vady

Díla, poruchy či havarijní stavy Díla a jiné své potřeby souvisejlcl s Provozem a údržbou
Díla;

97.2. pohotovostní služby, již se rozumí připravenost Zhotovitele zajistit plněni požadavků
Objednatele na odstranění vad Díla, poruch či havarijních stavů Díla či jiných potřeb
Objednatele souvisejících s Provozem a údržbou Díla, a to s nástupem do 2 hodin od
obdržení oznámení Objednatele.

98. Zhotovitel je povinen zajistit provádění Prohlídek v souladu s ŘPÚ Díla, MPP Dňa a platnými a
účinnými právními předpisy a technickými normami, zejména co do jejich četnosti, periodicity,
rozsahu a personálního zabezpečení.

99. Zhotovitel je povinen zajistit provádění Běžné údržby tak, aby Dílo splňovalo veškeré
požadavky kladené na něj řpu Díla, MPP Díla a platnými a účinnými právními předpisy a
technickými normami.
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100. Zhotovitel je povinen zajistit prováděni Revizí v souladu s ŔPÚ Díla, MPP Díla a platnými a
účinnými právními předpisy a technickými normami, zejména co do jejich četnosti, periodicity,
rozsahu a personálního zabezpečení.

101. výše a způsob úhrady případných nákladů na práce, dodávky a služby, které nejsou
předmětem Provozu a údržby Díla podle tohoto článku Smlouvy, ani nespadají pod
odstraňování vad podle článku XI Smlouvy, budou stanoveny zvláštni dohodou Smluvních\
stran.

XIII. SANKCE

102, Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo do fáze připravenosti k vřazení do systému VN -
22kV distribuce nebo předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 35 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den
prodlenl.

103, Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlenl. Prodlení
s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele
postupem podle odstavce 87.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva
Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

104, Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plněnl
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den
prodlení.

105, Porušl-li Zhotovitel povinnost poskytnout Objednateli požadovanou součinnost nutnou pro
připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS, je povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000,- kč za každý den prodlení.

106. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 96 Smlouvy, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

107, Porušl-li Zhotovitel povinnost zajišt'ovat Poruchovou službu podle odstavce 97 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvnl pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den, v němž nebude
Poruchová služba zajištěna.

108, Poruší-li Zhotovitel povinnost nastoupit k plněni požadavků Objednatele na odstraněni vad Díla,
poruch či havarijních stavů Dňa 'či jiných potřeb Objednatele souvisejkich s Provozem a
údržbou Díla do 2 hodin od obdrženi oznámení Objednatele podle odstavce 97.2 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou hodinu prodlení.

109. PorušI-Ii Zhotovitel povinnost zajistit provedeni Prohlídky podle odstavce 98 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

110. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit provedeni Běžné údržby podle odstavce 99 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušeni.

111. PorušI-Ii Zhotovitel povinnost zajistit provedení Revize podle odstavce 100 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

112. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 128 a 129, 142 nebo 147, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

113. Zaplaceni smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.
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114. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

115. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení
smluvní pokuty straně povinné.

116. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době,
je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

117. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plněni j v případě, že
Zhotovitel již zčásti plnil.

118. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
118.1. bude-li Zhotovitel v prodlenl s provedením Díla do fáze připravenosti k vřazení do

systému VN - 22kV distribuce nebo předáním Díla o vÍce než 30 dní:
118,2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášeni Zhotovitele uvedené v odstavci 120

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
118.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přerušl provádění Díla:
118.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
118.5. jestliže Zhotovitel nesplní svoje povinnosti související s Provozem a údržbou Díla, a to

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
118.6. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 128 a 129, 142 nebo 147

Smlouvy.

119. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednáni
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i
po zániku závazků ze Smlouvy.

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

120. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hroziciho úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právni
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnuti správního, daňového či jiného orgánu na
plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu
není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

121. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnostI ve smyslu § 1765 Občanského
zákoníku.

122. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyplývajlclch z příslušných právních předpisů.

123. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon
o kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

124. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

125. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovldaji
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

Stránka 13 Z20



126. jakékoliv změny údajů uvedených v článku l Smlouvy, jež nastanou v době po uzavřeni)

Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní
straně.

127. V případě, že se kterékoliv prohlášeni některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která
nepravdivosti prohlášení nebo v souvislosti s ni druhé Smluvní straně vznikla.

XVI. POJIŠTĚNÍ

128. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až
do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně
ve výši 5.000.000 Kč, V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele vÍce osob (členů
sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou
škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

129. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále
kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem
vyzván.

130. Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou událost u pojišt'ovny bez zbytečného
odkladu.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

131. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s nim propojená nevykonává na předmětné stavbě
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od
Smlouvy odstoupit.

132. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

133. Zhotovitel souhlasí se uveřejněnlm Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně
uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle § 147a
Zákona o veřejných zakázkách.

134. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majlclch i
potencionálně vliv na plnění povinností vyp|ývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat
mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž
je povinen nést případný rozdíl ceny.

135. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyp|ývajíci
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou,

136. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem,
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137. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

138. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou
obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti
se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se
jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi
Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění
Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použit
v rozporu s jejich účelem, nesmí je použit ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použit
ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen
zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a
informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele, Povinnosti podle
tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti
nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím
orgánu veřejné moci.

139. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a
bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděnlm Díla,
Způsobi-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Dlie, jiném majetku Objednatele nebo majetku
třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře
možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

140, Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou, Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí,
prokáže-li, že mu ve splněni povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo
vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

141. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XVIII. SUBDODAVATELÉ

142. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené
v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen
jednotlivě ,,Subdodavatel' nebo společně ,,Subdodavatelé").

143. Zhotovitel odpovídá za plněni Subdodavatele tak, jako by plnil sám.

144. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Subdodavatele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou Subdodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Subdodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní.
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá,

145. Zhotovitel se zavazuje, že Subdodavatelé, kterými prokazoval splnění kvaliňkace v ŘÍzenÍ
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinnosti Zhotovitele v rozsahu podle nabídky
Zhotovitele podané do Řlzení veřejné zakázky.

146. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Subdodavatele, a
to v případech, kdy:
146.1. bude Subdodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněnlm povinnosti z jiného závazku

nebo
146.2. bude Subdodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
146.3. se Subdodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hroz iciho úpadku nebo
146.4. bude Subdodavateli uložen zákaz plněni veřejných zakázek nebo
146.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Subdodavatele.
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Zhotovitel je povinen navrhnout nového Subdodavatele do 10 dnů od doručení žádosti
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Ŕízenl veřejné zakázky prokazoval původním Subdodavatelem
kvalifikační předpoklady, nový Subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené
v Řízenf veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Subdodavatelem a musl

doložit příslušné doklady prokazujíci splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový\

Subdodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle
odstavce 147 Smlouvy.

147. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
147.1. prostřednictvím původního Subdodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky

prokazoval kvalifikaci a nový Subdodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako
původní nahrazovaný Subdodavatel nebo

147.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XIX. CENTRÁLNÍ ZADAVATEL

148, Práva Objednatele spojená s kontrolou plnění poskytovaného Zhotovitelem na základě
Smlouvy, jakož i jiná oprávněni náležejlcl podle Smlouvy Objednateli, je oprávněn vykonávat
kromě Objednatele i centrální zadavatel CEJIZA, s.r.o., IČO: 28353242, se sídlem: Zerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 63163 (dále jen ,,Centrální zadavatel'), který prováděl Řlzeni veřejné zakázky
směřujlcl k uzavření Smlouvy, a to z titulu pověřeni k této činnosti Objednatelem. jednání
Centrálního zadavatele vůči Zhotoviteli i ve vztahu k plnění Smlouvy, jsou považována za
jednání Objednatele.

149, Centrální zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění poskytnuté Zhotovitelem Objednateli podle
Smlouvy zejména v následujíckn rozsahu:
149.1. kontrola (s)plnění smluvnlch podmínek sjednaných Smlouvou Zhotovitelem;
149.2. kontrola plnění Zhotovitele z hlediska sjednaného předmětu a účelu Smlouvy;
149.3. kontrola vyúčtování plněni poskytnutého Zhotovitelem z titulu Smlouvy;
149.4. kontrola vlastností provedeného Dlla z hlediska jeho souladu se Smlouvou;
149.5. kontrola odstranění případných vad a nedodělků prováděného Díla uplatněných

Objednatelem v souladu s podmínkami Smlouvy;
149.6. kontrola plnění povinností Zhotovitele souvisejících s Provozem a údržbou Díla,

150. Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytnout Centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou
součinnost pro provedení kontroly v rozsahu sjednaném v tomto článku Smlouvy.

151. Zhotovitel se, ve smyslu § 147a odstavce 1 písm. b) Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje
předat Centrálnímu zadavateli pravdivé údaje o výši skutečně uhrazené ceny podle Smlouvy a
dalších smluv uzavřených na základě Řlzenl veřejné zakázky, a to nejpozději 30 dnů před
uplynutím lhůty, v niž je Centrální zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele údaje podle
§ 147a odstavce 3 Zákona o veřejných zakázkách. Zhotovitel splní povinnost podle tohoto
odstavce i poskytnutlm požadovaných informací na základě jakékoli jiné smlouvy uzavřené na
základě Řízení veřejné zakázky.

152. Zhotovitel se, ve smyslu § 147a odstavce 1 písm. C) Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje
předat Centrálnímu zadavateli seznam Subdodavatelů, jimž uhradil více než 10 % z celkové
ceny uhrazené na základě Smlouvy a dalších smluv uzavřených na základě Řízení veřejné
zakázky nebo jimž v jednom kalendářním roce uhradil více než 10 % z celkové ceny uhrazené
na základě Smlouvy a dalších smluv uzavřených na základě Řízeni veřejné zakázky. Tuto
povinnost se Zhotovitel zavazuje plnit v souladu s § 147a odstavce 5 Zákona o veřejných
zakázkách. Zhotovitel splní povinnost podle tohoto odstavce i poskytnutím požadovaných
informací na základě jakékoli jiné smlouvy uzavřené na základě Řlzenl veřejné zakázky.
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153. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Centrálního zadavatele za
podmínek vyp|ývajÍcĹch z přlslušných právních předpisů.

l

XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

154. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyp|ývající ze Smlouvy se řidl českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanoveni právních předpisů, která nemají donucující
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

155. Všechny spory vznikajÍcÍ ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvnlch stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

156. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než
písemnou formou jsou vyloučeny.

157. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

158. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavřeni.

Přílohy

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Přiioha č. 3

projektová dokumentace
Popis plněni
Seznam Subdodavatelů

Objednatel l Zhotovitel
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Příloha č. 1 Smlouvy

projektová dokumentace )

P
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Příloha č. 2 Smlouvy

Popis plnění

Název díla

výstavba Kloskové trafostanice - Nové Hvězdlice, Domov Hvězda - trafostanice 22/0,4kV

Popis plněni

projekt řeší podzemní kabelovou přípojku vn, výstavbu nové Kloskové trafostanice VN/NN a kabelové
vedení NN pro zajištění napájeni odběrného místa příspěvkové organizace Domov Hvězda, Nové
Hvězdlice 200. Rezervovaný příkon odběrného místa je 150 kW. Pro zachování distribuční sazby
z napěťové hladiny VN je nutná výstavba vlastní odběratelské trafostanice a nového napojení VN
a nn. stávaj/c/ místo pň'pojenl - kabelové vedení NN ze stožárové trafostanice E.ON Domov
důchodců.

V rámci stavby bude provedena přípojka vn podzemním veden/m VN - kabelovou přípojkou
?apojenou z nadzemního vedení VN 796 ze stávaj/c/ho stožáru č· 6j Na stožár bude osazen odp/nač
,zajíš uje invest/c/ E. ON Distribuce, a.s.). Délka trasy kabelové př pojky vn je 14 m. Navržena je
Klosková trafostanice. TS je řešena jako železobetonová buňka s venkovní obsluhou. V TS bude
osazen 1 olejový hermetický transformátor o výkonu 250 KVA. Z trafostanice budou vyvedeny
2,podzemn/ kabely NN k budově do hlavního rozvaděče RH v budově. stávaj/c/ kabely NN jsou ve
wastnictvl E. ON Distribuce, a.s, Navržené kabelové vedení bude náhradou stávaj/c/ch kabelů ze
stožárové trafostanice. V případě, že bude proveden prodej stávaj/c/ch kabelů NN do majetku
odběratele, bude provedeno jejich přepojenl do nové trafostanice. Délka navržené trasy kabelů NN
k budově je 45 m.

Rozdělení z hlediska druhu zařízeni

SO 11 - Vedeni VN 22 KV kabelové
Provozní napětí.' 22 KV, 50 Hz, IT

SO 21 - Vedení 0,4 KV kabelové
Provozní napětí.' 3x 400/230 V, 50 Hz, TN-C

SO 14 - Klosková trafostanice
Provozní napětí: VIV: 22 KV, 50 Hz, IT, NN.' 3X400/230V, TN-C
Transformátory: 1 ks, výkon 250 kva, olejový hermetický
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Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam Subdodavatelů

Zhotovitel nebude při plnění předmětu Smlouvy využívat subdodavatele.

Stránka 20Z 20


