

Smlouva o dílo č. SML/1141/17

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV. Č. 490-022,,

a

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV. Č. 490-022,,

a

Smlouva o výkonu autorského dozoru

uzavírané podle § 1746 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV. Č. 490-022,,

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

a

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Rušar mosty, s.r.o.

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

29362393

CZ29362393

Ing. Jaromír Rušar, jednatelem

Ing. Jaromír Rušar

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Preambule

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:

„SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV. Č. 490-022“

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účastníci smlouvy o dílo, příkazní smlouvy i smlouvy o výkonu autorského dozoru se dohodli na podmínkách provedení níže popsaných závazků.

Podkladem pro uzavření závazků je:

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského dozoru pro veřejné zakázky malého rozsahu č. **D/68/2017/528**,
- mostní list z 20.9.2017
- hlavní prohlídka ze srpna 2016
- nabídka zhotovitele – příkazníka - poskytovatele ze dne 27.12.2017

Článek III. Předmět

A. Smlouva o dílo

1. Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace stavby, dále jen (DSP/PDPS/RDS).

Název stavby: „SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV. Č. 490-022“
Okres: Zlín
Katastrální území: Kaňovice u Luhačovic
Uzlový úsek: č. 30 „Kaňovice“, km 1,244

2. PD bude řešit celkovou rekonstrukci stávajícího mostu ev. č. 490-022 převádějícího silnici II/490 přes Černý potok před obcí Kaňovice (uzlový úsek č. 30 „Kaňovice“, km 1,244). Celková rekonstrukce by měla zahrnovat kompletní výměnu mostního svršku, řešit uložení nosné konstrukce, zesílení nosné konstrukce dle platných ČSN, sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, a opravu opevnění koryta. Součástí stavby bude nezbytná stavební úprava navazujících částí přilehlé silnice. Zřízení mostního provizoria se nepředpokládá.
3. Součástí závazku je zajištění vyhotovení a následné vyhodnocení diagnostiky spodní stavby a nosné konstrukce. Předmětem diagnostiky bude pevnost spodní stavby a nosné konstrukce, karbonatace, obsah chloridů, případně alkalická reakce kameniva. Další případné analýzy a činnosti pro řádné splnění díla je nutné specifikovat a ocenit zvlášť.
4. Součástí závazku je zpracování položkového **rozpočtu** po jednotlivých stavebních objektech.
5. Součástí závazku je zpracování „**Plánu BOZP**“ na předmětnou stavbu osobou k tomu oprávněnou dle platného právního předpisu.
6. Projektová dokumentace bude **potvrzena autorizačním razítkem projektanta v oboru mosty**, příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného povolovacího úřadu, vždy 1 paré PD bude oraženo povolovacím razítkem stavebního úřadu.

Technické požadavky v řešeném úseku:

- Povrchová úprava kovových konstrukcí bude v souladu s TKP kapitolou 19 – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí, část B (příloha 19B.P5, typ III B s následující skladbou: Žárové zinkování v tl. 70 mikrometrů, dva nátěry dvoukomponentním epoxidem plněným lamerálními pigmenty v celkové tl. 150 mikrometrů a jeden nátěr alifatickým polyuretanem v tl. 60 mikrometrů. Barva vrchního nátěru odstínu RAL 7004 (šedá signální) nebo RAL 5005 (modrá signální)).
- Druh izolace na mostu: pásová + pečetící vrstva,
- U mostu bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 503/2006 Sb., č. 146/2008 Sb. a dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a musí zejména obsahovat:

- podrobné geodetické **zaměření stávajícího stavu dotčeného území** vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zakreslení do koordinační situace stavby,
- katastrální podklady z KN (katastrální mapy, informace o pozemcích, LV – s omezením vlastnických práv),
- koordinační situace zakreslená v katastrální mapě vč. uvedení parcelních čísel a hranic katastrálního území v měřítku 1:500 (se zakreslením všech SO),
- podrobný statický výpočet, výkaz materiálů,
- uzlové staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, uzlové staničení bude uvedeno u připojení místních a účelových komunikace, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
- záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv),
- členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (přeložky inženýrských sítí, úprava vodního toku apod.) dle druhu povolovacího řízení a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlaseno zadavatelem,
- návrh dopravního značení (DZ) – stávající a nově navržené trvalé DZ,
- návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude proveden písemný záznam o projednání s DI Policie ČR, příslušným správním úřadem a projednáním s obcí za účasti koordinátora veřejné dopravy ve Zlínském kraji,
- plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (zák. č.183/2006 Sb. Sb., §110, odst. 2 c)
- bilance odpadů a nakládání s odpady,
- podrobné vytýčení stavby,
- zásady organizace výstavby,
- uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
- plán BOZP v souladu s platnými vyhláškami
- v DSP/PDPS/RDS bude **kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb)** potřebných ke zhotovení stavby **s výkazem výměr a výpočtem kubatur),** zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., rozpočet v písemné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady):
 - havarijní a povodňový plán (bude-li požadován)
 - zaměření skutečného provedení stavby
 - PD skutečného provedení stavby (DSPS)
 - geometrický plán podle skutečného provedení stavby
 - geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene (služebnost)

- provedení 1. hlavní mostní prohlídky vč. zpracování protokolu (za přítomnosti majetkového správce)
- zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220
- stanovení zatížitelnosti mostu podrobným statickým výpočtem dle platné legislativy oprávněnou osobou
- kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí zkušebnou zhotovitele
- publicita – billboard – 1 ks
- PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených - předem písemně odsouhlasené zadavatelem – ŘSZK,
- Zhotovitel se zavazuje v rámci díla zpracovat pro objednatele odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a to vždy **do 2 pracovních dnů** po obdržení přesného dotazu od objednatele.

B. Příkazní smlouva

1. Příkazník pro příkazce:

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu silnice, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání stavebních povolení včetně nabytí právní moci (dále jen „NPM“).
- projedná navržené stavební řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání stavebních povolení vč. potřebných dokladů,
- uhradí veškeré související správní poplatky.

C. Smlouva o výkonu autorského dozoru

1. Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru na stavbě „**SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV. Č. 490-022**“ v rozsahu:

- a) Účast na předání staveniště zhotoviteli.
- b) Účast na kontrolních dnech stavby na základě písemného vyzvání objednatele.
- c) Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
- d) Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektů zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
- e) Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně prací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- f) Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDS.
- g) Spolupráce s odpovědným geodetem stavby.
- h) Účast na převzetí výztuže a jednotlivých částí mostního objektu na základě písemného vyzvání objednatele.
- i) Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné (na základě vyzvání objednatele) či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, rozpory či opomenutí je poskytovatel (zhotovitel projektové dokumentace) povinen bezodkladně a bezplatně odstranit.
- j) Účast na odevzdání a převzetí hotového díla.

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

A. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto:

1. provedení diagnostického průzkumu mostu a jeho vyhodnocení 16. 4. 2018
2. zpracování a předání 1 paré DSP, 15. 6. 2018
3. předání 1 paré DSP včetně dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré PD (DSP/PDPS/RDS) včetně dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení, plán BOZP. 15. 11. 2018

Místem předání a převzetí je sídlo Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí zhotovitel i objednatel.

B. Závazek z příkazní smlouvy bude splněn příkazcovým převzetím veškerých pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí na stavbu „**SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV. Č. 490-022**“

1. předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci 15. 11. 2018

Místem předání a převzetí je sídlo Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí zhotovitel i objednatel.

C. Místem plnění pro závazek zhotovitele vyplývající ze **Smlouvy o výkonu autorského dozoru** je místo stavby „**SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV. Č. 490-022**“.

1. K zahájení plnění služeb bude zhotovitel vyzván objednatelem písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této smlouvě.
2. Poskytovatel se zavazuje provádět služby v době realizace stavby „**SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV. Č. 490-022**“, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 15 dnů před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění závazku je 2019.
3. Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Nárok na zaplacení ceny vzniká po skončení předmětné stavby.

Písemné vyzvání objednatele k účasti poskytovatele na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Poskytovatel je povinen potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

Článek V. Cena

1. Cena za splnění všech závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

A. SMLOUVA O DÍLO

Diagnostika vč. vyhodnocení bez DPH	35 000,00 Kč
DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části a rozpočtu) bez DPH	550 000,00 Kč
Plán BOZP bez DPH	15 000,00 Kč
Cena celkem	600 000,00 Kč

DPH 21 % Kč	126 000,00 Kč
Cena celkem vč. DPH Kč	726 000,00 Kč

B. SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

Zajištění stavebního povolení vč. NPM bez DPH	50 000,00 Kč
Cena celkem	50 000,00 Kč
DPH 21 % Kč	10 500,00 Kč
Cena celkem vč. DPH Kč	60 500,00 Kč

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.

C. SMLOUVA O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v následující výši:

Prováděné úkony	Max. počet hodin	Cena/hod	Cena celkem
Činnost AD	50	650,00 Kč	32 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH			32 500,00 Kč
DPH 21%			6 825,00 Kč
Cena celkem vč. DPH			39 325,00 Kč

Celková nabídková cena je **maximální**. Fakturovány budou úkony poskytovatele v rozsahu prokazatelného skutečného plnění. Hodinová sazba za čas strávený na stavbě je včetně nákladů za dopravu a čas strávený dopravou na stavbu.

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacená v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele / příkazníka / autorského dozoru nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle dané specifikace bez vad a nedodělků a dále i náklady na veškeré činnosti vyplývající jak z příkazní smlouvy, tak i ze smlouvy o výkonu autorského dozoru.

Článek VI. Platby

1. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – příkazníkovi po řádném splnění dílčích částí závazku vyplývajících ze smlouvy o dílo a závazku z příkazní smlouvy ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu. Nárok na zaplacení ceny dle smlouvy o výkonu autorského dozoru vzniká po skončení předmětné stavby. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy.
2. **Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy** pro fakturaci a pro daňové účely je stanoveno takto:
 - a) za vyhotovení diagnostického průzkumu mostu ve stanoveném termínu (čl. IV., písm. A, bod 1) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100% ceny za provedení a vyhodnocení diagnostického průzkumu mostu dle čl. V. bod 1., písm. A, věta první,

- b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., písm. A, bod 2) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS dle čl. V. bod 1., písm. A, věta druhá,
 - c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., písm. A, bod 3) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS, dle čl. V. bod 1., písm. A, věta druhá,
 - d) za splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo na zhotovení plánu BOZP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., písm. A, bod 3) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % ceny za vyhotovení plánu BOZP dle čl. V., bod 1., písm. A, věta třetí
 - e) za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., písm. B, bod 1), tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za SP dle čl. V., bod 1, písm. B.
 - f) Zhotovitel – příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny, vše dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
 - g) Přílohou a nedílnou součástí faktury bude předávací protokol o předání a převzetí díla případně dílčích částí díla a protokol o předání a převzetí závazku z činností vyplývajících z příkazní smlouvy včetně kopií dokladů za správní poplatky. Protokoly musí být podepsány k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
3. **Plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru** pro fakturaci a pro daňové účely je stanoveno takto:
- a) Zhotovitel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené úkony. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených úkonů písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí závazku bude provedeno v rozsahu skutečně vykonaných činností k poslednímu dni fakturačního období – ukončení realizace stavby.
 - b) Zhotovitel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu) zaokrouhlený na koruny, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy a číslo smlouvy objednatele, prováděné úkony, počet odpracovaných hodin, cena za hodinu, k fakturaci celkem, vše dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o provedených úkonech.
 - c) Podkladem pro zpracování zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Soupis provedených úkonů s vyčíslením ceny předloží zhotovitel objednateli nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů k odsouhlasení.
4. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné
- a) dnem předání a převzetí dílčí části ze smlouvy o dílo ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách,
 - b) dnem předání a převzetí závazku vyplývajících z příkazní smlouvy,
 - c) v případě smlouvy o výkonu autorského dozoru ukončením realizace předmětné stavby (předání a převzetí stavby).
5. Daňový doklad (faktura) bude objednateli – příkazci prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele – příkazce nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané úkony.
6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli – příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem – příkazcem poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě.
7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem – příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré věci potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel – příkazník na svůj náklad a nebezpečí s výjimkou správních poplatků souvisejících s plněním jednotlivých závazků.
2. Zhotovitel – příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotovený podle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s platnou legislativou.
3. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého ze souvisejících právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy.
4. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební řízení, jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci stavby.
5. **Minimálně 15 dní před odevzdáním PD** dle čl. IV písm. A bod 2 předloží zhotovitel objednateli 1 paré projektové dokumentace včetně záborového elaborátu k odsouhlasení technického řešení. Po vydání písemného stanoviska objednatele bude PD případně doplněna a rozeslána k vyjádření dotčených účastníků, úřadů, apod. Potřebný počet výtisků pro zajištění příkazní činnosti zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
6. **Minimálně 15 dní před podáním žádosti o SP** předloží zhotovitel objednateli 1 paré projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení.
7. Zhotovitel zajistí minimálně **2x projednání DSP** za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků a 1 x projednání RDS s objednatelem. Z těchto projednání projektant pořídí písemný záznam. Úvodní jednání bude zhotovitelem svoláno do konce dubna 2018.
8. Minimálně 1 měsíc před ukončením závazku dle čl. IV, písm. A, bod 3 předloží zhotovitel k odsouhlasení rozpočet a plán BOZP.
9. Vždy k 2. dni následujícího měsíce bude objednateli zaslána zhotovitelem e-mailová zpráva průběhu plnění díla na emailovou adresu. xxxxxxxxxxxxxxx
10. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
 - 1x diagnostický průzkum mostu
 - 1x DSP v písemném vyhotovení vč. dokladové části,
 - 1x DSP potvrzená SÚ,
 - 4 x DSP/PDPS/RDS v písemném vyhotovení vč. dokladové části – kopie dokladové části budou v každém jednotlivém paré,
 - 1x oceněný výkaz výměr (rozpočet) v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem (zpracovaný výhradně v ÚRS),
 - 1x kompletní DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části) v digitální podobě na CD ve formátech *.pdf, *.dgn, texty v *.doc (Word), v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD + **oceněný soupis prací** (výhradně v ÚRS) ve formátu *.xls (**Excel**), dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
 - 1x plán BOZP (kopie v každém paré PD)
 - veškerá rozhodnutí a povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v originálním vyhotovení.
11. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení, a to v příp., že ji příkazník nebude muset doložit ke stavebnímu řízení. Kopie dokladové části bude v každém paré.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit v době sjednané v **čl. IV., písm. A bod 1** dílčí část závazku spočívající ve zpracování a předání diagnostického průzkumu mostu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit v době sjednané v **čl. IV., písm. A bod 3** dílčí část závazku spočívající v předání 1paré DSP potvrzené stavebním úřadem a 4paré DSP/PDPS/RDS včetně rozpočtu a plánu BOZP smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
3. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocná stavební povolení v době sjednané v **čl. IV., písm B, bod 1** smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 4paré DSP/PDPS/RDS, plánu BOZP, rozpočtu a 1paré DSP potvrzené povolujícím speciálním stavebním úřadem v době sjednané v **čl. IV., písm A, bod 3** je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 z. č. 89/2012 Sb., a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazníka, a to předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci sjednané v **čl. IV., písm. B, bod 1** je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 8. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
7. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti objednatele specifikované v čl. III., písm. C, smlouvy o výkonu autorského dozoru při stavbě **SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV.Č. 490-022**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
8. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění jednotlivé smluvní povinnosti zhotovitele specifikované v čl. III., písm. C smlouvy o výkonu autorského dozoru při stavbě **SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV.Č. 490-022** je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2 002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od smlouvy o výkonu autorského dozoru odstoupit.
9. V případě, že objednatelem – příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel – příkazník oprávněn účtovat objednateli – příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX.

Záruka za jakost projektové dokumentace

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 5 let po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovenou dokumentaci bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se zásadami bezpečnosti práce při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že příslušná projektová dokumentace byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.
6. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou nejprve zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o veřejnou zakázku budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace nebo k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
7. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být zjištěny i v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
8. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
9. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
2. Práva a povinnosti ze smlouvy o dílo, z příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského dozoru nebo z jejich částí nelze převést třetí osobě.
3. Smlouvu o dílo, příkazní smlouvu a smlouvu o výkonu autorského dozoru lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
4. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a uvědomí zhotovitele e-mailem o datu zveřejnění smlouvy.
5. Smlouva o výkonu dozoru nabývá platnosti dnem jejího podpisu – účinnosti nabývá dnem zahájení realizace stavby **SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV.Č. 490-022**. O zahájení realizace stavby bude zhotovitel informován písemně nebo elektronickou formou.
6. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
7. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc.

8. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

V Brně, dne

Ve Zlíně, dne

.....
Ing. Jaromír Rušar
jednatel

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV.Č. 490-022

Položky	Nabídková cena v Kč
Smlouva o dílo	
Diagnostika vč. vyhodnocení	35 000,00 Kč
Geodetické zaměření	20 000,00 Kč
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	405 000,00 Kč
Realizační dokumentace stavby (RDS)	125 000,00 Kč
Dokumentace DSP/PDPS/RDS celkem	550 000,00 Kč
Plán BOZP	15 000,00 Kč
Cena bez DPH	600 000,00 Kč
DPH (21%)	126 000,00 Kč
Cena s DPH	726 000,00 Kč

Obstarání činnost - příkazní smlouva	
Zajištění dokladové části pro vydání SP	49 000,00 Kč
Zajištění nutných stavebních povolení (SP) a ostatních rozhodnutí včetně NPM	1 000,00 Kč
Cena bez DPH	50 000,00 Kč
DPH (21%)	10 500,00 Kč
Cena s DPH	60 500,00 Kč

Výkon autorského dozoru	
Činnost AD	32 500,00 Kč
DPH (21%)	6 825,00 Kč
Cena s DPH	39 325,00 Kč

Celková cena za Smlouvu o dílo, Příkazní smlouvu a Smlouvu o výkonu AD	
Celková cena bez DPH	682 500,00 Kč
DPH (21%)	143 325,00 Kč
Celková cena s DPH	825 825,00 Kč