
S M L O U V A      O     D Í L O  
 

 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou  

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  

IČ:   00275336  

DIČ: CZ00275336 

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města  

telefon: 494 509 100 

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 

č. účtu: 27-1240286399/0800 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 

Ing. Jan Skořepa, starosta města  

telefon: 494 509 100, 739 409 181 

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněni jednat: 

Milan Bělka 

telefon: 494 509 160, 602 114 822 

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz 

Jaroslav Kejzlar 

telefon: +420 603 831 275 

e-mail: jaroslav.kejzlar@rychnov-city.cz 

                          

 

Zhotovitel: IRBOS s.r.o. 

                      Sídlo:  Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

              osoba oprávněná ve věcech smlouvy: Ludmila Myšáková, jednatelka společnosti 

                          IČ:  25933094 

  DIČ: CZ25933094 

                       bankovní spojení: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x 

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvou o 

dílo.  

 

2. Předmět díla:  
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek sjednaných touto smlouvou provést dílo a objednatel se 

zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v rozsahu potřebném k provedení a dokončení díla a všech jeho částí a 

zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.  

 

2.2. Předmětem smlouvy o dílo a součástí ceny díla je provedení:  

AA1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 A.1 Zajištění geodetických podkladů zájmového území 

 A.2 Zajištění stavebního zaměření stávajícího stavu objektu 

 A.3 Zajištění stavebně technického průzkumu objektu 

 A.4 Zpracování zadávací architektonické studie vč. jejího projednání a odsouhlasení objednatelem (v rozsahu 

 dle parc. č. 981, 983, 2942/4, 2945/1 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou) 

 

AB2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 B.1 Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení 

 B.2 Zajištění inženýrské činnosti, tj. obstarání vyjádření dotčených orgánů až po podání žádosti o sloučené 

 územní rozhodnutí a stavební povolení 

 

AC3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 

 C.1 Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vč. zpracování položkového výkazu 

 výměr a kontrolního rozpočtu pro objednatele 

 

AD4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU 

 D.1 Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele interiéru 

 

Projektová dokumentace bude zpracována min. v 7 (sedmi) vyhotoveních v tištěné podobě a 1 (jedenkrát) 

v elektronické podobě na nosiči CD. 
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AE5. Inženýrská činnost  

 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů  

 - zajištění závazných stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich 

 zapracování  

 - žádost o vydání stavebního povolení  

 - provedení všech potřebných průzkumných prací.  

 

B. Autorský dozor (dále jen AD):  

Bude prováděn jako občasný po celou dobu výstavby objektu v následujícím rozsahu. Předmětem dozoru jsou zejména 

tyto činnosti:  

- sledování dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky stanovené orgány veřejné správy  

- poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby  

- poskytování vysvětlení potřebných na vypracování dodavatelské dokumentace  

- účast na kontrolních dnech stavby svolávaných investorem (na místě stavby)  

- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení 

technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů  

- vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci  

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části. 

   

Činnost autorského dozoru je podmíněna získáním dotace z národních nebo evropských zdrojů.  

   

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době, s odbornou péčí a znalostí 

s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah činností, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně závaznými 

právními a technickými předpisy, standardy, směrnicemi a normami užívanými v ČR v době provádění díla, které se k 

předmětu díla vztahují.  

 

2.4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, pokyny objednavatele a rozhodnutími a vyjádřeními 

dotčených orgánů státní správy. 

 

 

 3. Doba plnění:  
 

Zhotovitel se zavazuje provést (dokončit a předat) dílo objednateli v těchto termínech: 

 

A. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE – do 10 týdnů od zahájení prací 

 

B. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ 

POVOLENÍ 

 B.1 Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení – do 12 týdnů 

od schválení zadávací arch. studie 

 B.2 Zajištění inženýrské činnosti, tj. obstarání vyjádření dotčených organizací až po podání žádosti 

o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení – do 4 týdnů od zpracování PD pro sloučené ÚR a SP 

 

C. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 

 C.1 Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vč. zpracování  položkového 

výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro objednatele – nejpozději do 31.05.2018 

 

D. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU 

 D.1 Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele interiéru – nejpozději do 

 31.05.2018 

 E.  AUTORSKÝ DOZOR (10/2018 – 31.12.2019) 
         

4. Cena díla a platební podmínky: 
 

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta takto:  

 

A) projektová dokumentace  

A1.PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Cena bez DPH     400.000,- Kč 

DPH                                              84.000,- Kč 

Cena celkem                                   484.000,- Kč 
 

 

A2.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Cena bez DPH                1.000.000,- Kč 
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DPH                                                 210.000,- Kč 

Cena celkem                                1.210.000,- Kč 

  

 

A3.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 

Cena bez DPH     835.000,- Kč 

DPH                                              175.350,- Kč 

Cena celkem                                1.010.350,- Kč 

 

  

A4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU  

Cena bez DPH      100.000,- Kč 

DPH                                                  21.000,- Kč 

Cena celkem                                    121.000,- Kč 

 

Cena celkem bez DPH (za všechny části A1–A4)        2.335.000,-Kč 

DPH              490.350,-Kč 

Cena celkem          2.825.350,-Kč 

 

B) autorský dozor 

Cena bez DPH     140.000,- Kč 

DPH                                                 29.400,- Kč 

Cena celkem                                   169.400,- Kč 

 

Cena celkem za PD a AD bez DPH    2.475.000,-Kč 

DPH             519.750,-Kč 

Cena celkem         2.994.750,-Kč 

 

4.2. Cena díla je sjednána jako cena pevná a maximální v rozsahu zadání díla dle této smlouvy. V případě změny sazby 

DPH bude zhotovitelem účtována aktuální sazba DPH.  

 

4.3. Objednatel má právo na snížení ceny za neprovedené práce.  

  

 4.4. Cena díla dle článku 4.1. této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla a jeho 

součástí a jeho předání objednateli, včetně veškerých vedlejších nákladů, dopravy, pojistného, režijních a provozních 

nákladů zhotovitele, daní a ostatních nákladů, jakož i zisk zhotovitele atd.  

 

 4.5. Zhotovitel není oprávněn nárokovat zaplacení víceprací, které měl při řádném odborném posouzení rozsahu díla 

zjistit při převzetí zakázky díla dle této smlouvy.  

 

4.6.  V případě, že by vznikla potřeba víceprací, které nemohl zhotovitel předpokládat, vzniká zhotoviteli právo na 

zaplacení víceprací teprve podpisem dodatku smlouvy o schválení víceprací a jejich ceně. Případné vícepráce se 

zhotovitel zavazuje účtovat samostatnými fakturami, označenými přehledně jako vyúčtování víceprací dle příslušného 

dodatku smlouvy.  

 

4.7. Zhotovitel nepožaduje na cenu díla zálohu. 

 

4.8. Cenu díla vyúčtuje zhotovitel fakturou s náležitostmi daňového dokladu po předání díla objednateli bez vad 

a nedodělků za každou část samostatně (odděleně - projektové dokumentace a autorský dozor). 

 

4.9. Faktura zhotovitele je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den úhrady je smluvními 

stranami považován den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě peněžnímu ústavu.  

 

 

5.  Spolupráce a základní vztahy smluvních stran, provádění díla:  
 

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle této smlouvy a disponuje dostatečnou kapacitou 

k provádění díla a jeho jednotlivých částí.  

 5.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla vlastní kapacitou. V případě, že bude zhotovitel realizovat část díla 

prostřednictvím třetích osob, zavazuje se informovat o tom písemně objednatele a zavazuje se zajistit pro objednatele 

písemný souhlas  jednotlivých subdodavatelů k nakládání objednatele s jimi zpracovanými částmi díla. Všechny 

subdodávky v rámci předmětu díla zajistí zhotovitel na vlastní náklady v rámci touto smlouvou dohodnuté smluvní 

ceny.  
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 5.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na základě žádosti zhotovitele konzultaci, jestliže si to vyžádá postup 

prací. Termíny konzultací budou dohodnuty e-mailovým kontaktem. Své stanovisko k prováděnému dílu sdělí 

objednatel zhotoviteli písemně nejpozději pátý následující den po konzultaci.  

5.4. Zhotovitel je povinen umožnit a objednatel je oprávněn kontrolovat průběh plnění této smlouvy. Při zjištění, že 

zhotovitel provádí práce v rozporu se schváleným řešením, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad vzniklých 

vadným plněním a na pokračování v plnění smlouvy v souladu s ní. 

5.5. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace díla dle této smlouvy, že objednatelem poskytnuté podklady byly neúplné 

nebo nevhodné, nebo zjistí-li se v této době jiné nové skutečnosti, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu na to 

písemnou formou upozornit objednatele. 

  

 6.   Předání a převzetí díla:  
 

6.1. Povinnost zhotovitele zhotovit dílo je splněna jeho řádným provedením. Povinnost objednatele dílo převzít je 

splněna jeho prohlášením v předávacím protokolu, že plnění podle této smlouvy přijímá.  

6.2.  Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednateli osobním předáním v termínech dle této smlouvy v místě sídla 

objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak. 

6.3. Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. 

6.4. O předání díla bude pořízen a oběma stranami podepsán zápis, ve kterém budou sepsány případné vady a 

nedodělky a uveden termín pro jejich odstranění, popřípadě o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za 

vady a prohlášení objednatele, že dílo přejímá.  

 6.5. Vady a nedodělky uvedené v zápisu o předání a převzetí díla, nebránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit 

nejpozději do 15ti kalendářních dnů ode dne jejich vytčení, vady a nedodělky bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje 

odstranit nejpozději do 3 kalendářních dnů ode jejich vytčení, nedohodnou-li se účastníci jinak.  

6.6. Dojde-li činností zhotovitele ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 

nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

 

6.7. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně a dostatečně pojištěn, a to pojistnou smlouvou 

sjednanou s limitem plnění 20 mil.,-- Kč.  Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli, nejpozději 

do 10ti dnů ode dne doručení výzvy k prokázání pojištění. 

 

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla neobsahuje chráněná práva autora.  

 

 

 7. Vlastnické právo a nebezpečí škody:  

 Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese až do 

okamžiku jeho odevzdání a převzetí zhotovitel.  

 

 8. Odpovědnost za vady, záruka za jakost: 

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla dle této 

smlouvy. Záruka se vztahuje na vady, jež má dílo v době předání, jakož i na vady díla zjištěné v záruční době.  

 

8.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli písemně.  

 

8.3.  Po obdržení reklamace vady se zhotovitel zavazuje reklamovanou vadu odstranit na své náklady nejpozději do 10ti 

dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nedohodnou-li se účastníci jinak.  

 

 8.4. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad nebo po uplynutí 

náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo zajistit odstranění vad jinou odbornou firmou, a to 

na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena. 

 

 8.5. Objednatel je oprávněn vady díla (z odevzdání a převzetí, jakož i vady díla projevující se v záruční době) 

reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že 

objednatel nesplnil včas svou povinnost oznámit vady díla.  

 

 8.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla nebo jeho část užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá.  
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 8.7. O odstranění vad účastníci sepíší protokol. Zhotovitel se zavazuje při předání odstraněné vady dodat objednateli 

veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené části díla, to vše ve lhůtě dle čl. 9.3. této smlouvy.  

  

 9.   Zajištění závazků:  

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení se 

splněním povinnosti předat řádně dokončené dílo objednateli.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,--  Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za 

každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla z předávacího řízení nebo záruční 

vady a za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční vadu.  

9.3.  Pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou zhotovitelem oprávněně fakturované částky, zavazuje se 

objednatel zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Za 

prodlení s platbou se nepovažuje případ, kdy objednatel reklamuje kvalitu provedení díla. 

9.4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu škody. Závazek splnit 

povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty. Strana povinná k úhradě je 

povinna vyúčtované sankce uhradit nejpozději do 30 kal. dnů ode dne doručení vyúčtování.  

  

 10.  Odstoupení od smlouvy 

10.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení více než 30 dnů s  

placením jakékoli zhotovitelem oprávněně fakturované částky. Za prodlení s platbou se nepovažuje případ, kdy 

objednatel reklamuje kvalitu provedení díla; po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla. 

10.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:  

a) je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů  

b) provádí-li zhotovitel dílo v rozporu s touto smlouvou nebo vykazuje-li plnění zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady 

neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem.  

10.3.  V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v obvyklé ceně snížené o 30% vzhledem 

k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.  

 

 11.  Závěrečná ujednání 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku 

k této smlouvě. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě 

vyhotovení. 

 11.2. Případný spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat ujednáním mezi smluvními stranami, bude 

rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž místně příslušným soudem k rozhodnutí bude na základě dohody 

smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.  

 11.3. Tato smlouva bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v 

registru smluv zajistí Objednatel. 

 11.4.. Přílohy označené v této smlouvě tvoří její oddělenou součást. 

 Příloha číslo 1: ……………………….. 

 Příloha číslo 2 : ………………………. 

 Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy 

v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.  

 V.......................................... dne.......................  V.Česticích dne 16.10.2017 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

________________________________________                 ________________________________________      

za město Rychnov nad Kněžnou za IRBOS s.r.o. 

Ing. Jan Skořepa - starosta Ludmila Myšáková - jednatelka 


