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                                                                                    č. smlouvy objednatele I.:  536-2017-514203 

                                                                                    č. smlouvy objednatele II.: 

                                                                                    č. smlouvy zhotovitele:        01/2017 

 

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ STUDIE  POZEMKOVÝCH ÚPRAV souvisejících 

s realizací výstavby dálnice D 11 – stavba 1107 Smiřice - Jaroměř 

 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel I:      Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

Pobočka Náchod  

Adresa:       Palachova 1303, 547 01 Náchod  

zastoupený:      Ing. Pavlem Kafkou, vedoucím pobočky    

Tel:       +420 727 966 722 

e-mail:       xxxxxxxxxxxxxxxx          

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Kateřina Řeháková, Pobočka Náchod  

Tel:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:     Česká národní banka 

Číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:       01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

Objednatel II:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvková organizace 
Adresa:       Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 

Zastoupené Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem Závodu 

Praha 

Tel.:       xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:       xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Sysala 

tel.        xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:       xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:     Česká národní banka 

Číslo účtu:       

IČ:       65993390 

DIČ:       CZ65993390      

 

(dále jen“ objednatel“) 

          

a 

Zhotovitel:      Ing. Miroslav Kodytek 

Adresa:       Skalice č.p. 74, 503 03 Smiřice 

Zastoupený:      Ing. Miroslavem Kodytkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Miroslav Kodytek 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Miroslav Kodytek 

Bankovní spojení:     ČSOB a.s. v Hradci Králové 

Číslo účtu:       xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:       68489188 

DIČ:       není plátcem DPH 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
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Na základě výsledku výběrového řízení, provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo a poskytování 

služeb (dále jen „smlouva“). 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby 

dálnice D11 – stavba 1107 Smiřice - Jaroměř“.   

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo – vypracování Studie pozemkových 

úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D11 – stavba 1107 Smiřice - Jaroměř.  

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování 

studie, která předchází zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích, 

kterými bude procházet Dálnice D 11 – stavba 1107 Smiřice - Jaroměř. Jedná se o pozemkové 

úpravy vyvolané činností stavebníka, v tomto případě Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Jde o 

studii v katastrálním území Hořenice a ve stavbou dotčených částech katastrálních území 

Horní Dolce, Jaroměř a Semonice (všechny v okrese Náchod).  

4. Vlastní zpracování studie je zadáno z podnětu stavebníka ŘSD Praha, který požádal ve výše 

uvedených k.ú. o zahájení pozemkových úprav z důvodu zajištění přístupu na pozemky 

v souvislosti s výstavbou Dálnice D 11- stavby 1107 Smiřice - Jaroměř.  Následné financování 

pozemkových úprav vychází z § 17 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech, kde odst. 2 zní:  „V případě, že provedení pozemkových úprav je 

vyvoláno v důsledku stavební činnosti, náklady hradí stavebník v závislosti na rozsahu území 

dotčeného stavbou.“   

Dále zpracování studie vychází z těchto předpisů: 

- Rámcový metodický postup ŘSD ČR (č.j. 16522/03-10000) a MZe ÚPÚ (č.j. 

25753/03-7170) ze dne 10.7.2003 

- Dodatek č. 1 k Rámcovému metodickému postupu ŘSD ČR (č.j. 26710/04-10000) a 

MZe ÚPÚ (č.j. 42772/04-17170) ze dne 10.7.2003. 

5. Celkový rozsah posuzovaného území byl stanoven pozemkovým úřadem s ohledem na délku 

liniové stavby nacházející se v jednotlivých katastrálních územích – předpokládaná výměra 

řešeného území v k.ú. Hořenice činí  289 ha, v k.ú. Horní Dolce 131 ha, v k.ú. Jaroměř 149 ha 

a v k.ú. Semonice 234 ha. Celkový předpokládaný rozsah území pro studii činí 803 ha.  

Řešení této studie nebude ovlivňováno průběhem administrativních hranic katastrálních území, 

ale naopak zohlední prostorovou i funkční návaznost celého území, kterým stavba 1107 bude 

procházet. 

Rozsah stavbou přímo dotčeného řešeného území v daném k.ú. (území „A") :  

Rozsah vymezeného území A musí zaručit plně funkční řešení návrhu nového uspořádání 

pozemků, návaznost komunikací a polních cest i dalších opatření, tvořících součást plánu 

spol. zařízení i dalších specifických opatření souvisejících s liniovou stavbou. Hranice budou 

tvořit zpravidla nejblíže procházející hranice správní či reálně existující v terénu (hranice 

k.ú., okraje lesa, komunikace, vodní toky i vodní plochy apod.) při respektování hranic dle 
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KN. Pokud by takto stanovený rozsah měl být s ohledem na podmínky daného území z 

hlediska nutného jeho řešení nadbytečný, hranice se stanoví s ohledem na užívání a 

vlastnictví pozemků dle KN a další faktory tak, aby bylo možno v takovém území samostatně 

vyřešit veškeré potřeby vyplývající z § 2 zákona č.139/2002 Sb., v platném znění. Rozsah 

nelze stanovit tak, že se jeho hranice ztotožní s hranicemi pouze těch pozemků, které jsou 

bezprostředně dotčeny stavbou. Výjimečně může být, v případě účelnosti ve specifických 

případech, vymezen ještě i vnitřní obvod, který bude tvořit např. hranice liniové stavby. 

Rozsahu tohoto území budou odpovídat stanovené finanční náklady spojené s řešením 

pozemkových úprav připadající na stavebníka (náklady na přípravné, geodetické i 

projektové práce včetně realizačních opatření). 

Rozsah ostatního řešeného území v daném k.ú. (území „B“):  

Bude určen hranicí území přímo dotčeného stavbou a hranicí obvodu pozemkových úprav, 

tvořenou zpravidla katastrální hranicí (pokud bude účelné zahrnout do pozemkové úpravy 

celé katastrální území). Rozsahu tohoto území budou odpovídat stanovené finanční náklady 

spojené s řešením pozemkových úprav připadající na pozemkový úřad. Jako podklad pro 

odhad nákladů budou sloužit statistické údaje ohledně již realizovaných pozemkových 

úprav, které jsou uloženy u SPÚ. Za účelem stanovení rozsahu území A a B je nutná 

konzultace zpracovatele s pozemkovým úřadem a stavebníkem v zájmu včasného vyjasnění 

stanovisek.  

6. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními 

předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k předmětu díla 

(dále jen „předpisy“).  

8. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela 

některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis 

vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se 

těmito novými předpisy. 

9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku VI. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí splnění podmínek této smlouvy 

a předání díla objednateli I., který jeho příslušnou část předá neprodleně objednateli II. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je ke všem výše uvedeným činnostem odborně způsobilý, a je 

držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy, nebo si je sám 

na své náklady zajistí. 

11. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. 

v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne 8.3.2017. 

2. Objednatel I. se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí výzvy o zahájení 

zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.  
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Čl. III. 

Rozsah díla 

 

Dílo nebude rozděleno na fakturační celky a bude zpracováno v souladu s  Dodatkem č. 1 k 

Rámcovému metodickému postupu ŘSD ČR a SPÚ ze dne 10. 7. 2003 

 

1) PŘÍPRAVNÉ TERÉNNÍ PRÁCE:  

Charakteristika zájmového území 

a) zemědělská výroba (objekty živočišné výroby a rostlinné výroby) 

b) jiné hospodářské zájmy v území 

c) struktura zemědělského půdního fondu 

d) stav polních cest 

e) stav užívání pozemků (půdní bloky) 

f) počet hospodařících subjektů 
 

Vlastnické vztahy k pozemkům 

a) analýza vlastnických vztahů (počet LV, počet vlastníků – seznamy) 

b) podíl vlastnictví – státní, obecní 

 

Zájmy ochrany přírody a tvorby krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) 

a) hranice zvláště chráněných území, VKP 

b) hranice prvků ÚSES – místní, regionální, nadregionální 

 

Vodohospodářské poměry – vyhodnocení a doplnění podkladů zpracovaných stavebníkem 

a) vodní toky 

b) drobné vodní toky, svodné, záchytné a odvodňovací příkopy atd., ochranná pásma vodních 

zdrojů 

c) vymezení míst soustředěného odtoku povrchových vod, celkové posouzení odtokových 

poměrů území (zejména z pohledu možnosti přívalových vod)  

d) vymezení záplavových území 

e) meliorace 
 

Další faktory: 

a) ohrožení vodní a větrnou erozí  

b) pedologické poměry (BPEJ) 

c) dočasné zábory půdního fondu stavbou  

d) trvalý zábor pozemků pod stavbou 
 

2) VÝSTUPY STUDIE 

Kromě rozdělení na území přímo dotčené stavbou (A) a ostatní řešené území (B), včetně stanovení 

finančních nákladů, bude studie obsahovat tyto výstupy: 

a) doporučení úprav a změn dopravního systému, zejména křížení liniové stavby se stávajícími 

komunikacemi, včetně vyhodnocení střetů s existujícími a navrhovanými polními cestami 

tak, aby byl zabezpečen přístup k pozemkům a umožněno hospodaření na zemědělské, příp. 

lesní půdě. 

b) vymezení změny organizace půdního fondu dle skutečného zásahu liniové stavby do 

ucelených produkčních bloků 
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c) vyhodnocení hydrologických poměrů území a vytipování kritických míst a lokalit včetně 

předběžného návrhu opatření 

d) vyhodnocení a zpracování požadavků na ochranu přírody a krajiny a na ochranu 

zemědělského půdního fondu 

e) vymezení rozsahu současně zastavěného území obce, je-li zpracována UPD zapracovat 

zastavitelné území obce a postupovat v souladu s dokumentací územního plánování 

f) v nutných případech doporučení změny hranice katastrálního území vyvolané stavbou a 

požadovanou dotčenými obcemi 

g) vymezení případných dalších zjištěných střetů v území a rámcový návrh opatření, která 

vytvoří optimální podmínky pro odstranění nepříznivých situací vzniklých liniovou stavbou. 
 

3) TABULKOVÁ ČÁST 

TAB. 3.1 ROZDĚLENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NA PŘÍMO DOTČENÉ STAVBOU A OSTATNÍ 

katastrální území dotčená obec celková výměra (ha) 

území „A" 

(přímo dotčeno 

stavbou /ha/) 

území „B" 

(ostatní řešené 

území /ha/) 

     

     

celkem     

 

TAB. 3.2 ZASTOUPENÍ ZÁKLADNÍCH FOREM VLASTNICTVÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ DLE K.Ú 

katastrální území formy vlastnictví celkem k.ú. 

státní (ČR) obecní soukromé 

 ha % ha % ha % ha % 

        100 

celkem        100 

 

TAB. 3.3 ODHAD NÁKLADŮ NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU POZEMKOVÝCH ÚPRAV DLE JEDNOTLIVÝCH 

KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ 

Katastrální území: ………………….. 

Činnosti Území přímo dotčeno stavbou 

(území „A") 

Ostatní řešené území (území „B") 

Počet ha 

Cena za 1 ha 

bez DPH 

(Kč) 

Cena 

celkem bez 

DPH (Kč) 

Počet ha 
Cena za 1 ha 

bez DPH (Kč) 

Cena 

celkem bez 

DPH (Kč) 

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE       

1.a Přípravné práce 

zeměměřické 
      

1.b Přípravné práce ostatní       

  2. NÁVRHOVÉ PRÁCE       

  3. MAPOVÉ DÍLO       

  4. VYTYČENÍ pozemků       

CENA DÍLA CELKEM 
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TAB. 3.4 PŘEHLED O PŘEDBĚŽNÝCH NÁKLADECH NA NÁVRH POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

katastrální 

území 
dotčená obec 

náklady v tis. Kč 

stavebník pozemkový úřad 

    

    

celkem    

 

TAB. 3.5 VÝPOČET PŘEDBĚŽNÝCH NÁKLADŮ NA REALIZACI NOVÝCH POLNÍCH CEST 

č. nové 

cesty 
katastrální území 

délka (m) 

jednotk. 

náklady (tis. 

Kč/ l00m) 

Celkové náklady (tis. Kč) 

území přímo 

dotčené „A“ 

ostatní 

řešené území 

„B“ 

Území 

přímo 

dotčené 

„A“ 

ostatní řešené 

území „B“ 

       

       

celkem       

 

TAB. 3.6 VÝPOČET PŘEDBĚŽNÝCH NÁKLADŮ NA REALIZACI VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ 

č. 

opatření 
katastrální území 

délka (m) / plocha (m2) 
Jednotkové 

náklady 

 (tis. Kč/ 

délku/plochu) 

celkové náklady (tis. 

Kč) 

území přímo 

dotčené „A“ 

ostatní 

řešené území 

„B“ 

území 

přímo 

dotčené 

„A“ 

ostatní 

řešené 

území „B“ 

       

       

celkem       

 

TAB. 3.7 VÝPOČET PŘEDBĚŽNÝCH NÁKLADŮ NA REALIZACI OSTATNÍCH OPATŘENÍ (PROTIEROZNÍCH, 

KRAJINÁŘSKÝCH A JINÝCH) 

č. 

opatření 

název 

opatření 

katastrální 

území 

délka (m) / plocha (m2) 
Jednotkové 

náklady (tis. 

Kč/ 

délku/plochu) 

celkové náklady (tis. 

Kč) 

území přímo 

dotčené „A“ 

ostatní 

řešené 

území „B“ 

území 

přímo 

dotčené 

„A“ 

ostatní 

řešené 

území „B“ 

        

        

celkem        
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TAB. 3.8 CELKOVÉ SHRNUTÍ PŘEDBĚŽNÝCH NÁKLADŮ PODLE K.Ú. 

katastrální území 

druh opatření 

náklady (tis. Kč) 

stavebník 
pozemkový 

úřad 

návrh pozemkových úprav   

cesty   

vodohospodářská opatření   

ostatní opatření   

celkem    

TAB. 3.9 CELKOVÉ SHRNUTÍ PŘEDBĚŽNÝCH NÁKLADŮ V CELÉM ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

druh opatření 

náklady (tis. Kč) 

stavebník 
pozemkový 

úřad 

návrh pozemkových úprav   

cesty   

vodohospodářská opatření   

ostatní opatření   

celkem   

 

4) ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ STUDIE 

Vzhledem k rozsáhlé problematice širších vazeb na liniové stavby je nutná úzká spolupráce mezi 

pozemkovým úřadem, stavebníkem, dotčenými obcemi a zpracovatelem studie. Při zpracování 

studie je nezbytné vždy: 

na začátku zpracování studie vyjasnit postup zpracování studie v návaznosti na činnost stavebníka 

v přípravě liniové stavby (viz „koordinace činností ŘSD a SPÚ" v Rámcovém metodickém 

postupu). Při zpracování studie zabezpečit několik informativních a poradenských konzultací se 

zástupci (příp. samosprávou) obcí, uživatelskými subjekty, orgány státní správy a stavebníkem a 

zajistit stanovisko zejména obce a orgánů ochrany životního prostředí ke koncepci návrhu 

společných zařízení. 

Projednat zpracovaný návrh studie na závěrečném společném jednání. To svolá pozemkový úřad a 

zúčastní se ho: zástupce stavebníka, zástupce pozemkového úřadu, zástupce obce a zpracovatele. 

5) NÁLEŽITOSTI STUDIE 

Připomíná se, že některé níže uváděné náležitosti mohou být již zpracovány např. v rámci Oznámení 

o záměru stavby s ohledem na životní prostředí, popř. v dokumentaci pro EIA; v tom případě bude 

ve studii pouze odkázáno na příslušný související materiál. 

6) ČÁST PÍSEMNÁ 

6.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

6.1.1 Základní údaje o objednateli, o zpracovateli 

6.1.2 Rozsah řešeného území 

6.1.3 Podklady, které byly využity při zpracování studie 

6.1.4 Celkové náklady pro stavebníka, pro pozemkový úřad 
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6.2 PRŮZKUM A VYHODNOCENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
6.2.1  Hospodářské využití území 

6.2.2  Vlastnické vztahy k pozemkům 

6.2.3  Zájmy ochrany přírody a tvorba krajiny 

6.2.4  Vodohospodářské poměry 

6.2.5   Další faktory 

6.3 NÁVRH ŘEŠENÍ – VÝSTUP STUDIE (POPIS, ZDŮVODNĚNÍ) 
6.3.1  Návrh závazného plošného rozsahu pozemkové úpravy (obvodů pozemkové  

          úpravy) vyvolané liniovou stavbou (území „A" stavbou přímo dotčené) 

6.3.2  Návrh staveb, objektů a ÚSES vyvolaných liniovou stavbou v území „A" 

6.3.3  Další opatření v území „A" 

6.3.4  Návrh rozsahu ostatního řešeného území „B" 

6.3.5  Návrh staveb, objektu a ÚSES v území „B" 

6.3.6  Další opatření v území „B" 

6.4 TABULKOVÁ ČÁST 
6.4.1  Rozdělení řešeného území na přímo dotčené stavbou („A") a ostatní („B") 

6.4.2  Zastoupení základních forem vlastnictví v řešeném území dle k.ú. 

6.4.3  Stanovení předběžných nákladů na zpracování návrhu pozemkových úprav dle 

         jednotlivých katastrálních území 

6.4.5  Přehled o předběžných nákladech na návrh pozemkových úprav 

6.4.6  Výpočet předběžných nákladů na realizaci nových polních cest 

6.4.7  Výpočet předběžných nákladů na realizaci vodohospodářských opatření 

6.4.8  Výpočet předběžných nákladů na realizaci ostatních opatření (protierozních, 

          krajinářských a jiných) 

6.4.9  Celkové shrnutí předběžných nákladů podle k.ú. 

6.4.10 Celkové shrnutí předběžných nákladů v celém řešeném území 

6.5 DOKLADY 
6.5.1  Statistické údaje o jednotlivých katastrálních územích 

6.5.2  Seznam dotčených parcel KN, seznam listů vlastnictví a abecední seznam vlastníků pro 

          území „A" a pro území „B“ 

6.5.3  Zápisy z jednání 

6.5.4  Seznam parcel určených k výkupu pro silniční komunikaci (dle záborového 

          elaborátu) 

6.5.5  Písemná vyjádření obce a orgánů ochrany životního prostředí ke koncepci návrhu 

          společných zařízení. 

 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Dílo zhotovitel předá v tzv. papírové podobě a zároveň v digitální podobě na paměťovém mediu, 

jehož součástí bude textová část ve formátu *.doc , *.xls a výsledky geodetických a grafických 

prací budou předávány ve formátu *.dgn  (*.dxf, *.dwg) rastrová data ve formátu *.cit,  

v souřadnicovém systému S-JTSK.  

Grafická část bude předána následovně (členění dle jednotlivých k.ú.): 

1)  Přehledná situace v měřítku 1 : 10 000 

2)    Situace v měřítku 1 : 5 000 se zákresem do mapy KN : 

 trasy liniové stavby 
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 navržených obvodů pozemkových úprav v jednotlivých k.ú. s vyznačením území „A" a 

„B" a s vyznačením zón s pozemky neřešenými dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v pl zn. 

 návrhu zpřístupnění pozemků v území „A“ a „B“ 

 registrovaných a navrhovaných ÚSES 

 podkladů pro řešení vodního režimu a vodní eroze – mapa erozního ohrožení území 

v měřítku 1:5000 (GIS) podle metodiky „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ z roku 

2012 

 odvodnění ploch 

 ploch dle užívání (druhy pozemků) 

2. Dílo bude odevzdáno s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím 

počtu vyhotovení a formě: 

 5x papírové vyhotovení s členěním po jednotlivých katastrálních územích a 2x CD.  

Čl. V. 

Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen: 

a. při provádění díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v 

oboru;  

b. po ukončení provedení díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, 

které v souvislosti s poskytováním Plnění od objednatele obdržel, pokud nebyly určeny ke 

spotřebování při poskytnutí plnění; 

c. nepoškozovat při provádění díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností zhotovitele 

co nejméně narušena běžná činnost objednatele; 

d. v případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto součinnost 

nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti; 

e. zajistit si podklady nad rámec čl. II této smlouvy potřebné pro provedení Díla vlastními 

prostředky; 

f. nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle, 

g. řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu se 

zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy. 

h. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, ve 

lhůtách stanovených objednatelem a podle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen 

informovat, vždy bez zbytečného odkladu, objednatele o ohrožení řádného a včasného 

splnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit na případnou zřejmou 

nevhodnost pokynů objednatele, které by mohly mít za následek vznik škody. Zhotovitel je 

povinen řídit se v průběhu provádění činností dle této smlouvy příslušnými právními 

předpisy, pokyny objednatele a účastnit se případných schůzí a jednání, týkajících se 

předmětu této smlouvy podle pokynů objednatele, Zhotovitel se zavazuje aktivně 

projednávat s objednatelem postup činností při plnění předmětu této smlouvy, průběžně 

konzultovat s objednatelem své návrhy a doporučení související s plněním předmětu této 

smlouvy. 

2. Objednatel je povinen: 

a. poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné poskytování plnění; 

b. poskytnout zhotoviteli dokumenty a informace dle čl. II této smlouvy nezbytné pro 

poskytování plnění; 

c. objednavatel je oprávněn kdykoliv za trvání této smlouvy zkontrolovat plnění předmětu díla, 

zhotovitel je povinen mu takovou kontrolu umožnit. Tyto kontrolní dny svolává objednatel 
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po dohodě se zhotovitelem. 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo najednou. 

2. Dílo bude předáno v termínu do 30.9.2017 v sídle objednatele I. – Státní pozemkový úřad, 

Pobočka Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod.   

3. O předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků bude vyhotoven schvalovací protokol 

tzv. akceptační protokol, který bude trojstranně potvrzen osobami oprávněnými jednat v 

technických záležitostech. 

4. Objednatel je oprávněn předložit zhotoviteli své připomínky ke zhotovenému dílu, a to ve lhůtě 

30-ti dnů od předání díla zhotovitelem objednateli. Pokud objednatel připomínky nepředloží, 

má se za to, že předané dílo akceptuje.  

5. Zhotovitel upraví dílo na základě případných připomínek objednatele a tuto druhou verzi díla v 

písemné i elektronické podobě předá objednateli nejpozději do 15 dnů od doručení připomínek 

objednatele. 

6. V případě, kdy druhá verze zhotoveného díla nesplňuje požadavky této smlouvy nebo do ní 

nebyly zapracovány připomínky objednatele, je objednatel do 15 pracovních dnů od předání 

druhé verze díla zhotovitelem povinen vyhotovit a zaslat zhotoviteli zjištěné nedostatky. 

Zhotovitel je povinen tyto nedostatky díla nebo jeho části napravit a předat dopracované dílo 

objednateli do 15 pracovních dnů. Pokud objednatel ve lhůtě 15 pracovních dnů od předání díla 

nezašle zhotoviteli rozdílový protokol, má se za to, že dílo nebo jeho část splňuje veškeré 

požadavky této smlouvy.  

7. Převzetí díla: 

v případě, kdy předané dílo splňuje požadavky této smlouvy a do díla byly zapracovány případné 

připomínky objednatele, je tímto dílo akceptováno a o akceptaci díla bude vyhotoven protokol 

o převzetí a předání díla potvrzující, že dílo odpovídá zadání této smlouvy a případným 

připomínkám, jež bude následně podepsán oběma smluvními stranami. Podpisem protokolu 

smluvními stranami dochází k převzetí díla objednatelem. 

8. Objednatel je oprávněn v průběhu zpracování díla zhotovitelem svolat kontrolní den. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel při provádění díla provádí služby v rozporu s touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele neprodleně zjednat nápravu. 

Nezjedná-li zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu, nejdéle však 10-ti pracovních dnů od 

doručení žádosti od objednatele o zjednání nápravy, považuje se toto prodlení za porušení 

Smlouvy ze strany zhotovitele. 

9. Objednatel I předá po kontrole dílo objednateli II. a dotčeným obcím.  

 

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 

1. Cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná a nepřekročitelná. Uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 

veškeré práce související s provedením díla a kryje náklady dodavatele nezbytné k řádnému 
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dokončení díla. Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH a to ode 

dne účinnosti změny 

 

Celková cena díla bez DPH   164 600,- Kč 

DPH 21 %     není plátcem DPH 

Celková cena díla včetně DPH   164 600,- Kč 

  

Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy.  

2. Fakturace bude provedena po dokončení díla, na základě potvrzeného schvalovacího protokolu 

o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.  

Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 

Objednatel I. a II. uhradí cenu za provedené dílo společně, objednatel I. uhradí ½ ceny za 

provedené dílo a objednatel II. uhradí ½ ceny za provedené dílo, tzn., že platba bude 

fakturována pro oba objednatele ve stejném poměru. Podmínkou dřívější fakturace je 

písemný souhlas objednatele. 

3. Zhotovitel zašle objednateli I. a objednateli II. faktury ve dvou vyhotoveních, které musí 

splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem 

a smlouvou stanovené náležitosti, jsou objednatelé povinni bezodkladně fakturu vrátit 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 

splatnosti. V takovém případě nejsou objednatelé v prodlení s úhradou. 

4. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

5. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený 

ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 

odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 

6. Zhotovitel, tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 

obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude 

započítána, do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli 

uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 

oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl 

o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou služeb z veřejných výdajů. 
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Čl. IX. 

Záruky, smluvní pokuty, sankce 

1. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Zhotovitel zejména zaručuje, 

že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou 

stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

Záruční lhůta se stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 

přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud 

provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání díla. V případě, že po dobu 

plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na počet 

měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 

zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady díla, jejichž původ je v podkladech k provedení 

díla, zejména pak z vadného vstupního vlastnictví, které nebylo v době poskytnutí podkladů 

k provedení díla zpochybněno.  

2. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad ve lhůtě 30-ti 

dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad bude 

oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.  

3. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 

smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 

smlouvě.  

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli 

bez vad a nedodělků 

5. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo 

bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. 

6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, 

které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém 

termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o 

vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na 

jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání díla, prokazatelně zaviněné 

zhotovitelem, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za 

každý den prodlení. 

8. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn 

objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a objednatel nezbavuje 

zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli do 15 pracovních dní od obdržení písemného 

vyrozumění veškeré další náklady, které mu v této souvislosti vznikly. Nebo pokud nebude ani 

pak dílo odpovídat požadavkům zhotovitele daných touto smlouvou, má objednatel právo od 

smlouvy odstoupit. 

9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení po uplynutí lhůty podle bodu 2. 

10. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. 

Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 
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11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto 

smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 

správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 

pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud 

na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

12. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

13. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 kalendářních 

dnů ode dne obdržení vyúčtování příslušné sankce či pokuty. 

 

 

Čl. X. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 

z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 

zhotovitel povinen škodu uhradit. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 

uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv 

na výběr zhotovitele pro uzavření smlouvy. 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 

zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se 

změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení 

závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl 

zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku.  

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 

práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách 

podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto 

práce budou v této výši uhrazeny na základě trojstranně potvrzeného protokolu. O dobu 

přerušení prací se prodlouží lhůta k předání díla, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto 

právo objednatele plně akceptuje. 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování studie 

pozemkových úprav pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, zejména v případě:  

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku; 

b) zhotovitel vstoupí do likvidace; 

c)  prodlení zhotovitele s protokolárním předáním díla je delší 30 dnů 
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d) porušení smluvní povinnosti zhotovitelem dle této smlouvy, které nebude 

odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, 

e)  pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení uvedl nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly vliv na výběr zhotovitele pro uzavření smlouvy. 

       Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde 

k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 

dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6, je objednatel povinen neprodleně oznámit 

zhotoviteli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 

k odstoupení od smlouvy. 

8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 

formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé, třetí smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné 

okamžikem doručení písemného vyhotovení takového odstoupení zhotoviteli. Při odstoupení od 

této smlouvy smluvní strany vyhotoví protokol o stavu provedeného díla a finanční hodnotě 

provedeného díla ke dni odstoupení. V případě, že se smluvní strany na finančním ohodnocení 

díla ke dni odstoupení neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 

znalcem. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 

díla. 

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 

přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy, vady či 

nedodělky a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 

sankcí, pokud nebude schválena nebo bude odebrána částka ze státního rozpočtu, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.  

12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, 

příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a případnou náhradu škody. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a 

do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

14. Smlouvu může objednatel vypovědět bez udání důvodu s 30 denní výpovědní dobou, která 

počíná běžet následující den poté, co druhá smluvní strana obdržela výpověď. 

 

  

Čl. XI. 

Ochrana informací státního pozemkového úřadu 

 

1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo v jiné podobě, které byly 

či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy, 
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bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této 

smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim vztahující se na informace důvěrné ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku, a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Neveřejné informace nezahrnují:  

a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 

zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

b) informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného 

zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není podle 

nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy 

příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 

sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním přímo 

či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná 

osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné 

třetí osobě s výjimkou případů, kdy:  

 a) je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními 

předpisy nebo;  

 b) kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno 

nebo;  

c) v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou 

s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým 

poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. 

V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého 

právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu 

neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost 

s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, 

aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako 

s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, 

popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo 

jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty 

obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv 

informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým 

byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém 

případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy 

těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti 

vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 

uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné 

informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím 

zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen. 
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8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která 

může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je 

v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, 

jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného 

porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou 

v souvislosti s uplatňováním náhrady škody. 

 

 

Čl. XII. 

Vlastnické právo 

1. V případě, že součástí nebo jedním z výstupů předmětu této smlouvy zhotovitele podle této 

smlouvy je poskytnutí movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím objednatele, nabývá 

objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich převzetí objednatelem podle čl. VI. odst. 

7 této smlouvy. Do nabytí vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci 

užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. 

2. V případě, že součástí díla podle této smlouvy je plnění, které je považované ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 

za autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), uděluje zhotovitel objednateli oprávnění toto 

autorské dílo užívat za podmínek sjednaných v tomto Čl. XII. smlouvy, a to od okamžiku 

převzetí součásti díla, která příslušné autorské dílo obsahuje objednatelem, do té doby je 

objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k převzetí příslušné 

součásti díla. 

3. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto 

autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této 

smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že objednatel je s ohledem na účel této 

smlouvy oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to 

všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání 

majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené 

oprávnění objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle 

svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází 

apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv 

dalšího svolení zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo 

svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že 

tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo autorské dílo 

vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní. Objednatel není povinen 

licenci využít. 

4. Udělení licence nelze ze strany zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti 

této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta 

v ceně za provedení díla dle této smlouvy. 

 

XIII. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 

průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 

písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. 
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2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám provádění 

díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto kontrolní dny je oprávněn 

svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a 

předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 

jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH). 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při 

podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli kopii této smlouvy. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy mají odborně odpovědné osoby podílející 

se na realizaci tohoto díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu své činnosti a to ve výši nejméně 100 000,- Kč. 

7. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o 

tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem nebo odborně odpovědnými osobami jsou a 

zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy a záruční doby z ní 

vyplývající. 

8. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která 

jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy 

musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. 

9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujícímu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 

vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím 

úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

12. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 

veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
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nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele 

nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 

všemi smluvními stranami. 

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 

na jejich právní nástupce. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Náchodě dne ………………..                                          Ve Skalici dne …………….   

 

Objednatel I: Zhotovitel: 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Státní pozemkový úřad      Ing. Miroslav Kodytek 

Pobočka Náchod   

Ing. Pavel Kafka 

vedoucí pobočky     

 

 

 

V Praze dne  …………………… 

 

Objednatel II: 

 

 

………………………………………. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Závod Praha 

Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 

ředitel Závodu Praha 

 


