
SoPaIČ 17/2016 ADRESA AKCE: Za Baštou 394, Prachatice 

Smlouva o projektové a inženýrské činnosti č. 17/2016 
uzavřená podle § 1746 Odst. 2 Občanského zákoníku, V platném znění 

I. Smluvní strany: 

1. Objednatelz 

IČ.- 

Bank. spoj. .ˇ 

Zastoupené: 

Tel. _“ 

E-mail.“ 

Město Prachatice 
Velké náměstí 3 
383 01 Prachatice 
002 50 627 DIČ: CZ 002 50 627 
GE Money bank, a.s. č. ú. .ˇ 

Městskou Správou domů a bytů, S. r. 0., Ing. Jiřím Vejvodou 
(jednatelem) 
+420 388 317 934 

Pracovník pověřený jednáním ve věcech plnění této Smlouvy: 

2. Zpracovatel: 

IČ.- 

Bank. spoj. .` 

Jednající: 

Tel. .ˇ 

E-mail: 

Bc. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic, tel.: +420 602 280 806 
Ing. Jiří Vejvoda, jednatel MSDB s.r.o., tel: +420 724 315 990 
JFH inženýring s.r.o. 
Podolská 401/50, 147 00 Praha 4 - Podolí 
04055241 DIČ.“ CZ 04055241 
Česká spořitelna a.s., Praha 1 č. ú. _'  

Ing. Petr Hejda, jednatel společnosti 
Ing. Jan Ficenec, jednatel společnosti 

+420 728 824 783, +420 602 595 888, 
info@jfhing.cz, petr.hejda@jfhing.cz, jan.ficenec@jflıing.cZ 

Pracovník pověřený jednáním ve věcech plnění této Smlouvy (zejména 11.2. 3, II. 2.4.): 

Tel.: 

Ing. Zdeněk Fikar, administrátor projektu, 
Ing. Karel Jedlička, hlavní manažer projektu 
+420 605 279 973 +420 602 737 737 

E-mail.“ Zdenek.fikar@jfhihg.cz, karel.jedlicka@jflıing.cz 

Spisová Značka: C 241640 vedená u Městského Soudu v Praze 

II. Předmět plnění smlouvy - povinnosti a závazkv zpracovatele: 

1. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Objednateli odbornou projektovou a inženýrskou přípravu 
a zpracovat ktomu potřebné podklady V rámci přípravy a zajištění realizace akce „Snížení 
energetické náročnosti administrativní budovy“ S možností využití financování z evropských 
strukturálních fondů prostřednictvím operačního programu „Operační program Životního 
prostředí 2014-2020 (dále ,,OPŽP“) - prioritní osa 5, specifický cíl 5.1. Snížení energetické 
náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ spravovaného 
Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí (dále 
„MŽP“ a „SFžP“) 

na objektu objednatele 

Za Baštou 394, Prachatice 
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SoPaIČ 17/2016 ADRESA AKCE: Za Baštou 394, Prachatice 
a objednatel se zavazuje zaplatit Zpracovateli za tuto čimıost sjednanou cenu (dle čl. V. této 
smlouvy). 

2. Zpracovatel se zavazuje zajistit předmět plnění této Smlouvy V následujících stupních přípravy 
v tomto rozsahu: 

2.1. Energetický _posudek vsouladu se zákonem č. 406/2000 Sb.. 0 hospodaření energií a 
zyhláškv č. 480/2012 Sb.. o energetickém auditu a energetickém posudku (dále ,,EP“) 

a) průzkum objektu 
b) vypracování energetického posudku 
c) vyhodnocení plnění parametrů 
d) závěrečný výrok o naplnění účelu energetického posudku 
e) projednání energetického posudku S objednatelem 
f) předání energetického posudku objednateli 

Před konečným zpracováním EP a jeho předáním proběhne kontrola EP ze strany objednatele a 
budou projednány a odsouhlaseny případné změny. 
Dokladem o ukončení plnění této části předmětu smlouvy II.2.l. je faktura podepsaná 
objednatelem, kde svým podpisem potvrzuje převzetí díla uvedeném V předmětu fakturace od 
zpracovatele. Podpisem faktury objednatelem vzniká Zpracovateli nárok na zaplacení Smluvené 
částky dle V. 3. 

Nárok na vystavení faktury vzniká Zpracovateli V okamžiku předání kompletního EP objednateli. 

2.2. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách resp. Zadáváním veřejných zakázek voperačním programu 
Životní prostředí 2014-2020. dokumentace pro stavební řízení, v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (dále ien „stavební zákon“)_, 
vvhláškou 499/2006 Sb.. 0 dokumentaci staveb. zákonem č. 406/2000 Sb.. o hospodaření 
energií a vvhláškou č. 78/2013 Sb... o energetické náročnosti budov a zároveň 
dokumentace pro provádění Stavbv_(dále ,,PD“) 

a) Průzkum objektu a podkladů, analýza výsledků průzkumu 
b) Zaměření objektu pro účel projektu, digitalizace 
c) zpracování projektové dokumentace v souladu S výše uvedenou legislativou 

O Průvodní zpráva 
O Souhrnná technická zpráva 

Situace stavby 
Stavebně technické řešení * 

Stavebně konstrukční řešení * 

Architektonické řešení** 
Požámě bezpečnostní řešení 
Průkaz energetické náročnosti budovy (dále „PENB“) ***

ˇ Výkaz výměr a rozpočet projektanta dle požadavků programu OPZP 

OOOOOOO 

* obsahuje technickou Zprávu a výkresovou část (pohledy, půdorysy, řezy, základní detaily) 
** investorovi bude předloženo variantní architektonické a barevné řešení ve 3 variantách k výběru 
*** je Součástí plnění v rámci bodu 2.1 

d) projednání dokumentace před dokončením (navrhovaných opatření) S pracovní skupinou 
objednatele 

e) předání dokumentace objednateli 
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Projektová dokumentace bude zpracována na tento níže definovaný rozsah stavebních prací: 

0 zateplení obvodového pláště 
0 zateplení střešního pláště 
0 výměna otvorových prvků 

Před konečným zpracováním PD a jejího předání proběhne kontrola PD ze strany objednatele a 
budou projednány a odsouhlaseny případné změny. 

Dokladem O ukončení plnění této části předmětu smlouvy II.2.2. je faktura podepsaná 
objednatelem, kde svým podpisem potvrzuje převzetí díla uvedeném v předmětu fakturace od 
zpracovatele. Podpisem faktury objednatelem vzniká zpracovateli nárok na zaplacení Smluvené 
částky dle V.3. 

Nárok na vystavení faktury vzniká zpracovateli v okamžiku předání kompletní projektové 
dokumentace objednateli. 

2 3. Žádost o dotaci z operačního programu „Operační program Životního prostředí 2014- 
2020 (dále ,_,OPŽP“) - prioritní osa 5. specifickv cíl 5.1. Snížení energetické náročnosti 
veřeiných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“. 19. výzva MZP 
a) elektronická registrace žádosti v prostředí monitorovacího systému MS20l4+ (dále 

„MS20 1 4+“) 
b) vyhotovení, pořízení, kompletace a elektronické podání všech předepsaných příloh pro 

kontrolu formálních náležitostí dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory V OPŽP pro 
období 2014-2020 a dle podmínek l9. výzvy MŽP 

c) vyhotovení, pořízení, kompletace a elektronické podání všech předepsaných příloh pro 
kontrolu podmínek přijatelnosti žádosti dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP pxø øháøhi 2014-2020 a die pødxninøk 19. výzxn/ MŽP 

d) V případě potřeby komunikace se SFŽP při věcném hodnocení 
e) spolupráce S objednatelem při Registraci akce 
Í) vyhotovení, pořízení, kompletace a podání všech předepsaných příloh pro vydání 

právního aktu resp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále ,,RoPD“) dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 a dle podmínek 19. výzvy 
MZP 

g) kontrola vydané Registrace a ROPD včetně stanovených podmínek 
h) koordinace projektu stavebních úprav, tak aby splňoval náležitosti potřebné pro podání 

žádosti o dotaci z IROP 
i) předání kopií příloh a žádosti s potvrzením O předání na SFŽP objednateli - elektronicky 
j) komunikace se SFŽP a MŽP při podpoře úspěšnosti žádosti prostřednictvím depeší 

v MS20l4+ 

Podání žádosti probíhá pouze elektronicky prostřednictvím MS20l4+ na základě plné moci od 
objednatele zpracovateli. Zpracovatel si zřídí ktomuto účelu elektronický podpis. Objednate] 
bude mít do MS20l4+ nastaven přístup pro čtení a kontrolu. 
Zpracovatel předá neprodleně po podpisu této smlouvy objednateli Seznam podkladů, které bude 
od něho potřebovat k plnění IL23. 
V případě, že by Žádost v 19. výzvě nebyla úspěšná, zavazuje se zpracovatel k tomu, že Žádost 
podá znovu v následující výzvě a to zdarma resp. nebude znovu fakturovat dle H.2.3.l. (V .6. - 1. 
etapa). Ostatní ujednání v této Smlouvě pak zůstávají v platnosti za předpokladu, že se nezmění 
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podmínky a náročnost stanovené V Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory V OPŽP pro 
období 2014-2020 a V podmínkách nové výzvy MŽP. 
Fakturace této části předmětu plnění je rozdělena do tří dflčích etap. 

Dokladem O ukončení jednotlivých dílčích etap (1 - 3 resp. II.2.3.l. - II.2.3.3.) plnění této části 
předmětu smlouvy II.2.3. jsou faktury podepsaná objednatelem, kde svým podpisem potvrzuje 
převzetí díla uvedeném V předmětu fakturace od zpracovatele. Podpisem faktur objednatelem 
Vzniká zpracovateli nárok na zaplacení Smluvených částek dle jednotlivých etap (1 - 3 resp. 
II.2.3.l. - II.2.3.3.) dle V.6. 

2.3.1. Nárok na vystavení faktury za první etapu vzniká zpracovateli V okamžiku, kdy byla 
podána Žádostˇ V MS20l4+ a zároveň je zasláno kladné vyjádření administrátora 
projektu ze SFZP V depeši žadateli, Stav žádosti je „Žádost o podporu Splnila formální 
náležitosti a podmínky přijatelnosti“. 

2.3.2. Nárok na vystavení faktury za druhou etapu vzniká zpracovateli V okamžiku, kdy 
žadatel obdržel depeší VMS20l4+ Registraci akce včetně inforrnací pro provedení 
zadávacího řízení a lhůty pro doložení dokladů k vydání ROPD včetně Podminek. Stav 
žádosti- je „Žádost o podporu doporučená k financování“. 

2.3.3. Nárok na Vystavení faktury za třetí etapu vzniká zpracovateli V okamžiku, kdy byl 
vykonán Právní akt resp. žadatel obdržel depeši V MS20l4+ ROPD Včetně Podminek. 
Stav žádosti je „Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o 
poskytnutí podpory“. 

2.4. Monitorování projektu po jeho skončení a závěrečná vvhodnocení kžádosti 0 podporu 
V rámci OPZP 

a) zajištění monitorování projektu prostřednictvím zpracování a podání Zpráv o realizaci 
V prostředí MS20l4+ V souladu S Pravidly pro žadatele a příjemce podpory V OPŽP pro 
období 2014-2020 a dle podmínek stanovených V ROPD 

b) závěrečné Vyhodnocení akce (dále „ZV A“) V souladu S Pravidly pro žadatele a příjemce 
podpory V OPŽP pro období 2014-2020 - doposud není definováno a dle podmínek 
stanovených V ROPD

V 
c) spolupráce při zajištění a podání žádosti O platbu (dále „ZoP) V souladu s Pravidly pro 

žadatele a příjemce podpory V OPŽP pro období 2014-2020 a dle podmínek stanovených 
V ROPD 

d) zajištění nezbytných souvisejících dokladů při ukončení realizace projektu 
e) zajištění monitorování projektu prostřednictvím zpracování a podání Průběžné zprávy o 

udržitelnosti projektu V prostředí MS20l4+ V souladu S Pravidly pro žadatele a příjemce 
podpory V OPZP pro období 2014-2020 a dle podmínek stanovených V ROPD 

Í) zajištění monitorování projektu prostřednictvím zpracování a podání Závěrečné zprávy o 
udržitelnosti projektu Vprostředí MS20l4+ po skončení doby udržitelnosti V souladu S 
Pravidly pro žadatele a příjemce podpory V OPŽP pro období 2014-2020 a dle podmínek 
stanovených V ROPD 

Fakturace této části předmětu plnění. 
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Bude stanoveno dodatkem k této Smlouvě po vydání ROPD a po vydání podmínek pro zpracování 
ZVA V Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory V OPZP pro období 2014-2020. 

2 5. Autorský dozor proiektanta v průběhu realizace stavebně montážních prací 

a) účast na kontrolních dnech svolávaných obj ednatelem 
b) kontrola souladu vlastní realizace S projektovou dokumentací 
c) poskytování vysvětlení potřebných ke zpracování dílenské dokumentace výrobků 

(zámečnické výrobky, výplně otvorů atd.) 
d) operativní řešení problémů vč. řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností 

projektu nebo činností účastníků stavby 
e) povolování změn a odchylek od vlastního řešení projektu 
Í) dohled nad průběhem zkušebních montáží, potřebných zkoušek a kontrol, 

V opodstatněných případech S osobní účastí 
g) v odůvodněných případech odborný dohled Statika 
h) zpracování dokumentace schválené změny technického řešení, pokud změnu nelze 

dostatečně popsat či Zakreslit do stavebního deníku; při větším rozsahu Změny (nad rámec 
zadání při zpracování PD) dodá objednatel objednávku; tato změna bude samostatně 
oceněna a přednostně zprojektována 

i) spolupráce S technickým dozorem objednatele při řešení problémů s dodavatelem stavby 
j) kontrola technologie provádění navržených materiálů a technologií 
k) případná spolupráce s generálním dodavatelem stavby na technickém řešení detailů 
l) zápisy do stavebního deníku odpovědnou osobou za autorský dozor 

Autorský dozor neřeší problémy související scenou, termínem výstavby, provozní vztahy a 
vztahy účastníků výstavby. 

Dokladem o ukončení plnění této části předmětu smlouvy II.2.5. je faktura podepsaná 
objednatelem, kde Svým podpisem potvrzuje převzetí díla uvedeném V předmětu fakturace od 
zpracovatele. Podpisem faktury objednatelem vzniká zpracovateli nárok na zaplacení smluvené 
částky dle V.3. 

Nárok na vystavení faktury vzniká zpracovateli V okamžiku, kdy proběhl poslední kontrolní den, 
případně poslední dílčí kontrolní den v intervalu 30 dnů. 

V případě, že výkon autorského dozoru překročí 30 dnů, vzniká zpracovateli nárok na poměrnou 
fakturaci dílčího plnění. 

Předmět plnění v rámci bodu II.2.9. lze ze strany zpracovatele splnit pouze v případě, že bude 
dodržen rozsah, materiály a technologie předepsané ve zpracované projektové dokumentace dle 
bodu II.2.2. 

3 Zpracovatel předá objednateli jednotlivé Stupně plnění v následujícím počtu vyhotovení: 

Energetické hodnocení dle Il.2.1. 3 originální Výtisky 

Projektová dokumentace dle II.2.2. 6 autorizovaných výtisků + PDF formát 

Objednání dalších paré je možné po dohodě obou smluvních stran. Cena za jedno paré je 
stanovena zpracovatelem pro stupeň přípravy II.2.l. cenou l 500,- Kč bez DPH, pro stupeň 
přípravy II.2.2. pak cenou 3 000 Kč bez DPH. Termín dodání je 8 pracovních dnů po potvrzení 
převzetí objednávky zpracovatelem objednateli. 
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III. Termíny plnění: 

Zpracovatel se zavazuje předat výsledky plnění: 

1. Energetický posudek vsouladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a 
vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku dle II.2.1. 

Do 4.4. 2016 - termín předání dokumentace Zpracovatelem objednateli. 

Zpracovatel si vyhrazuje na zpracování 21 dnů od podpisu této Smlouvy. 

2. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách resp. Zadáváním veřejných zakázek v operačním programu Životní 
prostředí 2014-2020, dokumentace pro stavební řízení, V souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákon“), vyhláškou 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a 
vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročností budov a zároveň dokumentace pro 
provádění stavby (dále ,,PD“) dle II.2.2. 

Do 4.4. 2016 - termín předání dokumentace Zpracovatelem objednateli. 

Zpracovatel si vyhrazuje na Zpracování 21 dnů od podpisu této smlouvy. 

3. Žádost O dotaci ̌ Z operačního programu „Operační program Životního prostředí 2014- 
2020 (dále ,,OPZP“) - prioritní osa 5, speciñcký cíl 5.1. Snížení energetické náročnosti 
veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“, 19. výzva MZP dle 
II.2.3. 

Termín podání žádosti na SFŽP prostřednictvím MS20l4+ bude ujednán ústní dohodou 
smluvních stran, avšak nejpozději do 15.4. 2016. 

Termíny dílčích etap procesu žádosti nejsou pevně stanovené, jelikož jsou závislé na činnosti 
třetích stran. 

4. Monitorování projektu po jeho skončení a závěrečná vyhodnocení kžádosti o podporu 
V rámci OPŽP dle H.2.4. 
Bude stanoveno dodatkem k této Smlouvě po vydání ROPD a ̌ po vydání podmínek pro 
zpracování ZV A v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpoıy v OPZP pro období 2014-2020. 

5. Autorský dozor projektanta v průběhu realizace stavebně montážních prací dle H.2.5. 

Termín zahájení autorského dozoru: 
Na základě písemné nebo ústní výzvy kvýkonu autorského dozoru objednatele směrem ke 
Zpracovateli. 

Termín ukončení autorského dozoru: 
Je definován jako poslední kontrolní den svolaný objednatelem. 
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Četnost kontrolních dnů: 
Pravidelný interval konání kontrolních dnů stanoví před zahájením stavby Objednatel. 
Minimální interval konání pravidelných kontrolních dnů je 7 dnů, není-li mimořádná potřeba 
(dle H.2.5.) udělat kontrolní den V intervalu kratším. 

IV Povinnosti a závazky objednatele: 

Objednatel se zavazuje účinně, operativně, průběžně spolupracovat se zpracovatelem, zejména: 

Poskytovat potřebné informace a technické a jiné podklady pro zpracování jednotlivých stupňů 
předmětu plnění této smlouvy. 

Bezodkladně odbavit, tzn. převzít, potvrdit Svým podpisem a ve stanoveném termínu řádně 
podat či poslat na příslušná místa zpracovatelem nebo třetí osobou předané nebo zaslané návrhy 
žádostí, přihlášek či jiných písemností potřebných pro zajištění dohodnutých způsobů 
financování, a to zejména v rámci plnění dle bodu II.2.3., II.2.4. 

Objednatel Se zavazuje v rámci projektové dokumentace, v rámci dodavatelského zajištění akce 
(zadání stavby, Smlouva o dílo S generálním dodavatelem stavebně-montážních prací) dodržet 
technická, organizační a ekonomická řešení a podmínky stanovené v předcházejících stupních 
technické a projektové přípravy (Úvodní studie proveditelnosti a II.2.2.) a umožnit plnění bodu 
II.2.5. autorský dozor. 

Bezodkladně informovat zpracovatele o všech skutečnostech týkající se přípravy a realizace 
akce. 

V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nesmí Objednatel bez souhlasu 
zpracovatele použít j ím rozpracovaných podkladů pro její další přípravu a realizaci dodávanou 
třetí osobou. 

Informovat zpracovatele o průběhu jednání S bankovními ústavy o poskytnutí úvěru, o vydání 
stavebního povolení (ohlášení nebo nařízení), O uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby 
a neprodleně předávat podklady potřebné k fakturaci jednotlivých stupňů plnění nebo jejich 
dílčích částí. 

Svolávat pravidelně kontrolní dny na stavbě v dostatečném časovém předstihu a zajistit 
přístupnost stavebního deníku. Povinnosti objednatele je oznámit zpracovateli zahájení stavby 
resp. konání prvního kontrolního dne minimálně 14 dní dopředu. 

VYPOUŠTÍ SE. 

Udělit zpracovateli plnou moc pro jednání se SFŽP a MŽP V rámci plnění dle bodu II.2.3. a 
II.2.4. 

Objednatel (příjemce dotace) je povinen dodržet podmínky stanovené V právním aktu od SFŽP 
a MŽP - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a umožnit tak zpracovateli plné 
dokončení předmětu plnění této smlouvy. 
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V. Cena plnění- placení a fakturace: 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zpracovateli níže uvedenou cenu plnění. 

2. Cena plnění je cenou smluvní, uvedenou bez DPH. Cena je konečná. 

3. Kalkulace ceny plnění (v Kč bez DPH) je stanovena V tabulce l a činí: 

tabulka 1

P 

,~cèna,š~tìf;ì 

Il.2.1. Energetický posudek 33 000 Kč 
I|.2.2. Projektová dokumentace 87 000 Kč 
ll.2.3. Žádost OPŽP 83 000 Kč 
lI_2.4. Závěrečná administrace 39 000 Kč 
ll.2.5. Autorský dozor projektanta v průběhu realizace stavby 38 000 Kč 

z 
5 Z 280 000Kč 

4. Celková smluvní cena bez DPH je 280 000 Kč. Celková smluvní cena včetně DPH 21% je 
338 000 Kč. 

5. Cena jednotlivých dílčích stupňů plnění neobsahuje správní poplatky a objednatel si je hradı 
samostatně. 

6. Dílčí fakt 

tabulka 2 

urace bodu II.2.3. (v Kč bez DPH) je stanovena v tabulce 2. 

ø 
0 „Bc „ to

A 

.żáđøsż * 
I 

, 

“ “ ‹ 83 000 Kč 
Il.2.4.1 _ 1. etapa dílčí fakturace - 20% Z ceny Za l|.2.3. 16 600 Kč 
lI.2.4.2 _ 2. etapa dílčí fakturace - 70% Z ceny za l|.2.3. 58 100 Kč 
I|.2.4.3. 3. etapa dílčí fakturace - 10 % Z ceny Za ||.2.3. 8 300 Kč 

Dílčí fakturace bodu II.2.5. (v Kč bez DPH) bude stanovena dodatkem k této Smlouvě po 
vydání ROPD a po Vydání podmínek pro zpracování ZV A v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
podpory V OPZP pro období 2014-2020. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu plnění na základě zhotovitelem vystavených 
faktur ve lhůtě jejich splatnosti (14 dní od data vystavení), a to vždy teprve po ukončení plnění 
každého jednotlivého stupně nebo jeho dílčí části předaného protokolem, nebo jiným dokladem 
vtéto Smlouvě uvedeným, o skutečně provedených pracích a dodávkách, a to ve výši 
odpovídající tomuto stupni, popř. včetně stupňů předcházejících, pokud nebyly účtovány 
samostatně. 

VI Smluvní pokuty a sankce: 

l Při nedodržení termínů ze strany zpracovatele ujednaných dle bodu III.l. a III.2. může být 
požadována smluvní pokuta ve výši 0,05 % Z ceny plnění za příslušnou část plnění (dle II.2.l., 
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2

3

4

5 

VII.

l

2

3

4

5 

II.2.2.) za každý den prodlení oproti ujednanému tennínu, S výjimkou, kdy došlo kprodlení 
Z důvodů na straně objednatele. 

Při nedodržení termínů ze strany objednatele ujednaných v bodě V.8. může být požadována 
smluvní pokuta ve výši 0,05 % Z ceny uvedené na příslušné faktuře zpracovatele 
za každý den prodlení oproti termínu jejich splatnosti. 

Při Odstoupení objednatele od smlouvy je objednatel povinen uhradit Zpracovateli cenu dle 
bodu V.3. za již právoplatně dle této smlouvy Zpracovatelem zahájené stupně plnění. 

Vpřípadě, že dojde kčasovému prodlení ze strany objednatele dle IV .l. resp. dle IV.4. 
prodlužuje se automaticky terınín plnění III.l. a III.2. 0 počet dnů, které byl objednatel 
v prodlení. 

Při nedodržení či nesplnění podmínek ze strany objednatele stanovených V bodě IV.2., IV.3. 
nebo IV.l0. této Smlouvy, nebo při odstoupení od této Smlouvy a porušení podmínek dle bodu 
IV.5. této smlouvy, může být požadována smluvní pokuta ve výši 10 % Z celkové smluvní ceny 
bez DPH dle V.4. této smlouvy a Zpracovatel může Zároveň od této Smlouvy odstoupit. 

Závěrečná ustanovení: 

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. 

Tuto smlouvu lze měnit jen číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

Veškeré vztahy neuvedené vtéto Smlouvě se budou řídit Občanským zákoníkem a budou 
vykládány V souladu s českým právem. 

Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

Obě Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy pozomě přečetly, plně mu rozumí a souhlasí 
S ním a že tuto Smlouvu uzavírají po zralé úvaze Ze Své svobodné vůle, což potvrzují svými 
podpisy. Písemná forma je vyhotovena pro zvýšení právní jistoty obou stran. 

V Prachaticích dne 14.3. 2016 V Praze dne l4.3. 2016

objedRăıĚeèTO ŮRACHAWCE Zpracovatel 
. 
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