

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952160090
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 249150001, 259150003

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Jiří Horský, tel. 602169651, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sdružení Rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů na
VD Obříství a VD Dolní Beřkovice**

Vedoucí společník: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093

Společník: **s.N.E.T., spol. s r.o.**
Adresa sídla: Jenišov, Jenišov 14, PSČ 362 11
IČ: 26068338
DIČ: CZ26068338

Statutární orgán: Ing. Roman Krupička, jednatel
Václav Růžička, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Roman Krupička

Zástupce pro věci technické: Ing. Aleš Třasák

IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú: 45500455/5500

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768

Tel: 466 415 706, 602 388 756

Fax:

E-mail: labska@labska.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.06.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů na VD Obříství a VD Dolní Beřkovice**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami „VD Obříství, rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů“ zpracovanými v říjnu 2015 a s technickými podmínkami „VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů“ zpracovanými v únoru 2016, které zpracovala společnost PS PROFI s.r.o., se sídlem Stará 5, Brno, zodpovědný projektant Ing. J. Florian (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů na VD Obříství a VD Dolní Beřkovice**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

Zakázka je rozdělena na dvě akce:

č. 249150001 - VD Obříství, rekonstrukce těsnění a bočních štítů

č. 259150003 - VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce těsnění a bočních štítů klapek

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě povrchu ocelové konstrukce před aplikací nátěrového systému bude použito ekologicky nezávadné tryskací médium a aplikována technická opatření, zajišťující zamezení znečištění povrchové vody ve vodním toku tryskacím médiem či zbytky starých nátěrů (clony, plachty, odsávání apod.). Zhotovi-

tel se zavazuje, že bude dbát na minimalizaci spadu uvolněných částic starých nátěrů a tryskacího materiálu do vody a zabrání jejich unášení proudem použitím normé stěny na dolní vodě, krycích plachet či jiného odpovídajícího způsobu.

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí likvidaci použitého tryskacího média a zbytků starých nátěrů v souladu s platnými předpisy.
- 3.4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy bude zpracování výrobně dodavatelské dokumentace v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských a technických výkresů. Tato výrobně dodavatelská dokumentace bude objednateli předána před zahájením prací ve 3 paré v papírové podobě a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen 2016.
- 4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2019.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.06.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 17 198 900,- Kč,

slovy: sedmnáctmilionůjednostodevadesátosmtisícdevětset korun českých bez DPH.

Celková cena se skládá z cen za jednotlivé akce:

č. 249150001 - VD Obříství, rekonstrukce těsnění a bočních štítů

Cena díla: 6 891 400,- Kč bez DPH

slovy: šestmilionůosmsetdevadesátjednatísíccyřista korun českých bez DPH.

č. 259150003 - VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce těsnění a bočních štítů klapek

Cena díla: 10 307 500,- Kč bez DPH

slovy: desetmilionůtřístasedmtisícpětset korun českých bez DPH.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že faktura za dílo bude zhotovitelem vystavována vždy po dokončení jednotlivých technologických kroků, kterými pro účely fakturace jsou:

akce č. 249150001 - VD Obříství, rekonstrukce těsnění a bočních štítů

- D.2.1 PS 1 – část strojní - levé jezové pole
- D.2.2 PS 1 – část strojní - pravé jezové pole
- D.2.3 vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

akce č. 259150003 - VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce těsnění a bočních štítů klapek

- D.2.1 PS 1 – část strojní - levé jezové pole
- D.2.2 PS 1 – část strojní - střední jezové pole
- D.2.3 PS 1 – část strojní - pravé jezové pole
- D.2.4 vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:
- Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací „VD Obříství rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů“ vydaný Městským úřadem Mělník pod číslem jednacím 362/ZP/16/LETO ze dne 15. 2. 2016.
 - Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací „rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů“ pro VD Dolní Beřkovice vydaný Městským úřadem Mělník pod číslem jednacím 1228/ZP/16/LETO ze dne 19. 4. 2016.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - bod (3) takto:
Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré + CD.
- 8.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body 4., 5., 6., 7., 8.,
 - čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Přeložky inženýrských sítí,
 - čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - body 2., 5.,
 - čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, odst. 8.1, 8.2.,
 - čl. 12. Předání díla, body 12.2. b), c), f), g), i), j), m)

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, body 14.3. a 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce