
Smlouva o dílo na PD Polka (Ztracený potok km 0,000-3,000)

SMLOUVA O DÍLO 
č. 8-2-951/18/PD

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná: správce toku
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „objednatel41)

a
Lesprojekt Krnov, spol. s r. o.
sídlo: Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov
IČO: 479 76 250, DIČ: CZ47976250
zapsán v OR u KS v Ostrava oddíl C, vložka 5803
jednající: , jednatel
ve věcech technických jedná: 
tel.: e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění 
stavby „Polka (Ztracený potok) 0,000-3,000“; dále jen „projektová dokumentace44, 

na vodním toku: Polka (Ztracený potok), číslo hydrologického pořadí:2-04-04-0400.,
IDVT: 10210490, ř. km: 0,000-3,000, katastrální území: Vápenná, okres Jeseník,
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím
řízením, správními rozhodnutími, a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.
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2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu 
dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů 
a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby (podrobnosti uvedeny v Zadávacím listu APD, který tvoří součást 
této smlouvy).

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 
samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a 
právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

9. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením, 
jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl 
objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná 
při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a 
požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv 
na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 
postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 
dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, 
byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro stavební povolení/ohlášení a pro provádění stavby: 6 ks paré,

a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. 
dgn.*)
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II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 20. ledna 2018

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
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30. května 2018.

3. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

4. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

Smlouva o dílo na PD Polka (Ztracený potok km 0,000-3,000)

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 175 000 Kč, bez DPH, slovy (stosedmdesátpěttisíc korun) bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za jednotlivé úkony zhotovitele:

a) projektová činnost DSP, DPS, výpočty, podklady: 124 000,- Kč bez DPH
b) inženýrská činnost: 15 000,- Kč bez DPH
c) autorský dozor projektanta: 36 000,- Kč bez DPH

Celkem: 175 000,- Kč, bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 
objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) 
zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto 
vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 360 Kč /hod, bez DPH, to je 3600 Kč zajeden den na stavbě. V rámci této sazby 
je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 v průběhu jednoho 
kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 
nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Finanční zálohy objednatel zhotoviteli na plnění dle této smlouvy neposkytuje.

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových 
dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 
této smlouvy, a doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu, uvedenou v záhlaví smlouvy.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1.
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5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa  č. ČKA1T 
1201206.

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

3.1. Zhotovitel poskytne projednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf.*) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nej později 14 před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).

3.3. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro 
provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) 
a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré 
projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu 
a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

4.1. Součástí rozpočtu PD budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

4.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

5. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech

Smlouva o dílo na PD Polka (Ztracený potok km 0,000-3,000)
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jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 
1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě URS a 
v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

7. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

8. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

9. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

10. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 
pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s. p., Správa toků 
- oblast povodí Odry.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o 
kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání 
díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i
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potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

Smlouva o dílo 11a PD Polka (Ztracený potok km 0,000-3,000)

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílo (dílčí plnění) bez 
DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.
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Smlouva o dílo na PD Polka (Ztracený potok km 0,000-3,000)

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce,
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této 
smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex 
CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, 
čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy 
k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení
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Smlouva o dílo na PD Polka (Ztracený potok km 0,000-3,000)

funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za 
své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Kunově 16. ledna 2018 V Frýdku - Místku dne: 0/7 ~zc /$

jednatel společnosti vedoucí správy toků - oblast povodí Odiy 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem
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Polka (Ztracený potok) v km 0,000-3,000 Nabídka na zpracování aktualizace PD

Nabídkový rozpočet

Položka MJ počet MJ cena za MJ

cena bez

DPH DPH 21% cena s DPH

1 Údaje ČHMÚ komplet 1 4 000 4 000 840 4 840
Projekční práce hod. 240 500 120 000 25 200 145 200

3 Inženýrská činnost, vyjádření správců sítí, projednání návrhů, apod. hod. 30 500 15 000 3 150 18 150
4 Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 10 dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě v 

rozsahu 4 hodin - výkon autorského dozoru) den 10 3 600 36 000 7 560 43 560
Cena celkem 175 000 36 750 211750
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: Polka (Ztracený potok) 0,000-3,000

Stupeň projektové dokumentace (dále jen ,,PD“):
Aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Místo:
Kraj:
Název toku: 
IDVT:
Druh prací:

Vápenná
Olomoucký
Polka (Ztracený potok)
10210490
rekonstrukce

Obec s rozšířenou působností: Jeseník 
Katastrální území: Vápenná
ČHP.: 2-04-04-0400

)w Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 
od ř. km 0,000 do ř. km 3,000
vyjma již realizovaných úseků v ř. km 0,610 - ř. km 0,740 a ř. km 2,290 - ř. km 2,425.

Popis stávajícího stavu:

Důvodem pro aktualizaci projektové dokumentace (dále jen ,,APD“) je skutečnost, že se při stavbě díla 
vyskytla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat, potřeba změn, pro které 
nebylo možné dokončit dílo v souladu s projektovou dokumentací. Založení původních konstrukcí 
příčného a podélného opevněni neodpovídá stavu, na který byla původní projektová dokumentace (dále 
jen „PPD") vypracována. Skutečný stav konstrukcí bylo možné zjistit až po jejich odkrytí.

V rámci stavby v zájmovém úseku toku byla dle PPD provedena následující úprava:
1) při SO 01 - rekonstrukce a oprava kamenných stupňů v ř. km 0,610 — ř. km 0,740
2) při SO 02 - rekonstrukce a oprava dřevěných prahů v ř. km 2,290 - ř. km 2,425
3) při SO 02 - vybourání původních konstrukcí dřevěných prahů v ř. km 0,740 - 1,330; 1,750 - 

2,771
4) při SO 01 - zakonzervování rozpracovaných částí díla zpětným zhutněným zásypem spadišť 

příčných objektů v ř. km 0,300 - 0,600
5) při SO 03 - mýcení a kácení, pomístné čištění a spárování původního podélného opevnění

Popis návrhu a požadavků investora:
Aktualizace projektové dokumentace, která bude řešit opravu a rekonstrukci koryta toku v ř. km 0,000 - 
2,771, tj. od zaústění do toku Vidnávka po konec upravené části toku (ř. km 2,771).

r Stavební objekty:

SO 01 Úprava stávajících kamenných stupňů v km 0,000 - 0,750 

SO 02 Úprava dřevěných prahů v km 0,750 - 2,750 

SO 03 Kácení dřevin

SO 01 Úprava stávajících kamenných stupňů v km 0,000 - 0,750 (investice)
Bude řešena obnova příčného opevnění dna, kdy původní konstrukce opevnění je již za hranicí 
životnosti. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že založení stupňů neodpovídá stavu, na který byla PPD 
vypracována. Hloubka založení stupňů je proměnlivá, pohybuje se v rozpětí hodnot 0,0 - 0,4 m - viz 
příloha „Fotodokumentace"). Stávající podélné opevnění z dlažeb do kamenných patek, je rovněž 
nevyhovující, po odkrytí konstrukcí bylo rovněž zjištěno, že patky nejsou dostatečně založené.

Při návrhu APD budou původní kamenné stupně zachovány, nově bude zrealizováno opevněné 
spadiště a koryto vodního toku stabilizováno; předpokládá se kombinace betonových pasů a patek s 
kamennou rovnaninou do dna toku. Obnova podélného opevnění stupňů bude spočívat v nahrazení 
havarijních konstrukcí z dlažeb z LK rovnaninou.

Lesy České republiky, s. p„ sesTUem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 50168
spisová značka AXil 540 vedená u rejstříkovéiiosoudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,
Lesy České řepu bliky, s.p., jsou držlteleinosvědčenf o (íčasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu c-o-c.
www.lesycr.ci pefc/08-21-ůi;mo(

PEFC"

mailto:ost51@lesyci.cz
http://www.lesycr.ci
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Stav konstrukcí podélného opevnění bude nově posouzen a řešen návrh jejich úpravy. Předpokládá se 
očištění a přespárování líce, a dozdění vypadlých kamenů.

SO 02 Úprava dřevěných prahů v km 0,750 - 2,750 (investice)
V rámci APD bude navržena obnova původního dřevěného opevnění v podobě dřevěných prahů 
s opevněným spadištěm. Opevnění břehů spadiště, kde se nenachází souvislá úprava ve zdech, bude 
opět stabilizováno kamennou rovnaninou.
Aktualizace bude spočívat v novém návrhu typů příčných konstrukcí a to:

1) v úsecích toku, kde se nepředpokládají skalní výchozy tj. ř. km 0,740 - 1,400, provedením 
dřevěných prahů v. 0,2 m dle PPD (práh trojitý, závěrný práh dvojitý) s hloubkou vývaru 0,2 m,

2) v úsecích toku, kde je předpoklad výskytu skalních výchozů, složité podmínky pro přístup do 
toku tj. v ř. km 1,400 - 1,742, provedením dřevěných prahů v. 0,2 m (práh dvojitý, jednoduchý 
závěrný práh) s hloubkou vývaru 0,0 - 0,2 m,

3) v úseku ř. km 2,440 - 2,771, kde bylo zjištěno dno s výchozy skalního podloží a nelze tak v celé 
délce realizovat příčné opevnění dle PPD, se předpokládá návrh opevnění dna z LK a realizace 
dnových příčných objektů.

Prahy budou provedeny z dřeviny dle rozhodnutí zadavatele v průběhu zpracování PD a to na základě 
výše objemu a dostupnosti sortimentu v čase a místě.

Stav konstrukcí podélného opevnění a kamenných stupňů z LK na MC v 0,6 -1,5 m bude nově posouzen 
a řešen návrh jejich úpravy. Předpokládá se návrh betonové clony při rubu objektu kamenného stupně, 
očištění a přespárování líce, a dozdění vypadlých kamenů.

SO 03 - káceni dřevin
Bude navrženo pouze v místech dopravy materiálu a přístupu mechanizace do koryta.
Organizace výstavby - přístupy, příjezdy, sjezdy z obecní komunikace (vzorový výkres), deponie, 
omezení tonáže dopravy do 20 tun.

Součásti APD budou pro stavební objekty nové výkazy výměr, tabulek objektů. Dále bude samostatně 
proveden výpočet potřeby výřezů pro dřevěné konstrukce, tj. délky, min. průměry na čepu, počet výřezů, 
objem výřezů a celkový objem.

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 19 mil. Kč bez DPI-I

Postup (fáze) zpracování APD:
o zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení 
o zpracování aktualizace dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.

Koncept (návrh technického řešení) projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném 
projektantem do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo. Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků 
projednávání návrhu technického řešení) objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem 
znovu předloženy k projednání do dokumentační komise objednatele.

APD pro stavební povolení a provádění stavby bude vyhotovena v 6 samostatných paré a v jednom 
vyhotovení v elektronické (digitální) podobě (formát pdf, dwg).

Termín provedení (dokončení a předání) díla - APD: 30. 05. 2017.

Aktualizovaná projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude 
členěna dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění. Povinné části dokumentace budou samostatně 
oddělitelné.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle vyhlášky): 
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• průvodní, souhrnná a technická zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků 
a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných), 
doplněná o technické specifikace, popisy a podmínky provádění stavebních prací, 
technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

® fotodokumentace,
o přehledná mapa povodí - základní vodohospodářská mapa 1:50000 s vyznačením povodí a 

základní mapa 1:10000 s vyznačením řešených úseků 
o hydrotechnické výpočty - kapacity koryta včetně ovlivnění mostními objekty, vždy bude uveden 

postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními parametry, 
o situace v měřítku 1: 500 nebo větším 
o podélný profil v celé délce úpravy, v měřítku 1: 1000/100
o příčné profily (se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně jejich 

okótování, hladin, s vyznačením hranic pozemků, každý profil bude obsahovat tabulku, ve které 
budou uvedeny údaje vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy 
násypů, délky svahování, označení břehů),

® vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. Vzorový 
příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu přehlednosti 
nebudou obsaženy v příčných profilech 

® výkresy objektů
• prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí, kladečská schémata uložení kamene, 

uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, řešení 
přechodů konstrukcí, římsy, spárování, napojení v místě lávek a mostních opěr apod.,

0 prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - např. bednění, pažení, převádění 
vody, přístupy, ochrana dřevin apod., 

o podklady pro vytyčení stavby (v grafické a v elektronické podobě),
o zajištění pevných výškových bodů v terénu, včetně jejich fotodokumentace a podrobného 

popisu,
0 informativní výpisy z ČÚZK dotčených a sousedních parcel
® situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných 

u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné ke dni odevzdání 
PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování 
PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost 
objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup, 

a zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

0 poskytnutí údajů pro zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů,
0 seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 

s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití),
® výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 

s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, 
ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

® soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace 
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová 
úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací 
bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude 
zpracována v otevřeném formátu XLSX,

o součástí POV bude zakreslení deponií a meziskládek materiálů k zabudování,
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a v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) 
bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto 
položek,

o posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář zda plán BOZP vypracovávat či 
nevypracovávat a uvedení důvodů) 

o návrh harmonogramu prací.

Požadovaný obsah aktualizace dokladové části - zejména:
o zapracováni podmínek vydaného stavebního povolení,
o zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),
® vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
o údaje ČHMÚ o n-letých vodách v profilu soutoku sVidnávkou, a v profilu pod soutokem 

s pravostranným přítokem v km 2,450,
9 vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 

(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu); souhlasy dodá objednatel 
o stanovisko ORP Jeseník, jako státního orgánu dopravy na pozemních komunikacích, 

včetně podkladů pro povolení zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka 
komunikace, orgánu Policie ČR, návrh dopravního značení, apod.). Zvláštní užívání 
komunikace, ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, bude na období 1. 1. 2019 - 
31. 12. 2020.

s vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, 
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:
o štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, ID 

vodního toku a ř. km stavby
s součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné 
realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na 
koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým 
rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla, 

o způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, 
pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové 
dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých 
(zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o 
ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně 
závazné právní předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem 
bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či 
uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně 
přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro 
takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným 
vlastníkem (případně i nájemcem),

a součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,
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o projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, 

o zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních 
výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součásti dokladové části projektové 
dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, 
orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a 
odsouhlasen objednatelem,

o pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru, 

o projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy 
v elektronické podobě - formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním 
dokumentační komise),

o zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním 
díla 1 - 2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou 
podobu, a to nejpozději 14 dní před termínem odevzdáni dila, 

o PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - 
formát doc. xls. dwg. dgn.),

o originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, 
o zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání 

a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady 
související se stavbou,

a součástí zadání je i provádění autorského dozoru.

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:
a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou pravidelného autorského 
dozoru.
b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na 
základě výzvy objednatele v tomto rozsahu:
- poskytování vysvětleni potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace,
- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na změny a 
odchylky od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku),
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- účast na kontrolních dnech realizované stavby,
- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími účastníky 
řízení,
- účast na předání stavby objednateli.
Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však 
nepřísluší odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena objednatelem.

Zpracoval: 

Objednatel:
Dne:
5

Zhotovitel:
Dne
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Přílohy v elektronické podobě
1) Situace budoucího staveniště s uvedením ř. km
2) Fotodokumentace - pasport kamenných stupňů a realizované úpravy - elektronicky
3) Rozhodnutí o povolení stavby

Ev
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