



D200/20000/00021/11/00

číslo registrační (zhotovitel): 40 ŽP0019-18 číslo registrační (objednatel):

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky "DH I - likvidace kontaminovaných ploch", provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY



2000101309

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
č. ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted], na základě plné moci

Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Technický dozor investora:

[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: **AWT Rekultivace a.s.**
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

IČO: 47676175 **DIČ:** CZ47676175, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
č. ú. [redacted]

Zastoupený: Maciej Biernat, předseda představenstva

Kamil Holenda, člen představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo "DH I - likvidace kontaminovaných ploch", a to dle dokumentace zpracované firmou DIAMO,

státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem z června 2017 (dále také jen „dokumentace“) a v rozsahu dle oceněného soupisu prací z nabídky zhotovitele - viz příloha č. 2 této smlouvy.

- 2) Dílo bude dále provedeno v souladu s rozhodnutím MPO (SÚ) č. j. MPO 51910/17/488 - SÚ ze dne 18. září 2017 o likvidaci kontaminovaných ploch, v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době realizace díla, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy s ním souvisejícími, v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí a Havarijním plánem pro mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod (dále také jen „havarijní plán“), s ostatními závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
- 3) Před zahájením odtěžby z ploch kontaminovaných radionuklidy provede zhotovitel na vlastní náklady kácení a mýcení dřevin, které by bránily realizaci díla. Rozsah kácení bude vždy předem schválen objednatelem zápisem do stavebního deníku. Dřevní hmota a větve budou předány objednateli.
- 4) Odtěžba radionuklidy kontaminovaných zemin bude probíhat po vrstvách 0,25 m v přesně stanovených částech, které vyznačí objednatel na základě dozimetrického měření.
- 5) Veškeré odtěžené materiály kontaminované radionuklidy budou zhotovitelem přepraveny na odkaliště CHÚ Stráž pod Ralskem.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo určení trasy odvozu materiálů kontaminovaných radionuklidy na odkaliště (přeprava bude do vzdálenosti max. 7 km).
- 7) Předmětem díla je i realizace protiprašných opatření, očista vozidel a očista resp. oprava komunikací v případě jejich znečištění, resp. poškození.
- 8) Množství skutečně dodaných zásypových materiálů pro zásyp odtěžených kontaminovaných ploch (dále jen zásypových materiálů) v tunách bude určeno pomocí váhy zhotovitele případně váhy nakladače používaného zhotovitelem pro nakládku zásypových materiálů. Vážení a vážní lístky na dodávaný zásypový materiál zajistí zhotovitel, a to včetně dokladu o kalibraci váhy. Případné změny způsobu vážení je zhotovitel povinen s předstihem oznámit objednateli e-mailem. V průběhu dodávek zásypových materiálů má objednatel právo kdykoliv provést namátkové kontrolní vážení na váze umístěné v areálu objednatele. V případě rozdílu mezi množstvím uvedeným na vážních lístcích a stanoveným výsledkem kontrolního vážení na váze objednatele bude stanoven přepočtový koeficient, kterým bude vypočteno do té doby skutečně dodané množství zásypových materiálů.
- 9) Množství zásypových materiálů uvedených v dokumentaci je stanoveno jako maximální. Skutečné množství odtěžených materiálů kontaminovaných radionuklidy a dodaných zásypových materiálů bude určeno objednatelem na základě dozimetrického měření.
- 10) Současně s předáním díla zhotovitel předá objednateli „Protokol o předání a převzetí díla“, (viz čl IX odst. 3 této smlouvy).
- 11) Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla subdodavatelem, avšak pouze s písemným souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však zhotovitel odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
- 12) Zhotovitel provede před předáním díla závěrečné dočištění předaného prostoru od zbytků odpadů (např. zbytků betonu, železa a kabelů).

13) Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy.

14) Kódy klasifikace předmětu plnění:

CZ-CPA: 39.00.11 - Sanace a čištění zeminy a spodní vody

CPV: 45110000-1 - Demolice a zemní práce

III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 1) Místem plnění jsou plochy severně od retenční nádrže Pustý na parcelách č. 38/1, 38/3, 73/1, 73/2, 309/4, 309/5, 333/2, 540/1, 617/1 a 617/2 v katastrálním území Hamr na Jezeře.
- 2) Zhotovitel zahájí provádění díla po předání pracoviště v souladu s čl. VI odst. 1 této smlouvy.
- 3) Zhotovitel předá objednateli dílo provedené v souladu s touto smlouvou do **15. 6. 2018**.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši:
15 712 100,- Kč bez DPH
(Slovy: patnáct milionů sedm set dvanáct tisíc sto korun českých bez DPH)
K ceně bude připočtena DPH v platné výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a konečným dokončením díla včetně nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
- 4) Měsíční fakturace bude prováděna na základě činností provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel bude měsíčně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, vystavovat dílčí faktury na základě prací a dodávek skutečně provedených za uplynulý kalendářní měsíc dle soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů odsouhlasených objednatelem. Veškeré vystavené faktury musí být doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle položek rozpočtu s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 5) Součet všech dílčích měsíčních fakturací smí činit nejvíce 90 % celkové hodnoty díla. Zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla bude fakturováno až na základě protokolárního převzetí zcela dokončeného díla (bez jakýkoli vad a nedodělků) objednatelem.
- 6) Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který se fakturuje, v případě fakturace zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla dle odst.

5 tohoto článku je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění den převzetí zcela dokončeného díla objednatelem.

- 7) Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžítá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Faktury lze zaslat také elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.
- 8) Vráťí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

V.

UJEDNÁNÍ PRO OBLAST BOZP, BP, PO, RO a OŽP

- 1) Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (dále také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHR, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.
- 2) Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace díla v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací díla.
- 3) Pro zajištění radiační ochrany všech osob podílejících se na realizaci díla se zhotovitel zavazuje, že žádná z těchto osob nepřekročí délku pobytu v místě realizace díla stanovenou na 290 hodin.
- 4) Zhotovitel je povinen vést přesnou evidenci všech osob podílejících se na realizaci díla včetně přesné evidence času stráveného při realizaci díla. Tuto evidenci předá zhotovitel vždy 1x týdně objednateli.
- 5) Zhotovitel je povinen před nástupem na pracoviště prokazatelně seznámit všechny své osoby (včetně případných subdodavatelů), které se budou podílet na provádění díla, s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP minimálně ve stejném rozsahu, jako byly seznámeny jím určenými pracovníci.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 1) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP, předá objednatel nejdéle po schválení havarijního plánu zhotoviteli protokolárně pracoviště.
- 2) Objednatel protokolárně předá zhotoviteli dokumentaci a rozhodnutí MPO (SÚ) č. j. MPO 51910/17/488 - SÚ ze dne 18. září 2017 o likvidaci kontaminovaných ploch (v listinné podobě), a to nejpozději při předání pracoviště.
- 3) Objednatel si vyhrazuje právo odebrat pouze část z celkového předpokládaného množství materiálů určených pro zpětný zásyp.
- 4) Objednatel má právo bezplatného odběru vzorků zásypových materiálů pro provedení analýz v akreditované laboratoři, a to kdykoli před zahájením dodávky, v jejím průběhu nebo po ukončení dodávek.

- 5) Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla daných platnými právními předpisy a touto smlouvou.
- 6) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací díla, umožní objednatel nejpozději dnem předání pracoviště dle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.
- 7) Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou energii na základě samostatné smlouvy tím, že připojí jeho staveništní rozvaděč vybavený měřením do svých elektroinstalačních rozvodů.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 1) Zhotovitel zajistí plnění pravidel pro pohyb osob, vozidel a majetku přes hranice území objednatele a zásad vedení evidence osob na pracovištích objednatele (SM-TÚU-06-02) pro své zaměstnance i subdodavatele.
- 2) Zhotovitel je povinen se při likvidaci kontaminovaných ploch v ochranném pásmu libovolné sítě technické infrastruktury seznámit s vyjádřením správce inženýrských sítí, nechat síť vytyčit správcem a respektovat jeho podmínky, postupy a opatření, za kterých je možno pracovat v blízkosti sítě.
- 3) Zhotovitel se zavazuje provádět jako opatření proti vynášení kontaminace radionuklidy mimo místo realizace díla řádnou očistu vozidel před jejich vjezdem na komunikace, a to po celou dobu plnění díla.
- 4) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že umožní dozimetrické proměření své mechanizace, která prováděla likvidaci kontaminovaných ploch, a dozimetrické proměření materiálů a odpadů z likvidace kontaminovaných ploch. Mechanizace, odpady a materiály neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá písemný souhlas zápisem do stavebního deníku.
- 5) Jako zásypový materiál musí zhotovitel použít zeminy charakteru kamenitých, písčitých a písčitojílovitých hlín, které se vyskytují na povrchu terénu v širším území bez antropogenní kontaminace, vyhovující požadavkům limitů podle tabulek čísla 10.1 a 10.2 přílohy 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením návozu zásypového materiálu předloží zhotovitel objednateli protokoly o odběru vzorků a zkouškách v akreditované laboratoři.
- 6) Zhotovitel je oprávněn nahradit inertní zásypový materiál odpady splňujícími požadavky dle odst. 5 tohoto článku.
- 7) Zhotovitel zajistí odběr minimálně jednoho směsného vzorku zásypových materiálů pro každých 5000 t tohoto materiálu. Pro odběr vzorku zhotovitel zpracuje plán vzorkování a doloží protokol o odběru vzorku autorizovaným vzorkářem. Provedení analýz zhotovitel zajistí v akreditované laboratoři.
- 8) Zhotovitel ustanoví osobu stavbyvedoucího, tuto osobu oznámí objednateli před zahájením prací.
- 9) Zhotovitel umožní výkon technického dozoru objednatele.

- 10) Zhotovitel si na své náklady zajistí ostrahu svého majetku i převzatého pracoviště před vstupem cizích osob a před zcizením. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody a újmy na pracovišti do doby jeho zpětného protokolárního převzetí.
- 11) Zhotovitel okamžitě ohlásí objednateli únik i malého množství závadných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve smyslu § 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel řeší likvidaci uvedených úniků bezodkladně a to na vlastní náklady. Tato povinnost se vztahuje i na úniky závadných látek, ke kterým dojde sice mimo předané pracoviště, ale v prostoru o. z. TÚU.
- 12) Zhotovitel předá objednateli do 2 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy podklady k vypracování havarijního plánu (předpokládaná technika ke zhotovení díla, použité množství ropných a jiných závadných látek atd.).

VIII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 1) Zhotovitel (stavbyvedoucí) povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příl. č. 9 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 2) Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 3) Do deníku je oprávněn provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a pracovníků státní správy i technický dozor objednatele a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 4) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 5) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námítky doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zapíše své vyjádření do stavebního deníku do jednoho týdne od doručení záznamu – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení.
- 2) Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo zcela dokončeno, tj. vykazuje-li vady a nedodělky.
- 3) O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel "Protokol o předání a převzetí díla", který bude obsahovat závěrečnou zprávu ve čtyřech výtiscích a elektronické podobě (formát *.pdf, *.doc a *.xls). Zpráva bude obsahovat popis průběhu likvidačních prací, evidenci všech osob podílejících se na realizaci díla včetně přesné evidence času stráveného při realizaci díla, fotodokumentaci průběhu prací, celkovou bilanci a přehled o nakládání se vzniklými materiály, včetně dokladů o návozu zásypových materiálů a vážních lístků,

soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí zcela dokončeného díla objednatelem.
- 2) Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 3) Zhotovitel zaručuje objednateli, že dodávaný zásypový materiál bude odpovídat druhu a jakosti dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nesplní některý z požadavků na jakost podle této smlouvy, není odběratel povinen zásypový materiál převzít ani za něj zaplatit.
- 4) Vyjde-li kdykoli najevo, že zásypový materiál nebo jeho část nevyhovuje požadavkům objednatele podle této smlouvy, může objednatel požadovat slevu z kupní ceny, náhradní dodávku nebo odmítnout dodávku bez náhrady. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele nevyhovující nebo odmítnutý zásypový materiál z dotčených ploch (pozemků) odstraní a tyto pozemky uvede do původního stavu nejpozději do 6 měsíců od doručení výzvy objednatele. Výzvou objednatele k odstranění zásypových materiálů ztrácí zhotovitel právo na úhradu kupní ceny i vynaložených nákladů. Uvedením dotčených pozemků do původního stavu se pro účely této smlouvy rozumí výškové urovnání celé plochy zasažené uložením zásypových materiálů, včetně odstranění zemin případně kontaminovaných nevyhovujícími zásypovými materiály.
- 5) Uhradil-li objednatel cenu za nevyhovující zásypový materiál, může požadovat její vrácení. Zhotovitel se zavazuje uhrazenou částku připsat na účet objednatele nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy objednatele.
- 6) Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele a zásahem třetích osob.

XI. VYŠŠÍ MOC

- 1) Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.
- 2) Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, rozhodnutí státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních úřadů nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů ležících na straně zhotovitele nebo objednatele.

- 3) Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci.
- 4) Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplnění závazku a prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků.
- 5) Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (e-mailem nebo faxem). Oznámení musí být neprodleně potvrzeno doporučeným dopisem, eventuálně jiným prokazatelným způsobem. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.
- 6) V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné dohodě, má každá ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím z rizik spojených s plněním díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen neprodleně předložit objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 10 mil. Kč.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
- 3) Veškeré práce při provádění díla budou prováděny odborně způsobilými osobami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 1) V případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve lhůtě dle čl. III odst. 3 této smlouvy vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 2) V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3) Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností, se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění díla zhotovitelem až do doby provedení úhrady. Případné vzniklé nebo uplatněné škody jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění smlouvy se neprodlužuje termín plnění, vyjma okolností uvedených v článku XI této smlouvy.

- 4) Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 1) Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy:
- pokud zhotovitel provádí práce v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s podmínkami uvedenými v protokolu o předání staveniště a se schválenými projekty ve stavebním, vodoprávním či jiném řízení po písemném vyrozumění objednatelem;
 - opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele (nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;
 - neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle čl. XII odst. 1 této smlouvy;
 - prodlení zhotovitele s plněním díla dle termínu stanoveného v čl. III odst. 3 této smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele;
 - neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečně lhůtě stanovené mu objednatelem;
 - jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje termín předání díla.
- 2) *Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.*

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.
- 2) Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

- 3) Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 4) Případné soudní spory budou řešeny u místně příslušného soudu objednatele.
- 5) Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 6) Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 8) Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 9) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při plnění díla

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele

Ve Stráži pod Ralskem dne 25 -01- 2018

V Havířově dne 22.1.2018

Za DIAMO, státní podnik:

Za AWT Rekultivace a.s.

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84
471 27 Stráž pod Ralskem ④

na základě plné moci

Maciej Biernat
předseda představenstva

Kamil Holenda
člen představenstva

Příloha č. 1:**Smluvní pokuty při plnění díla**

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	30.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	30.000 Kč
3.	Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.	30.000 Kč
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	30.000 Kč
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	15.000 Kč
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	15.000 Kč
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	15.000 Kč
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	15.000 Kč
9.	Nepoužívání OOPP.	5.000 Kč
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížející osobou.	5.000 Kč
11.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci prací a činností.	5.000 Kč
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	5.000 Kč/den

Příloha č. 2:

Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EK-074/2017

Stavba: DIAMO s.p.- Likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 712 100,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 712 100,00	3 299 541,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

19 011 641,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EK-074/2017

Stavba: DIAMO s.p.- Likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem

Místo: Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 712 100,00	19 011 641,00	
DH I-A	Likvidace kontaminovaných ploch - varianta inertní materiál	15 712 100,00	19 011 641,00	STA
DH I-B	Likvidace kontaminovaných ploch - varianta odpadní zeminy	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DIAMO s.p. - Likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem

Objekt:

DH I-A - Likvidace kontaminovaných ploch - varianta inertní materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AWT Rekulivace a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 712 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 712 100,00	21,00%	3 299 541,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 011 641,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DIAMO s.p. - Likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem

Objekt:

DH I-A - Likvidace kontaminovaných ploch - varianta inertní materiál

Místo:

Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 712 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 601 600,00

1 - Zemní práce

14 601 600,00

2 - Zakládání

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 110 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

56 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

49 500,00

VRN6 - Územní vlivy

76 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

929 000,00