

# S M L O U V A

## O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY: „D7 Panenský Týnec – zkapacitnění obchvatu“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

**A/**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

sídlo:

Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené:

se sídlem v Chomutově, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

nadřízený orgán:

Ministerstvo dopravy ČR

bank. spoj.:

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

**B/**

**Ústecký kraj**

sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

zastoupený:

Kontaktní osoba

Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon

(dále jen **Kraj**)

Číslo smlouvy ŘSD ČR:

D7/SML/PR/POV/2017/04

Číslo smlouvy Kraje:

17/SML/4065/OS/MAV

**t a k t o:**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1/ Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“)



6/ Kraj se tímto zavazuje k bezúplatnému převzetí Stavebních objektů, a to bez dalších finančních, věcných nebo jiných závazků či nároků. Kraj se zavazuje Stavební objekty, ve stavu a v rozsahu dle dokumentace skutečného provedení, fyzicky převzít nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení písemné výzvy ŘSD ČR k převzetí Stavebních objektů. O předání a převzetí věcí bude vždy vyhotoven písemný předávací protokol.

7/ K převzetí Stavebních objektů je za Kraj oprávněna zásadně osoba zástupce ve věcech technických, příp. osoba, kterou Kraj ŘSD ČR písemně za tím účelem oznámí. Při předání Stavebních objektů bude Kraji předána, nedošlo-li k tomu již dříve podle čl. II odst. 4/, i dokumentace jeho skutečného provedení. Cena (hodnota) Stavebních objektů bude stanovena a specifikována v předávacím protokolu.

8/ Kraj se zavazuje, že po převzetí Stavebních objektů zajistí jejich následné provozování.

9/ Kraj se zavazuje Stavební objekty převzít od ŘSD ČR i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu nebo užívání, s návrhem a termínem odstranění vad a nedodělků.

10/ Odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí bude u zhotovitele zajišťovat a uplatňovat vždy zásadně ŘSD ČR.

11/ Konstatuje se, že ohledně předmětu Díla – Stavby zhotovitel poskytuje záruky v obvyklém rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. ŘSD ČR ve smlouvě se zhotovitelem poskytnutí takových záruk zajistí.

12/ Kraj tímto zmocňuje ŘSD ČR ke všem úkonům nutným k řádnému provedení Díla a Stavebních objektů a uděluje svůj souhlas s jejich provedením.

13/ Místem plnění bude stavba s názvem „**D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu**“. Termíny zahájení a dokončení prací budou písemně upřesněny dodatečně dle harmonogramu prací zhotovitele celého Díla, všešlého z výběrového řízení. Tyto konkrétní termíny budou Kraji oznámeny alespoň 14 dní před plánovaným zahájením stavebních prací.

### III. Závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2/ Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. ŘSD ČR prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána ŘSD ČR do datové schránky ID zjq4rhz.

3/ Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

4/ Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou vyhotoveních.

5/ O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením  
č. 1121/9 Z.12017 dne 11.12.2017...

V Chomutově, dne 25-10-2017

V Ústí nad Labem, dne 2.11.2017