PRIKAZNi SMLOUVA

¢. 01-Cho-3806-7382/18

na vykon Odborného technického dozoru na projektu

»Skupinovy vodovod CHOPOS“
uzavienad dle hlavy II, dil 5, oddil 1 § 2430 a nasl. Zdkona ¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik

Cislo smlouvy Ptikazce:
Cislo smlouvy P¥ikaznika:

Prikazce:

Sidlo:

Statutarni zastupce:
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DIC:
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Ceska spofitelna a.s. Piibram,
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Ceska narodni banka a.s.,
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5/2002/BN
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DIC:

Bankovni spojeni:
¢.0.:

Ptikaznik je registrovan

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

Nabreini 4, 150 56 Praha 5

Ing. Sarka Bal$ankova, mistopredsedkyné piedstavenstva
Ing. Jifi Fryba, ¢len predstavenstva

Ing. Jiti Fryba, feditel divize 01

47116901

CZ47116901

Komercni banka, a.s., Praha 5

19-1583390227/0100

v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem
v Praze, oddil B, vlozka 1930



Skupinovy vodovod CHOPOS - TDI

I. Ptedmét plnéni

1) Pfedmétem plnéni je provedeni ¢innosti a sluzeb souvisejicich s vykonem odborného
technického dozoru pfi pfipravé, zhotoveni stavby a uvedeni stavby do trvalého provozu.
Piikaznik bude vykonavat pro pfikazce vykon odborného technického dozoru ve tfech
samostatnych fazich v tomto rozsahu:

2)

3)

Vykon funkce odborného technického dozoru pred zahajenim provadéni Dila

a)

b)

f)

Mobilizovat pracovni tym.

Seznamit se s veSkerou projektovou dokumentaci stavby a v pfipadé zjisténych
nedostatkli této dokumentace predat Ptikazci neprodlené pisemné stanovisko
s odGvodnénim svych tvrzeni.

Technickd pomoc pfi pfipravé zadavacich podminek na vybér zhotovitele stavby a
odborna pomoc v priibéhu a pfi vyhodnoceni vybérového fizeni

Seznamit se dukladné s nabidkou Zhotovitele a Smlouvou o dilo a vdemi souvisejicimi
dokumenty, relevantnimi pro vykon Pfedmétu pInéni, podminkami stavebnich a
daldich navazujicich povoleni, pfedpisy OPZP, zpracovanou Zadosti o podporu a
dalSimi pokyny a dokumenty v aktudlnim znéni.

Organizovat jednani Ptikazce, Zhotovitele a Projektanta, kterd maji za cil ziskat
potfebna povoleni a souhlasy pfed zahajenim stavebnich praci, pokud budou treba.

Ve spolupraci se Zhotovitelem zajistit pisemné informovani dotéenych organd statni
spravy, ostatnich dotéenych organizaci, pfipadné jinych dotéenych subjektd o
zahdjeni realizace Dila, o ¢asovém harmonogramu Dila, konani kontrolnich dni
stavby v¢. kontaktl na jednotlivé kompetentni osoby Zhotovitele.

Vykon funkce odborného technického dozoru v prabéhu provadeéni Dila

a)

b)

Soucinnost a spoluprace s Projektantem.
Vykon technického dozoru investora, a to zejména:
i)  protokolarni pfedani stavenisté a jejich ¢asti Zhotovitel,

ii) kontrola a prebirani provadénych praci z hlediska jejich kvality a uplnosti,
zejména téch praci a dodavek, které budou zakryty, zabudovany nebo se stanou
dal$im postupem praci nepfistupnymi,

iii) svolavani a organizace pravideinych kontrolnich dnti min. 1x za 14 dni nebo dle
prubéhu vystavby; a zajisténi zapisu z téchto kontrolnich dnu,

iv) pofizovéani fotodokumentace stavby a pfilehlého okoli,

v) kontrola provozu na stavenisti vCetné skladovani ve vyhrazenych prostorach,
vyuzivani hygienickych zafizeni a kontrola udrZovani Cistoty a pofadku,

vi) kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti oceriovacich podkladd, jejich
souladu s dohodou o cené dodavky, sledovani souladu provedenych a
fakturovanych praci s polozkovymi rozpocty jednotlivych stavebnich objekti
nebo provoznich soubori a s celkovym rozpoctem stavby,

vii) kontrola postupu pfi dosahovani fyzickych a finan¢nich indikatord, které jsou
definovany v monitorovacich listech,

viii) kontrola dodrzovani podminek stavebnich povoleni,
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Skupinovy vodovod CHOPOS - TDI

4)

1)

2)

3)

4)

ix) potvrzovani doplikd a nutnych zmén projektové dokumentace, které nezvysuji
cenu dodavky, neprodluzuji IhGtu vystavby a nezhorsuji parametry stavby,

x)  spoluprace s pracovniky Projektanta, ktefi provadéji autorsky dozor, zejména
pokud jde o soulad praci a doddvek s projektovou dokumentaci,

xi) spoluprace s pracovniky Projektanta a Zhotovitele pfi feseni zavady v realizaéni
dokumentaci, které vyplynou az v pribéhu realizace stavby,

xii) kontrola Zhotovitele, zda vykonava predepsané zkousky materialli, konstrukci a
praci, kontrola vysledk( téchto zkousek, vyZadovani doklad( prokazujicich kvalitu
provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly apod.),

xiii) kontrola radného vedeni stavebniho deniku,

xiv) spoluprace s pracovniky Zhotovitele pfi odvraceni nebo omezeni skod v pripadé
ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

xv) kontrola postupu praci podle harmonogramu Dila a Smlouvy o dilo, upozorfovani
Zhotovitele na nedodrieni termin(, véetné pfipravy podkladli pro uplatfiovani
majetkovych sankci,

xvi) spoluprace s pracovniky provozovatele v pribéhu vystavby
c) Kontrola sestavovani a pribézné aktualizace harmonogramu Dila.

d) Kontrola spravnosti vystavenych faktur v souladu s vydanym Rozhodnutim a Smlouvé
o podpore.

e) Dohled nad zajisténim dokumentace skute¢ného provedeni dila, pfiprava a zajisténi
prejimaciho fizeni dokon¢eného Dila.
Vykon funkce odborného technického dozoru po dokonceni Dila

a) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélki zjisténych pfti prejimce Dila v dohodnutych
terminech.

b) Kontrola vyklizeni stavenisté.

Il. Cas plnéni

Ptikaznik se zavazuje zabezpedit ¢innosti v rozsahu bod( dle €l. I. pribézné dle potreb
Prikazce.

Predpokladany termin plnéni

Zahadjeni Cinnosti: po podpisu Smlouvy

Termin dokonceni ¢innosti: po vyporadani vad a nedodélkli z prejimaciho fizeni,
predpoklad 12/2020

Piedpokladany termin realizace Dila Zhotovitelem 10/2018 —10/2020

Pribéh a ukonceni inZenyrské Cinnosti a vykonu technického dozoru je vazano na
pozadavky Prikazce, SFZP CR, terminu zahdjeni a dokonéeni realizace Dila Zhotovitelem,
spravnimi lhGtami stavebnich uradd a zajisténi pribéiného financovani.

Ptikazce je opravnén svym pokynem posunout dobu zahajeni vykonu Pfikaznika, prerusit
nebo zastavit provadéni vSech nebo &asti Cinnosti Prikaznika v rozsahu dle €l. I. a to
v navaznosti na zménu Podminek podporovatelnosti (OPZP) nebo v navaznosti na
skute¢nost, Ze Podpora nebude poskytnuta. Za neprovedeni thrady innosti Pfikaznika
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5)

1)

2)

3)

4)

5)

po dobu posunuti, pferuseni nebo zastaveni poskytovani vykonu sjednanych cinnosti
nevznika Prikazci narok na sankci, narok na odskodnéni nebo jakykoliv jiny postih i
znevyhodnéni Pfikaznika.

Dojde-li kzastaveni <¢innosti, uhradi Prikazce Prikaznikovi ¢astku odpovidajici
provedenému vykonu vrozsahu dokladovaném Prikaznikem a odsouhlaseném
Ptikazcem.

lll. Cena praci

Cena za Predmét pInéni je stanovena dohodou smluvnich stran jako celkova cena za cely
Predmét plnéni a vychazi z predpokladané lhlty realizace Dila. Celkova cena je sjednana
jako nejvyse ptipustna ve vysi

Vykon ¢innosti dle ¢l. I. odst. 2 45.000 K¢
Vykon ¢innosti dle ¢l. I. odst. 3 1.810.000 K¢
Vykon ¢innosti dle ¢l. I. odst. 4 30.000 K¢
Celkova cena bez DPH 1.885.000 K¢
DPH 21% 395.850 K¢
Celkova cena v¢. DPH 2.280.850 K¢

Cena dle predchoziho odstavce zahrnuje veSkeré ndklady Prikaznika, nezbytné k
poskytnuti sluzeb dle této Smlouvy. Cena neobsahuje naklady na projektovou
dokumentaci, mapové a geodetické podklady, geologicky prizkum, manipulacni a
provozni fady, odborné posudky, spravni poplatky, kolky ani obdobné uUhrady, které
vynaloZi Pfikaznik v souvislosti s vykonem své ¢innosti. Tyto budou uhrazeny samostatné
po predloZeni pfislusnych doklad(. Naklady presahujici 1 000,00 K¢ budou pfedem
odsouhlaseny s Pfikazcem.

Sjednana cena je cenou nejvysSe pripustnou, ktera mlze byt ménéna pouze za naslednych
podminek.

a) dojde ke zméné sazby DPH,

b) z dlvodi neleZicich na strané Prikaznika dojde ke zvySeni celkovych ndkladi na
realizaci Dila oproti nakladiim prepokiadanych v dobé uzavieni této smlouvy,

c) z duvodl neleZicich na strané Pfikaznika dojde k prodlouZeni Ih(ty provadéni Dila
oproti predpokladanym terminim uvedenym ve Smlouvé.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moZna zména ceny plnéni, Prikaznik
provede vypocet zmény sjednané ceny a predloZi ji Prikazci k odsouhlaseni. Pravo na
zvySeni ceny vznika Prikaznikovi aZ po odsouhlaseni jeji vySe Pfikazcem.

Pokud z diivodu, které nelezi na strané Prikaznika, dojde k prodlouzeni Ihity vystavby
proti predpokladané Ihité v dobé podpisu Smlouvy o vice nez 1 kalendarni mésic, pak za
kazdy dalsi cely mésic provadéni Dila néleZi Pfikaznikovi ¢astka ve vysi 1/24 ceny za vykon
technického dozoru v pribéhu provéadéni vystavby.
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IV. Platebni podminky

1) Prikazce neposkytne Pfikaznikovi zalohu.

2) KaZda ¢ast sjednané ceny bude hrazena samostatné.

3)

4)

5)

a) Cena za vykon ¢innosti dle €l. I. odst. 2 bude uhrazena z % po podpisu smlouvy o dilo
se zhotovitelem stavby a % po predani stavenisté Zhotoviteli.

b) Cena za vykon Cinnosti dle ¢l. |. odst. 3 bude hrazena priibéZiné na zakladé faktur,
vystavenych Prikaznikem 1 x mésicné ve vySi pomérného podilu ceny této casti a
poCtu meésich, tvoricich Ihdtu vystavby, sjednanou ve smlouvé o dilo mezi
Zhotovitelem a Pfikazcem.

¢) Cena za vykon Cinnosti dle ¢l. . odst. 4 bude uhrazena po vyporadani vad a nedodélkd
z prejimaciho fizeni.

Pokud dojde ke zvySeni sjednané ceny z diivodl prodlouzeni Ihity vystavby Zhotovitelem

nebo z divod(l zvySeni skutecnych nakladl na realizaci Dila, pak zvySena ¢ast ceny bude

uhrazena jednorazové po dokonceni Dila (predanim a pfevzetim dokonceného Dila mezi

Pfikazcem a Zhotovitelem).

Lhita splatnosti faktur se sjedndava na 30 dni ode dne nasledujiciho po dni doruéeni
Prikaznikem vystavené faktury. Pfikazce neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn(i ode
dne nasledujiciho po dni doruceni faktury, ale po terminu, ktery je na faktuie uveden
jako den splatnosti.

Pokud nebude faktura obsahovat vSechny udaje a naleZitosti podle platnych pravnich
predpisli a smluvnich ujednani nebo budou udaje uvedeny chybné, je opravnén Prikazce
doklad ve Ihuté splatnosti vratit bez zaplaceni. V tomto pfipadé lhita splatnosti nebézi,
nova lhlta splatnosti zaCina béZet dorucenim fadné opraveného nebo nového danového
dokladu.

V. Rozsah zmocnéni

Prikaznik je zplnomocnén:

1)

2)

3)

4)

Jednat jménem Piikazce se Zhotovitelem, s pfisluSnymi organy a organizacemi a
soukromymi osobami ve vSech zaleZitostech, spojenych s obstaranim cinnosti dle
vrozsahu ¢l. I. této Smlouvy. V pfipadé vydavani dokladi a rozhodnuti, spojenych
s realizaci a dokoncenim Dila bude jednat Piikaznik vyluéné v zastoupeni Pfikazce nebo
jeho jménem, a je-li to moZné a7 po jeho uvédoméni. Pfipadna jednani se zastupci SFZP
CR a MZP bude P¥ikaznik provadét prostiednictvim Pfikazce nebo Pfikazcem najatého
Administratora dotace.

Pfipravovat a projednavat smlouvy jménem Piikazce v souvislosti s predmétem plnéni
dle ¢l. I. této Smlouvy. Uzavirani smluv ¢i jejich dodatki je pouze v pravomoci Prikazce.

Kontrolovat jménem Pfikazce spravnost platebnich doklad(, tykajicich se obstardvanych
dodavek, praci a ¢innosti.

Zastupovat Prikazce pfi projednavani a schvalovani zmén v projektové dokumentaci,
které neméni zakladni koncepci a jsou zaméreny na zvySeni kvality a ekonomicnosti Dila.
K odsouhlaseni zmén nebo doplik(, které méni koncepci Dila, jeho celkovou cenu nebo
podstatné méni jeho technicko-ekonomické parametry, je Prikaznik povinen si pfedem
vyzadat stanovisko a souhlas Prikazce.
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5)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

V pfipadé uplatriovani pravomoci nebo plnéni povinnosti vyplyvajicich z podminek
smlouvy mezi Pfikazcem a treti stranou, Pfikaznik bude jednat v souladu s touto
Smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti ve Smlouvé popsany, pfipadné upozorni
neprodlené Prikazce na nedostatky v ¢innosti tieti strany.

Zmocnéni, které Pfikazce touto smlouvou udéluje, se vztahuje na jednotlivé pracovniky
Ptikaznika v rozsahu odpovidajicimu jeho statutu a organizaénimu fadu, a ktefi jsou
uvedeni v této Smlouvé.

Ptikazce vyda Ptikaznikovi pisemné zplnomocnéni v rozsahu této Smlouvy pro ucely
jednani s tretimi osobami.

VI. Pojisténi odpovédnosti za Skodu

Pfikaznik ruci za radné provedeni Pfedmétu plnéni. Nese odpovédnost za Skody, které
zpusobi, a to at jiz Skody zplsobi sam (jeho zaméstnanci) nebo budou zplsobeny
osobami Prikaznikem najatymi.

Po dobu platnosti této Smlouvy je Pfikaznik povinen mit sjedndano obecné pojisténi
odpovédnosti za tkody zpGsobené vykonem své &innosti. Pfikaznik ma s Ceskou
pojistovnou, a.s. uzavienou pojistnou smlouvu ¢.899-14157-19 na pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé. Pojistna ¢astka ¢ini 20.000.000 K¢.

VIl. Ostatni ujednani

K zajisténi Predmétu plnéni dle ¢l.1. Smlouvy predd Piikazce Prikaznikovi veSkeré
podklady a informace, které vznikly v souvislosti s timto projektem, pfedevsim DVZ a SoD
s vybranym Zhotovitelem.

Ptikaznik bude prabéiné informovat Prikazce o postupu pfipravy celé akce. Tato forma
bude zajisfovana zejména zvanim zastupcll Pfikazce na vsechna zavaina jednani a
zasilanim vSech zavaznych dokumentd Prikazci.

Ptikaznik je povinen sledovat aktudlni znéni vSech pfedpisti a dalSich dokument(, které
ve svém souhrnu tvoii Podminky podporovatelnosti a upozoriiovat na zmény Piikazce
spolu s analyzou dopad( na dal3i priibéh realizace Projektu a plnéni Smlouvy. Prikaznik je
povinen okamZité podavat Pfikazci zpravu v pfipadé, Ze zjisti vtomto sméru jakékoliv
nedostatky nebo rizika a navrhnout opatfeni k napravé, pokud nebylo v jeho pravomoci
takové opatreni pfijmout bez souhlasu Ptikazce.

Ptikaznik odpovidd za odborné a radné provedeni Pfedmétu plnéni v zajmu Prikazce a v
souladu s jeho pokyny. Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku vadnych
dispozic Pfikazce a je povinen upozornit na jeho nespravné pokyny.

Ptikazce nebude zasahovat do Cinnosti, které jsou Pfedmétem plnéni Pfikaznika, bez
predchozi konzultace s Pfikaznikem.
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VIIl. Zavéreéna ustanoveni

1) Odstoupeni od Smlouvy se fidi ustanovenimi Obc¢anského zékoniku. Pfikazce je opravnén
od této Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze Pfikaznik opakované porusi svou povinnost, at
jiz smluvni & zdkonnou, pokud na toto poruseni Pfikazce Pfikaznika prokazatelné
upozornil, a déle zejména v pfipadé, Ze bude zahdjeno insolvencéni fizeni dle zak.c.
182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho feSeni v platném znéni, jehoZ predmétem
bude Gpadek nebo hrozici upadek Prikaznika.

2) Pokud neni vtéto Smlouvé stanoveno jinak, je odstupujici strana povinna upozornit na
Gmysl odstoupit od Smlouvy pisemné alespon 14 kalendafnich dnd predem s danou
Ihdtou ke sjednani napravy.

3) Odstoupenim zanikaji prava a povinnosti stran z této Smlouvy ohledné nesplnéné casti
zavazku. Pro splnény rozsah zdvazku zUstavaji ustanoveni Smlouvy v platnosti. Dojde-li
k odstoupeni od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran, uhradi Pfikazce
Ptikaznikovi &astku odpovidajici provedenym ¢innostem vrozsahu dokladovaném
Ptikaznikem a odsouhlaseném Piikazcem.

4) Zména smluvnich zavazk( je mozna pouze uzavienim dodatku k této Smlouvé.

5) Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originalu po dvou vytiscich pro
kazdou smluvni stranu.

V Chotysanech dne 4{ 1. %1{ V Praze dne 10. ledna 2018

e

g. Sarka Bal$ankova
mistopfedsedkyné pfedstavenstva

/A

Ing.ZiFi Fryba
Clen pfedstavenstva

Ing. Libor Matousek, predseda DSO
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