
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SPŠ elektrotechnická, Praha 2 JKSO 

Objekt SKP 

01 SPŠE, Ječná 30, Praha 2 Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

01 Rekonstrukce vnitřních sportovišť školy Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 389 573 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 389 573 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 389 573 Ostatní náklady neuvedené 0

1 389 573 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Zdeněk Novák Jméno : Miroslav Kerbl Jméno :

Datum : 2.11.2017 Datum : 2.11.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Zdeněk Novák

1 681 383 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

REKOMAL servis s.r.o.

0 Kč

1 389 573 Kč

291 810 Kč

0 Kč
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Rekonstrukce vnitřních sportovišť školy Rozpočet :

SPŠE, Ječná 30, Praha 2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Přípravné práce, ochrana stávajících konstrukcí 8 667 0 0 0 0

2 Tělocvična 589 500 0 0 0 0

3 Lešení a stavební výtahy 16 319 0 0 0 0

4 Fitness 137 343 0 0 0 0

5 Soc.zařízení - sprchy 160 129 0 0 0 0

6 Soc.zařízení - WC 167 620 0 0 0 0

7 Šatny 119 582 0 0 0 0

8 Prostor před TV 177 208 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 205 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 389 573 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 389 573 0

Oborová přirážka 0 0,0 1 389 573 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 389 573 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 389 573 0

Zařízení staveniště 0 0,0 1 389 573 0

Provoz investora 0 0,0 1 389 573 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 389 573 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 389 573 0

CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt : SPŠ elektrotechnická, Praha 2
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Rekonstrukce vnitřních sportovišť školy Rozpočet:

SPŠE, Ječná 30, Praha 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Přípravné práce, ochrana stávajících konstrukcí

1
Vystěhování, uložení a ochrana mobilního vybavení jiné 

prvky, zákryty, ochr.stáv.prvků - zpětná montáž kpl 1,00 8 667,00 8 667,00

Celkem za 1 Přípravné práce, ochrana stávajících konstrukcí 8 667,00

Díl: 2 Tělocvična
Demontáže bočního obložení - palubky m2 90,80 55,00 4 994,00

Demontáž obložení - OSB desky v čelech TV m2 57,80 55,00 3 179,00

Opravy, dotmelení a přebroušení parket dubových m2 202,00 475,00 95 950,00

Lakování parket dubových - 3 vrstvy var.sport m2 202,00 335,00 67 670,00

Dodání lajn sport. hřišť - profi, typ dle stávajících kpl 1,00 35 000,00 35 000,00

Očištění, odmaštění a nátěry radiátorů článkových ks 9,00 5 284,00 47 556,00

Očištění, odmaštění a nátěry rozvodů ÚT m 98,00 143,00 14 014,00

Výměna pletiv - okna TV vč. nátěru - bílá m2 76,00 450,00 34 200,00

Očištění, odmaštění a nátěry ocelových konstrukcí - okna kpl 9,00 10 981,00 98 829,00

Repase dveří vstupních ocelových vč. lakování kpl 2,00 10 981,00 21 962,00

Lemování lištou - obvod TV vč. lakování m 150,00 145,00 21 750,00

D+M volejbalové sloupky - typ dle stávajících kpl 1,00 12 208,00 12 208,00

D+M palubky smrkové 125x2500x10 vč.lakování m2 90,80 838,00 76 090,40

D+M OSB desky vč.nátěru m2 57,80 910,00 52 598,00

Lemování lištou - OSB desky kpl 1,00 3 500,00 3 500,00

Celkem za 2 Tělocvična 589 500,40

Díl: 3 Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké pomocné, pro práce ve výškách 6m kpl 1,00 16 318,50 16 318,50

Celkem za 3 Lešení a stavební výtahy 16 318,50

Díl: 4 Fitness
Demontáž obložení  stěn m2 34,00 55,00 1 870,00

Odebrání stáv. podlahové krytiny m2 18,00 85,00 1 530,00

Demontáž SDK stropu m2 18,00 123,00 2 214,00

Demontáž stáv.ocelových zárubní 800/1970 ks 2,00 100,00 200,00

D+M ocelových zárubní 800/1970 ks 2,00 1 250,00 2 500,00

D+M klimatizační jednotka - vniřní/vnější vč. elektroinstalace 

a napojení odvodu kondenzátu kpl 1,00 51 673,00 51 673,00

D+M SDK podhled na ocel.konstrukci m2 18,00 799,00 14 382,00

LED svítidla vč.elektroinstalace a revize kpl 1,00 12 304,00 12 304,00

D+M OSB desky vč.nátěru m2 34,00 910,00 30 940,00

Lemování lištou - OSB desky kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

D+M gumové podlahy pro Fitness centra - posilovny m2 18,00 985,00 17 730,00

Celkem za 4 Fitness 137 343,00

Díl: 5 Soc.zařízení - sprchy
Demontáž zařizovacích předmětů kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

Demontáž obkladů keramických m2 41,00 84,00 3 444,00

Demontáž dlažeb keramických m2 13,00 104,00 1 352,00

Demontáž sprch koutů kpl 3,00 861,00 2 583,00

Demontáž stáv.ocelových zárubní 800/1970 ks 1,00 100,00 100,00

Instalatérské práce kpl 1,00 18 460,00 18 460,00

D+M ocelových zárubní 800/1970 ks 1,00 1 250,00 1 250,00

Vyrovnání podlahy nivelační stěrkou m2 13,00 220,00 2 860,00

Hydroizolace kpl 1,00 11 000,00 11 000,00

D+M dlažby keramické vč.spárování m2 13,00 750,00 9 750,00

D+M obkladů keramických vč.spárování m2 41,00 750,00 30 750,00

D+M sprchových vaniček vč. zástěn ks 3,00 14 800,00 44 400,00

Elektroinstalační práce kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

D+M zařizovacích předmětů kpl 1,00 17 680,00 17 680,00

Celkem za 5 Soc.zařízení - sprchy 160 129,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SPŠ elektrotechnická, Praha 2
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Rekonstrukce vnitřních sportovišť školy Rozpočet:

SPŠE, Ječná 30, Praha 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SPŠ elektrotechnická, Praha 2

Díl: 6 Soc.zařízení - WC
Demontáž zařizovacích předmětů kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

Demontáž obkladů keramických m2 20,00 84,00 1 680,00

Demontáž dlažeb keramických m2 11,00 104,00 1 144,00

Demontáž stáv.ocelových zárubní ks 3,00 100,00 300,00

Vyrovnání podlahy nivelační stěrkou m2 11,00 230,00 2 530,00

Hydroizolace kpl 1,00 11 000,00 11 000,00

Instalatérské práce kpl 1,00 18 460,00 18 460,00

D+M dlažby keramické vč.spárování m2 11,00 750,00 8 250,00

D+M obkladů keramických vč.spárování m2 20,00 750,00 15 000,00

D+M WC závěsných ref.výr.Geberit, Alca plast ks 2,00 17 834,00 35 668,00

D+M aut.pisoár s čidlem ks 3,00 12 346,00 37 038,00

D+M ocelových zárubní ks 3,00 1 250,00 3 750,00

Elektroinstalační práce kpl 1,00 14 800,00 14 800,00

Související stavební práce vč. Začištění kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

Celkem za 6 Soc.zařízení - WC 167 620,00

Díl: 7 Šatny
Demontáž stáv.povlakové krytiny m2 15,00 85,00 1 275,00

Vyrovnání podlahy nivelační stěrkou m2 15,00 230,00 3 450,00

Demontáž obložení stěn m2 41,00 55,00 2 255,00

D+M OSB desky vč.nátěru m2 41,00 910,00 37 310,00

Očištění, odmaštění a nátěry radiátorů článkových ks 2,00 5 284,00 10 568,00

Repase dveří vstupních ocelových vč. lakování kpl 1,00 11 644,00 11 644,00

Výměna pletiv - okna TV vč. nátěru - bílá m2 17,00 450,00 7 650,00

Očištění, odmaštění a nátěry ocelových konstrukcí - okna kpl 2,00 17 840,00 35 680,00

D+M PVC vč.lem.lišt m2 15,00 650,00 9 750,00

Celkem za 7 Šatny 119 582,00

Díl: 8 Prostor před TV
Demontáž obložení stěn m2 53,00 55,00 2 915,00

Opravy, dotmelení a přebroušení parket dubových m2 123,00 485,00 59 655,00

Lakování parket dubových - 3 vrstvy var.sport m2 123,00 350,00 43 050,00

D+M palubky smrkové 125x2500x10 vč.lakování m2 53,00 838,00 44 414,00

Očištění, odmaštění a nátěry radiátorů článkových ks 1,00 5 284,00 5 284,00

Výměna pletiv - okna TV vč. nátěru - bílá m2 9,00 450,00 4 050,00

Očištění, odmaštění a nátěry ocelových konstrukcí - okna kpl 1,00 17 840,00 17 840,00

Celkem za 8 Prostor před TV 177 208,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Přesuny hmot pro budovy obč. vybavenosti, ikvidace 

vzniklého odpadu vč.skládkovného kpl 1,00 13 204,63 13 204,63

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 204,63
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