

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Domov Hvězda, příspěvková organizace

se sídlem: Nové Hvězdlice 200 , 683 41 Bohdalice
zastoupená : Mgr. Pavlem Ševelou , ředitelem
IČ: 00226564
Bankovní spojení: [REDACTED]
Kontaktní osoba: P Š
Tel. + [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.

se sídlem: Svojanov 146, 569 73
zastoupená: Josefem Šudomou, jednatelem
IČ: 27497046
DIČ: CZ27497046
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK oddíl C vložka 22513
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“
(*doplň uchazeč*)

I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto díla.
2. Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „**Oprava elektroinstalace ve správní budově**“ v rozsahu podle zadávací projektové dokumentace a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Předmět smlouvy dále tvoří:

- a) Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s výstupem na papírovém podkladu (Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli díla zjistit povahu stavebních konstrukcí a tras rozvodů a instalací při provádění rekonstrukcí a oprav.).
 - b) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 2 vyhotoveních.
 - c) Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 2 vyhotoveních. Po dokončení díla před jeho předáním a převzetím provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je technickému dozoru investora (dále jen „TDI“). TDI bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDI.
 - d) Zajištění návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 2 vyhotoveních. Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.
 - e) Celkový úklid díla před jeho předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace díla (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
4. Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a podle:
- a) projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby,
 - b) položkového rozpočtu – položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného zhotovitelem,
 - c) zadávací dokumentace,
 - d) nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. **Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy** v plném rozsahu dle tohoto článku a čl. VIII. této smlouvy **bez vad a nedodělků** včetně sepsání protokolu o předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že splní všechny podmínky případného stavebního povolení, zejména zajištění vyjádření, souhlasů, stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců inženýrských sítí, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla.

II. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH: 579 861,- Kč
DPH 15 %: 86 979,- Kč
Cena díla včetně DPH: 666 840,- Kč

slovy: šestsetšedesátšesttisícsmsetčtyřicetkorunčeských

2. Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením díla, zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za přechodné dopravní značení včetně zajištění, zabezpečení a finanční úhrady případných objížděk (které je zhotovitel povinen předem přichystat), náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, veškeré poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat. Cena díla podle čl. II. odst. 1 této smlouvy je platná po dobu nejméně 24 měsíců od data podpisu smlouvy s ohledem na ustanovení čl. XI. odst. 5 této smlouvy o účinnosti smlouvy.
4. Cena díla může být překročena pouze v případě, že bude objednatel požadovat i provedení jiných činností a prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat. Případné změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo. Tím není dotčeno ustanovení podle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
5. Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude vyhotoven dodatek k této smlouvě o dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu podle této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen „**změna díla**“). Změny díla mající vliv na cenu díla, které smluvní strany nepředpokládaly při uzavírání této smlouvy a jejichž neprovedení by mělo negativní vliv na řádný průběh provádění díla v termínu uvedeném v této smlouvě, je možné začít provádět na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu písemně potvrzeného zástupcem objednatele ve věcech stavby, TDI, projektanta a zhotovitele, který bude podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě o dílo. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy - až dodatek ke smlouvě má právní následky. Dohoda musí vždy obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně. V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla, která bude dodatkem ke smlouvě snížena.

7. Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné v nabídce budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace.

III.

Postup při změně díla

1. Změna ceny díla je přípustná v případě změny díla. Zhotovitel je povinen ke každé změně díla zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po provedení zápisu změny díla ve stavebním deníku oběma smluvními stranami, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat objednatele k jeho odsouhlasení. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne vyzvání zhotovitelem.
3. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu před případným zabudováním nových výrobků či použitím nových hmot do stavby projednat toto s objednatелеm a v podobě zápisu do stavebního deníku (či v jiné písemné podobě) si nechat objednatелеm jejich použití schválit. Objednatel v tomto případě bude požadovat předložení návrhu na úpravu ceny díla.
5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy. Změnové listy jsou vydávány v postupné číselné řadě.
6. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré změny díla, které v průběhu realizace díla vzniknou.
7. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny (kalkulace zvýšení či snížení ceny díla s použitím jednotkových cen).

IV.

Doba plnění

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději: **do 30.9. 2016** od účinnosti smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.
3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla k převzetí díla a dohodnout se s objednatелеm na termínu předání a převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo zhotovitelem oznámeno, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků.
4. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací protokol ve dvojím vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení.

5. Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
6. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami nebrání řádnému užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele provést dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná práva objednatel vyplývající z poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není dotčena.
7. Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělky, je objednatel oprávněn dílo odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy díla. Zhotovitel k nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době podle této smlouvy.
9. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s čl. II. odst. 3-7 této smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu zhotovení díla. Pokud by se smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu zhotovení díla, změní se termín zhotovení díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy takto:
2. Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy po provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny zhotoviteli tak, aby zhotoviteli bylo uhrazeno 90% z celkové ceny díla bez DPH, a zbývajících 10% celkové ceny díla bez DPH si je oprávněn objednatel ponechat jako pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle čl. IV. odst. 6 této smlouvy. Faktury zaslané objednateli musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., zákonem č. 563/1991 Sb. a dalšími právními předpisy.
3. Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit zjišťovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených prací a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen přiložit jako přílohu oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.
4. Každá faktura je splatná do **21 dnů** ode dne doručení faktury objednateli na adresu: Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla.
6. Pozastávku ve výši 10% ceny díla bez DPH podle odst. 2 tohoto článku je objednatel oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn předat fakturu

- ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
8. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 9. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.
 10. Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodu vzniknuvších na straně objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie a pracím zhotovitele již prokazatelně provedeným.

VI.

Záruční doba a reklamace

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se lze domáhat i z jiného právního důvodu (při volbě jiného právního důvodu však již nelze uplatnit právo z vadného plnění). Objednatel nemůže uplatnit práva z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle kdykoli během doby 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. V případě oprávněné reklamace se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:
 - nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději do 7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak,
 - odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu vadného plnění zhotovitele.
5. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu nebo e-mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakty určené pro reklamaci jsou uvedené v záhlaví této smlouvy.
6. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této smlouvy, má objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.
7. Práva ze skryté vady, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět může objednatel uplatnit po dobu 15 let. od předání díla.
8. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto skutečnosti objednatele písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se o nich dozvěděl. Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče chybu zjistit dříve.

9. Objednatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky z vad díla:
- požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách;
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla;
 - odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají bezprostřední vliv na funkčnost a užívání díla.

VII.

Smluvní pokuty a sankce

1. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý byt i jen započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo k sepsání protokolu o předání a převzetí díla podle čl. IV. odst. 6 této smlouvy a tyto vady, nebo nedodělky zhotovitel zhojí v náhradním dohodnutém termínu určeném v protokolu o předání a převzetí díla.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené zhotovitelem, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1% z dlužné částky bez DPH za každý byt i jen započatý den prodlení.
4. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i jen započatý den prodlení.
5. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i jen započatý den prodlení.
6. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli nárok na případnou náhradu škody v plném rozsahu.
7. Za nesplnění některého z bodů uvedeného v článku VIII, odst. 3, písm. a) až i) včetně a písm. m) tamtéž, je povinen zhotovitel uhradit sankci ve výši 3.000 Kč za každé jednotlivé porušení příslušných ustanovení.
8. V případě, že objednatel zjistí na díle skryté vady, o nichž zhotovitel věděl nebo musel vědět v době dodání díla, a přesto o nich objednatele včas neinformoval, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. Právo na smluvní pokutu dle předchozí věty se promlčuje za 15 let od okamžiku předání díla.

VIII.

Ujednání o provádění díla

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení provádění díla povolení formou souhlasu přísl. stav. úřadu a projektovou dokumentaci k dílu (dále také „stavba“).
2. Do zahájení stavby sdělí písemně objednatel zhotoviteli jména osob, které budou vykonávat autorský dozor projektanta (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2013, příloha č. 8), a technický dozor investora (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2013, příloha č. 9).
3. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí provádění díla dle této smlouvy dále zejména:
 - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - c) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
 - d) projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné uzavírky s dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.),
 - e) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.,
 - f) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případné škody na nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - g) zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla a předání všech dokladů, podkladů a dalších záznamů po dokončení díla objednateli,
 - h) zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
 - i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě včetně poplatku za uskladnění a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,
 - j) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy),
4. Objednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek, a to buď sám, nebo prostřednictvím TDI, či jiné jím zmocněné osoby. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že provedené práce, které vykazují zřejmé vady znemožňující funkčnost díla, případně neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této smlouvě, bude se o této situaci jednat až do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah vadného plnění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.
6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce zhotovitele, položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem se smluvní strany naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7. Při zahájení a následném provádění prací je zhotovitel povinen bezodkladně předkládat objednateli (TDI) doklady o kvalitě dodávek a materiálů, jejich atesty popřípadě zkoušky vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy, které jsou dohodnuty touto smlouvou. U zkoušek prováděných v průběhu prací je nutná přítomnost objednatele (TDI).
8. U mimořádně významných dílů stavby zhotovitel sám nebo u svých subdodavatelů zajistí zhotovení dodavatelské (výrobní) dokumentace. Jedno vyhotovení této dokumentace bude předáno objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Zástupcům objednatele bude umožněno na základě jeho žádosti kontrolovat tuto dokumentaci i během realizace stavby.
9. Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.
10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi.
11. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

IX.

Závazky smluvních stran

1. Objednatel určí pro zhotovitele zdroj elektrické energie a vody.
2. Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
 - zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla,
 - zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 14 dní,
 - objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla o více než 14 dní.
3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní strana od smlouvy odstupuje a musí být druhé smluvní straně doručeno. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ujednáními této smlouvy a s platnými právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatel mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
5. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, času a ceně, sdělí je zhotovitel do 5-ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění písemně objednateli a projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových skutečností objednateli, je zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla nebo na jeho cenu, budou smluvními stranami projednány a nutné změny budou formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla a jeho montáži. Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy dle tohoto odstavce.
6. Objednatel se zavazuje podle této smlouvy:
 1. převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě protokolárního zápisu,
 2. uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy:
 3. řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl splněn předmět této smlouvy,
 4. předat dílo objednateli ve sjednaném termínu.
8. Zjistí-li zhotovitel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých objednatelům ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny k provedení díla, je zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která by mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo podkladů. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde k sepsání

protokolu o převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději v den zahájení prací na díle objednateli předloží. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu ani po výzvě k jejímu předložení, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11. V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky.

X.

Stavební deník

1. Při provádění díla musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění díla.
2. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je zhotovitel oprávněn pověřit stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele.
3. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Mimo stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní pracovníci objednatele určení v záhlaví této smlouvy a osoba zajišťující výkon TDI, bude-li objednatelem určena. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich oprávnění (přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat vícepráce, apod.)
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny před zakrytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a poté požaduje dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je zhotovitel povinen této výzvě objednatel vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím. Totéž platí o provedení kontroly zkoušek materiálu, konstrukcí apod. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván ve lhůtě a způsobem uvedeným výše, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů, které svolává písemně zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazná, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
6. Jméno stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního deníku, je uvedeno v záhlaví této smlouvy o dílo. Případná změna

pověřeného zástupce zhotovitele se provede zápisem do stavebního deníku ze strany zhotovitele.

7. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby při provádění díla.
8. Po řádném dokončení stavby bez vad a nedodělků předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.
9. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

XI.


Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami – smluvní strany vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.
4. Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.

V Nových Hvězdicích dne 18 2016

Ve Svojanově dne 1.8. 2016

Přílohy: Rozpočty



Mgr. Pavel Ševela
ředitel domova





Josef Šudoma
jednatel společnosti

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0	Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	20150810
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní položky		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	168 266	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	78 850	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	305 132	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	552 248	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		552 248	Ostatní náklady neuvedené	27 612
ZRN+ost.náklady+HZS		579 861	Ostatní náklady celkem	27 612

Myslivozem	Zařizovatel	Objednatel
Jméno :	Jméno : JOSEF PUSONIA	Jméno : Ing. PAVEL SELEGA
Datum :	Datum : 1.8.2016	Datum : 18.10.16
Podpis :		Podpis 
Základ pro DPH	15,0 %	579 861 Kč
DPH	15,0 %	86 979 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CELKEM ZA OBJEKT CELKEM		666 840 Kč

Poznámka :

Stavba : 20150810 Domov Hvězda, Hvězdlice
 Objekt : 001 Oprava elektroinstalace ve správní budově

Rozpočet : 0012
 2016 oprava elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Objekt	PSV	PSV	Doděmk	Montaz	PSV
61 Upravy povrchů vnitřní	83 682	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	52 583	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 756	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 850	0	0	0
784 Malby	0	77 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	258 574	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	46 558	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	23 246	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	168 266	78 850	0	305 132	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			247 116	0
Oborová přírážka			247 116	0
Přesun stavebních kapacit			247 116	0
Mimostaveništní doprava			247 116	0
Zařízení staveniště			552 248	0
Provoz investora			552 248	0
Kompletační činnost (IČD)			552 248	0
Rezerva rozpočtu		5,0	552 248	27 612
CELKEM VRN				27 612

Slepý rozpočet

Stavba :	20150810 Domov Hvězda, Hvězdlice	Rozpočet: 0012
Objekt :	001 Oprava elektroinstalace ve správní budově	2016 oprava elektroinstalace

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	611401211RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m ² s použitím suché maltové směsi	kus	41,00	181,00	7 421,00
		zapravení omítky po drážkách 205/5		41,00		
2	611403382R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 5x5 cm maltou z SMS	m	205,00	58,54	12 000,70
		drážky ve stropu:205		205,00		
3	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m ² s použitím suché maltové směsi	kus	450,00	49,45	22 252,50
		drážky ve zdivu koaxial:100/5		20,00		
		zapravení omítky po drážkách :2150/5		430,00		
4	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	2 250,00	18,67	42 007,50
		drážky ve zdivu koaxial:100		100,00		
		drážky ve zdivu:2150		2 150,00		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
5	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	30,00	33,50	1 005,00
		10*3		30,00		
6	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0.0225 m ² , tl. 45cm, MVC	kus	36,00	36,50	1 314,00
		12*3		36,00		
7	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	2 250,00	18,44	41 490,00
		drážky ve zdivu NN:2150		2 150,00		
		drážky ve zdivu koaxial:100		100,00		
8	974082173R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 5 cm	m	205,00	42,80	8 774,00
		drážka strop:205		205,00		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	27,28	321,00	8 755,54
Díl:	762	Konstrukce tesarské				
10	762431220R00	Montáž obložení stěn dřevotřískou tl. do 8 mm	m ²	5,00	185,00	925,00
		úprava obložení kolem rozvaděče v jídelně.5		5,00		
11	762-001	Materiál pro úpravu obložení	m ²	5,00	185,00	925,00
12	998762102R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,00		
Díl:	784	Malby				
13	784125222R00	Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2 x	m ²	2 200,00	35,00	77 000,00
		stěny 2NP:620+420+390		1 430,00		
		stropy 2NP:695		695,00		
		stěny 1NP:50		50,00		
		stropy 1NP:25		25,00		
Díl:	M21	Elektromontáže				
14	M21-1	ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD	soubor	1,00	258 574,00	258 574,00
		samostatný rozpočet: 1		1,00		
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
15	M22-1	ELEKTROMONTÁŽE - SLABOPROUD	soubor	1,00	46 558,00	46 558,00
		samostatný rozpočet: 1		1,00		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
16	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	21,10	177,00	3 735,41
17	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	21,10	26,00	548,70
18	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	21,10	177,00	3 735,41

Slepý rozpočet

Stavba :	20150810 Domov Hvězda, Hvězdlice	Rozpočet: 0012
Objekt :	001 Oprava elektroinstalace ve správní budově	2016 oprava elektroinstalace

Kód	Kód položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena	Celkem
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,10	292,00	6 162,37
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,10	26,00	548,70
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	21,10	79,50	1 677,77
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	21,10	26,00	548,70
23	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	21,10	298,00	6 288,99
celkem za:		D96. Pro sutiny, sutí a vybourání hmot				

**OPRAVA ELEKTROINSTALACE VE SPRÁVNÍ BUDOVĚ
D.1.4.1 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE**

Rekapitulace rozpočtu			
Projektové a průzkumné práce			
Dokumentace skutečného provedení stavby			
Celkem			0,00 Kč
Základní rozpočtové náklady			
Dodávky celkem			161 260,16 Kč
Montážní práce a služby celkem			70 300,23 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky			5 805,37 Kč
PPV 1% obor 001-025			1 612,60 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025			4 218,01 Kč
Rozpočtová rezerva 5%			11 578,02 Kč
Celkem			254 774,39 Kč
Náklady hrazené z provozních prostředků			
Revize a zkoušky			3 800,00 Kč
Celkem			3 800,00 Kč
Celkem bez DPH			258 574 Kč
Daň z přidané hodnoty			
sazba DPH	15	% z	258 574,39
			38 786,15 Kč
DPH celkem			38 786 Kč
Celkem s DPH			297 361 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Ozn.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
		INSTALACE						
1	210 01-0301	Krabice přístrojová, bez zapojení	ks	120,00	4,70	564,00	15,10	1 812,00
2	210 01-0321	Krabice odbočná s víčkem, vč. zapojení	ks	30,00	8,22	246,60	30,60	918,00
3	210 01-0521	Odvíčkování nebo zavičkování krabic s víčkem na závit	ks	30,00			10,20	306,00
4	210 80-0003	H07V-K 6 mm ² ZZ	m	60,00	11,04	662,40	7,50	450,00
5	210 80-0004	H07V-K 10 mm ² ZZ	m	30,00	18,56	556,80	8,10	243,00
6	210 80-0105	CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	1 100,00	8,47	9 317,00	9,90	10 890,00
7	210 80-0109	CYKY-J 4 x 1,5 mm ²	m	300,00	13,28	3 984,00	11,90	3 570,00
8	210 80-0106	CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	870,00	13,68	11 901,60	11,90	10 353,00
9	210 80-0107	CYKY-J 3 x 4 mm ²	m	20,00	25,80	516,00	12,20	244,00
10	210 80-0117	CYKY-J 5 x 4 mm ²	m	120,00	40,32	4 838,40	15,10	1 812,00
11	210 80-0114	CYKY-J 5 x 10 mm ²	m	30,00	94,99	2 849,70	15,90	477,00
12	210 11-0031	Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení	ks	19,00	45,77	869,63	35,20	668,80
13	210 11-0036	Spínač sériový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 5, komplet, vč. zapojení	ks	9,00	68,52	616,68	40,30	362,70
14	210 11-0038	Přepínač střídavý pro zapuštěnou montáž, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení	ks	6,00	48,73	292,38	43,70	262,20
15	210 11-1041	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	19,00	51,02	969,38	78,10	1 483,90
16	210 11-1044	Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	3,00	71,59	214,77	78,50	235,50
17		Autonomní požární hlásič, napájení z baterie	ks	5,00	286,50	1 432,50	150,00	750,00
18		Připojení pohonu posuvných dveří	ks	3,00			220,00	660,00
19		Drobný materiál a pomocné stavební práce	kpl.	1,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
20		Předběžná obhlídka stavby	hod	5,00			220,00	1100,00
21		Demontáž a identifikace kabelů	hod	30,00			220,00	6600,00
22		Koordinace	hod	4,00			220,00	880,00
		Mezisoučet:				40 831,84		45 078,10

Ozn.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
ROZVÁDĚČ RH2 - JÍDELNA								
1	210 19-0002	Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 96 modulů, dveře s požární odolností EI 15DP1	ks	1,00	3 610,81	3 610,81	1 203,60	1 203,60
2	210 12-0412	Jistič 1 pólový 10A, char. B	ks	12,00	78,73	944,76	26,24	314,88
3	210 12-0412	Jistič 1 pólový 10A, char. C	ks	3,00	106,27	318,81	35,42	106,26
4	210 12-0412	Jistič 1 pólový 16A, char. B	ks	13,00	75,70	984,10	25,23	327,99
5	210 12-0453	Jistič 3 pólový 20A, char. B	ks	1,00	325,01	325,01	108,34	108,34
6	210 12-0453	Jistič 3 pólový 25A, char. C	ks	1,00	429,07	429,07	143,02	143,02
7	210 12-1013	Proudový chránič s jističem 2 pólový, 10A, char. B, 30 mA	ks	1,00	836,97	836,97	278,99	278,99
8	210 12-1123	Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA	ks	3,00	889,23	2 667,69	296,41	889,23
9	210 12-1123	Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 300 mA	ks	1,00	1 183,41	1 183,41	394,47	394,47
10	210 12-0469	Vypínač 3 pólový 40A	ks	1,00	680,44	680,44	226,81	226,81
11	210 10-0096	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm ²	ks	46,00			16,60	763,60
12	210 10-0097	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm ²	ks	2,00			18,40	36,80
13	210 10-0099	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm ²	ks	3,00			25,60	76,80
14		Kompletace rozváděče	hod	8,00			220,00	1 760,00
15		Drobný materiál a pomocné stavební práce	kpl.	1,00	1 000,00	1000,00	1000,00	1000,00
16		Koordinace	hod	3,00			220,00	660,00
Celkem za RH2:						12 981,07		8 290,79
ROZVÁDĚČ RK - KAPLE								
1	210 19-0001	Plastová rozvodnice pro vestavnou montáž s plnými dveřmi, 18 modulů	ks	1,00	358,51	358,51	119,50	119,50
2	210 12-0412	Jistič 1 pólový 10A, char. B	ks	2,00	78,73	157,46	26,24	52,48
3	210 12-0412	Jistič 1 pólový 16A, char. B	ks	3,00	75,70	227,10	25,23	75,69
4	210 12-1113	Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA	ks	1,00	889,23	889,23	296,41	296,41
5	210 10-0096	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm ²	ks	10,00			16,60	166,00
6	210 10-0097	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm ²	ks	2,00			18,40	36,80
7		Kompletace rozváděče	hod	3,00			220,00	660,00
8		Drobný materiál a pomocné stavební práce	kpl.	1,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
9		Koordinace	hod	1,00			220,00	220,00
Celkem za RK:						2 632,30		2 626,88
ROZVÁDĚČ RP - POKOJE								
1	210 19-0002	Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 24 modulů, dveře s požární odolností EI 15DP1	ks	1,00	620,49	620,49	206,83	206,83
2	210 12-0412	Jistič 1 pólový 10A, char. B	ks	2,00	78,73	157,46	26,24	52,48
3	210 12-0412	Jistič 1 pólový 16A, char. B	ks	5,00	75,70	378,50	25,23	126,15
4	210 12-0412	Jistič 1 pólový 20A, char. B	ks	1,00	114,39	114,39	38,13	38,13
5	210 12-1113	Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA	ks	1,00	889,23	889,23	296,41	296,41
6	210 12-0469	Vypínač 3 pólový 40A	ks	1,00	680,44	680,44	226,81	226,81

7	210 12-2001	Přepětová ochrana typ 2, LPL III typ SPC 12,5/ 4+0	ks	1,00	6 394,45	6 394,45	2 131,48	2 131,48
8	210 10-0096	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm ²	ks	12,00			16,60	199,20
9	210 10-0097	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm ²	ks	4,00			18,40	73,60
10	210 10-0098	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm ²	ks	2,00			20,10	40,20
11		Kompletace rozváděče	hod	3,00			220,00	660,00
12		Drobný materiál a pomocné stavební práce	kpl.	1,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
13		Koordinace	hod	1,00			220,00	220,00
		Celkem za RP:					9 614,47	5 064,46
		Mezisoučet:					25 227,84	15 982,13

Ozn.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
		SVÍTIDLA						
1	210 20-1025	A - Svitidlo zářivkové stropní přisazené, 2x35W, elektronický předřadník, prisma kryt, 2xT5, 3650lm, IP 20	ks	17,00	1 036,62	17 622,54	120,00	2 040,00
2	210 20-1015	B - Svitidlo zářivkové stropní přisazené, 1x49W, elektronický předřadník, prisma kryt, 1xT5, 4310lm, IP 20	ks	6,00	925,12	5 550,72	120,00	720,00
3	210 20-1025	B1 - Svitidlo zářivkové stropní přisazené, 1x49W, elektronický předřadník, prisma kryt, 1xT5, 4310lm, s vestavným nouzovým modulem, IP 20	ks	7,00	2 237,04	15 659,28	120,00	840,00
4	210 20-1025	C - Svitidlo zářivkové stropní přisazené, 2x35W, elektronický předřadník, mřížka, 2xT5, 3650lm, IP20	ks	2,00	1 506,96	3 013,92	120,00	240,00
5	210 20-3003	D - Svitidlo přisazené LED, 900lm, 3000K, IP 20	ks	10,00	1 712,88	17 128,80	120,00	1 200,00
6	210 20-3003	E - Svitidlo přisazené LED, 1700lm, 4000K, IP 20	ks	11,00	2 499,12	27 490,32	120,00	1 320,00
7	210 20-0040	N - Nouzové svítidlo nástěnné, 8W, 364lm, s piktogramem, IP 20	ks	10,00	807,82	8 078,20	120,00	1 200,00
8		Zapojení stávajících svítidel zářivkových	ks	12,00			120,00	1 440,00
8		Zapojení stávajících svítidel výbojkových	ks	2,00			120,00	240,00
9		Příspěvek na recyklaci - svítidla	ks	63,00	8,40	529,20		-
10		Příspěvek na recyklaci - světelné zdroje	ks	51,00	2,50	127,50		-
		Mezisoučet:				95 200,48		9 240,00
		Světelné zdroje jsou započteny do ceny svítidla.						