

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/12/2300/31

číslo smlouvy zhotovitele: DSP/SDI/25-3708/12/29

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hlavního města Prahy**
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Zastoupený: **Ing. Luděk Dostálem**, ředitelem organizace,
osobou oprávněnou jednat jménem objednatele,
Tel.: 257 015 420, 257 015 421
Fax: 257 015 435
E-mail: tsk@tsk-praha.cz
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Č. účtu: 50024-5157-998/6000
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: **Ing. Luděk Dostál**, ředitel organizace
- ve věcech technických: **Ing. Roman Štěpánek**, technicko-investiční nám., [redacted]

Petr Kalous, ved. odd. přípravy a realizace investic, [redacted]

Ing. Romana Sehnalová, TDI, [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Sdružení „DSP – SMP Nuselský most“**
Založený: smlouvou o sdružení uzavřenou dne 25.04.2012 podle ust. § 829
a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Jménem kterého jedná: **Ing. Tomáš Hajič**, předseda představenstva
Ing. Irena Matějíčková, člen představenstva
Ing. Michael Procházka, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci sdružení:

Dálniční stavby Praha, a.s., IČ: 40614948, Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 28.5 1991, oddíl B, vložka 744,
jménem kterého jedná: **Ing. Tomáš Hajič**, předseda představenstva
Ing. Irena Matějíčková, člen představenstva
Ing. Michael Procházka, člen představenstva

(dále v textu této smlouvy jen účastník Sdružení nebo vedoucí účastník Sdružení)

a

SMP CZ, a.s., IČ: 27195147, Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 30.11 2004, oddíl B, vložka 9654,

jménem které jedná: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

(dále v textu této smlouvy jen účastník Sdružení nebo další účastník Sdružení)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „**Nuselský most – X676 – sanace, Praha 2 a 4, č. akce 999507**“.

Předmětem veřejné zakázky je sanace mostu, všech částí spodní stavby, nosné konstrukce a výměny příslušenství mostu.

Stavba je předpokládána v tomto rozsahu:

- Příprava území – kácení kolidujících stromů a zpevnění ploch pro lešení u pilířů, provizorní komunikace v parku Folimanka, demontáž kolidujících stožárů veřejného osvětlení (VO) pod mostem u opěr.
- Sanace betonových povrchů podhledu nosné konstrukce ze zavěšené lávky.
- Sanace betonových povrchů opěr a pilířů z dočasného lešení.
- Sanace čela nosné konstrukce a závěrné zdi opěr z dočasného lešení.
- Sanace dilatační spáry mezi tubusem metra a opěrou OP1.
- Sanace úložných kyvných stěn na opěrách.
- Výměna konstrukce chodníků na mostě – zbourání stávajících chodníkových desek a betonáž nových.
- Výměna chodníkových dilatačních závěrů.
- Zbourání stávající římsy středního dělicího pásu při dočasném přeložení stožárů veřejného osvětlení na mostě.
- Odstranění stávající vozovky včetně izolace.
- Výměna odvodňovačů včetně svislých svodů.
- Zřízení nové izolace mostovky a vozovky na nosné konstrukci a karlovské opěře OP1.
- Nové obrubníky a svodidla podél okrajů vozovky na nosné konstrukci a karlovské opěře OP1.

- Nový střední dělicí pás a osazení nových stožárů veřejného osvětlení na nosné konstrukci a karlovské opěře OP1.
- Náhradní výsadba a obnova území po dokončení sanace mostu.

Součástí plnění předmětu je dále:

- Dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig. formě vč. potvrzení o jejím předání na ÚRM – Útvar rozvoje města, Odbor prostorových informací (OPI), Oddělení digitální mapy Prahy (DMP), Vyšehradská 57, Praha 2.
- Zajištění DIR na dopravní omezení a vše s tím související.
- Zajištění povolení prací v ochranném pásmu metra – práce v tubusu metra, zajištění nočních výluk.
- Zpracování Realizační dokumentace (RDS).
- Měření vibrací.
- Měření hlukové zátěže a po opravě (ve výši max. 100 000,- Kč).
- Zajištění inženýrské činnosti k získání potřebných vyjádření a povolení.
- Zajištění potřebných koordinací.
- Zpracování a předjednání DIO.
- Zajištění umístění info. tabule MHMP.

Podrobnější popis předmětu plnění je proveden v dalších částech zadávací dokumentace, které obsahují projektovou dokumentaci doplněnou o výkaz výměr a soupis prací a dodávek.

III.

Doba a místo plnění

**Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je:
po podpisu smlouvy a v závislosti na vydání DIRu a přidělení finančních prostředků**

Předpokládaný termín ukončení plnění: konec roku 2016

Lhůta plnění uvedená v kalendářních dnech: 1399 dnů (dle HMG v nabídce)

Součástí smlouvy je jako příloha č. 1 slepý časový HMG prací v kalendářních dnech.

Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu zahájení plnění veřejné zakázky v závislosti na přidělení finančních prostředků, vydání DIR a koordinaci s ostatními investory.

Objednatel si vyhrazuje možnost posunu smlouvou stanovených termínů dokončení plnění veřejné zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

Místem plnění veřejné zakázky je Nuselský most na rozhraní Prahy 2 a 4.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako **nejvýše přípustná**, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla v souladu se zadávací dokumentací.

Ceny rovněž obsahují veškeré potřebné náklady v položkách soupisu výslovně neuvedené.

2. Celkem cena za dílo bez DPH: 205 866 959,- Kč

DPH 20%: 41 173 392,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 247 040 351,- Kč

3. Podmínky překročení ceny

3.1. Cenu je možno po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky překročit o 2 procenta odpovídající míře inflace, avšak pouze v případě, že míra inflace překročí 2 % podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely této veřejné zakázky vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu cen stavebních prací, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může poprvé dojít v roce 2014, a to o míru inflace za období roku 2013. V případě, že míra inflace bude záporná (deflace), bude cena za plnění veřejné zakázky snížena oproti nabídkové ceně.

3.2. Cenu je možno po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky překročit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, bude cena za plnění veřejné zakázky snížena oproti nabídkové ceně.

3.3. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena měněna.

5. Součástí ceny za zhotovení díla je:

<i>položka</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 20%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
Cena za zpracování realizační dokumentace (RDS)	6.137.793,00	1.227.558,60	7.365.351,60
Cena za dokumentaci skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig. formě vč. potvrzení o jejím předání na ÚRM	667.698,00	133.539,60	801.237,60
Cena za dlažební materiál a jeho odvoz na skládku TSK	10.000,00	2.000,00	12.000,00
Cena za DIO – projekt a realizace	15.180.487,00	3.036.097,40	18.216.584,40

Cena za zpracování podrobné pasportizace a repasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení, apod.) před stavbou a po stavbě	180.961,00	36.192,20	217.153,20
Cena za měření vibrací v průběhu výstavby	94.612,00	18.922,40	113.534,40
Cena za měření hlukové zátěže před a po opravě (ve výši max. 100 000,- Kč)	94.612,00	18.922,40	113.534,40
Cena za informační panel stavby (Max. cena za čtyři informační panely bude 66 681,00 Kč bez DPH.)	56.680,00	11.336,00	68.016,00

Tyto položky jsou zahrnuty do celkové ceny díla a zároveň zde uvedeny samostatně.

5. Platnost cenové nabídky je do 31.12.2013

V.

Platební podmínky

- Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně, případně v jiné měně platné v budoucnu na území ČR. Příslušné platby se uskuteční, vždy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Splatnost dílčích daňových dokladů i konečných (faktur) musí být nejméně 1 měsíc od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- Zhotovitel je povinen dodržovat fakturační podmínky tak, aby byla doložena účelovost faktur včetně specifikace jednotlivých způsobitelných výdajů.
- Zhotovitel je povinen průběžně vystavovat daňové doklady objednateli v závislosti na plnění veřejné zakázky.
- Veškeré daňové doklady je zhotovitel povinen zaslat na adresu objednatele. Jako odběratel však musí být vždy uveden:
Hlavní město Praha
IČO 00064581
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
zastoupené TSK hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
- Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- Zhotovitel je povinen s **poslední fakturou** zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.
- Zhotovitel souhlasí, že v případě nepřidělení finančních prostředků, má objednatel právo od smlouvy odstoupit bez uplatnění sankce.

VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli bezplatně plochu staveniště. Zápis o předání staveniště je proveden přímo v SD, nebo je nedílnou součástí stavebního deníku (SD) jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu a druhu prací
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není zavinění na straně zhotovitele)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel je povinen minimálně 60% veřejné zakázky realizovat vlastními kapacitami. Údaje o všech subdodavatelích jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

VII. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým.
Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést Stavební deník víceprací. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.

VIII. Přejímání díla

1. Po provedení díla, objektu / event. jeho samostatné části/ vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.

2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Postup při přejímacím řízení pro odstranění vad a nedodělků je stejný / čl. VIII. 1 - 2 /.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem a po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou v pořádku a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
3. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
4. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD či v TP TSK
 - atesty použitých materiálu a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení stavby - 3 paré – s vyznačenými změnami
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro ÚRM a 1x pro TSK – odd. 5300)
 - doklad o předání geodetického zaměření na ÚRM
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu TSK
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítí – souhlas s převímkouZhotovitel je povinen po dohodě dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
5. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, převímkou pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na **60** měsíců.
2. Záruční doba začne běžet od okamžiku předání provedené práce objednateli.

X. Smluvní pokuty

Obě strany se dohodly takto:

1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného ukončení plnění předmětu veřejné zakázky (předání kompletně dokončeného díla), a to v minimální výši 0,5% z celkové ceny veřejné zakázky bez DPH za každý den prodlení,
2. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení (dle zápisu z předání a převzetí díla), a to v minimální výši 0,01% z celkové ceny veřejné zakázky bez DPH za každý den prodlení a za každou vadu,
3. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době, za něž zhotovitel odpovídá, a to v minimální výši 0,01 % z celkové ceny veřejné zakázky bez DPH, za každou vadu a každý den prodlení,
4. Smluvní pokuta v případě, že některá část předmětu veřejné zakázky nebude splňovat parametry požadované objednatelem přičemž toto nebude bránit dalšímu využití předmětu veřejné zakázky obvyklým způsobem, a to v minimální výši 0,1 % z celkové ceny veřejné zakázky za každý den trvání tohoto stavu,
5. Smluvní pokuta za neplnění smluvních povinností dodavatele, v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % z výše nabídkové ceny za každý jednotlivý případ,
6. Smluvní pokuta za změnu zajištění subdodavatelského systému bez písemného souhlasu objednatele, a to ve výši 10 % z výše nabídkové ceny za každý jednotlivý případ,
7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení z dlužné částky.

Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem vybranému zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit veřejnou zakázku s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,

- b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných zadavatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku zadavatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
2. Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačně příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil.
 3. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se této stavby dalším osobám, s výjimkou ředitele TSK, technicko-investičního náměstka TSK a stavebního dozoru objednatele.
 4. Na základě usnesení č. 2026 Rady hl.m. Prahy ze dne 11.12.2007 je zhotovitel povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.
 5. Součástí smlouvy o dílo je popis trasy dodávky asfaltové směsi z hlavní i záložní stacionární obalovny se zařízením a technologií pro výrobu hluk snižující asfaltové směsi na místo plnění veřejné zakázky. Umístění stacionárních obaloven musí být v souladu s bodem 8.4. kvalifikační dokumentace.
 6. Zhotovitel si vlastním nákladem projedná a zajistí prostor pro zařízení staveniště.
 7. Zhotovitel si před realizací případně zajistí aktualizaci vyjádření správců poduličných sítí.
 8. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva na plnění této veřejné zakázky byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
 9. Zhotovitel nepovažuje skutečnosti uvedené ve smlouvě na plnění této veřejné zakázky za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že zná podmínky a podklady zadání této veřejné zakázky, že je uznává za rozhodující pro smluvní poměr, že je dokonale seznámen s místními poměry důležitými pro úspěšné provedení všech prací, že podrobně zvážil a ocenil způsob provádění všech prací potřebných pro plnění zakázky a to i těch, které nejsou součástí předloženého výkazu výměr, že tyto všechny práce ocenil ve své nabídce, a že na tyto práce nebude požadovat žádné zvýšení nákladů v průběhu stavby.
 11. Zhotovitel bude dodržovat podmínky Stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců poduličných sítí. Bude spolupracovat s majiteli i nájemci přilehlých objektů.
 12. Realizace zakázky bude respektovat podmínky DIR.
 13. Před odevzdáním díla předá zhotovitel objednateli DSPS a veškeré doklady potřebné ke kolaudaci: nakládání s odpady, výsledky zatěžovacích zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu TSK, souhlas správců inž. sítí s kolaudací.
 14. Zhotovitel bude dodržovat podmínky majetkoprávních smluv, smluv o přeložkách, nájemních smluv nebo smluv o budoucích věcných břemenech.
 15. Zhotovitel provede veškeré práce vyplývající z realizace stavby a kolaudačního řízení se zahájením nejpozději do 2 dnů od výzvy objednatele, pokud nebude domluveno jinak.

16. Lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech.
17. Zhotovitel povede stavební deník, který bude na stavbě vždy přístupný.
18. Zakázka bude prováděna v souladu s platnými ČSN a Technickými podmínkami TSK, TKP. Před zahájením bude vyhotoven a schválen Kontrolní zkušební plán, který bude v průběhu realizace dodržován. Po dokončení bude provedeno vyhodnocení, které bude předáno správci k odsouhlasení.
19. Zhotovitel předloží při převzetí stavby přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek a dále předloží naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuelně další zkoušky a měření, jak jsou uvedena v zadávací dokumentaci stavby. Všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky budou prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňující podmínky těchto norem.
20. Veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu TSK, v souladu s přílohou „Hospodaření s vybouraným materiálem“.
21. Zhotovitel prohlašuje, že jakákoliv změna subdodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena objednatelem,
22. Zhotovitel se zavazuje k plnému a efektivnímu využití pracovní doby dané konkrétním stavebním povolením.
23. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nepřidělení finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit bez uplatnění sankce.
24. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona předloží zadavateli před uzavřením smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 82 odst.4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
25. Zhotovitel je povinen předat objednateli informace uvedené v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, v elektronické podobě souborem ve formátu pdf, opatřeným certifikovaným podpisem dodavatele. Informace budou zasílány v zákonných termínech na adresu: katerina.honzatkova@tsk-praha.cz.

XII. Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti provedeních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Slepý časový harmonogram prací v kalendářních dnech (příloha č. 1 smlouvy)
 - kalkulace ceny, položkový rozpočet (příloha č. 2 smlouvy)

- seznam subdodavatelů
(příloha č. 3 smlouvy)
- tabulka aktivace HIM
(příloha č. 4 smlouvy)
- hospodaření s vybouraným materiálem
(příloha č. 5 smlouvy)
- doložení zajištění dodávky asfaltových směsí - popis tras z obaloven
(příloha č. 6 smlouvy)

Za objednatele: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

V Praze dne




Ing. Luděk Dostál
ředitel organizace



Za zhotovitele: **Sdružení „DSP – SMP Nuselský most“**

Dálniční stavby Praha, a.s.

V Praze dne *12.9.2012*



Ing. Tomáš
předseda předsednictva
Dálniční stavby Praha, a.s.




Ing. M.
člen předsednictva
Dálniční stavby Praha, a.s.

SMP CZ, a.s.
V Praze dne



DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s.
NA BĚLIDLE 198/21.
CZ - 150 00 PRAHA 5



Ing. M.
předseda předsednictva
SMP CZ, a.s.



Ing. M.
člen předsednictva
SMP CZ, a.s.

