
1.1 Objednatel: 

1.2 Zhotovitel: 

SMLOUVA O DílO 

Městys Zvíkovec 

Zvíkovec 100 

338 13 Zvíkovec 

IČO: 00573868 

Sašstav s.r.o. 

Podmokly 43 

338 08 Zbiroh 

IČO: 26330261 

I. Smluvní strany 

Smluvní strany uzavírají tuto 

smlouvu o dílo: 

II. Předmět smlouvy - určení díla 

2.1 Dílem dle této smlouvy je oprava hřbitovní zdi na par.č. 903 v k.ú. Zvíkovec, přičemž rozsah díla je 

přesně specifikován v příloze Č. 1 této smlouvy (projektová dokumentace, zpracovaná Josefem 

Holubem), která tvoří její nedílnou součást. 

2.2 Dílo bude provedeno v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy. 

III. lhůta plnění díla 

3.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do zahájení prací zhotovitelem. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne 3.4.2017 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 3.8.2017 



IV. Cena za dílo 

4.1 Smluvní strany se dohodly na základě cenové nabídky ze dne 21.8.2016 (příloha č.2) na ceně za 

dílo určené v čl. II. této smlouvy a to ve výši: 

414467,02 Kč bez DPH. 

87038 Kč DPH 

501 505 Kč vč. DPH 

4.2 Cenu díla může objednatel snížit o cenu neprovedených prací a dodávek. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedené dílo 

specifikované v čl. II. 

V. Financování a placení 

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli provedené práce na základě provedených prací. 

5.2 Dohodnutá splatnost faktur je 14 dní od převzetí. 

VI. Staveniště 

6.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. 

6.2 Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. 

6.3 Zhotovitel se již seznámil se stavem staveniště a neshledal žádné důvody, které by mu bránily v 

řádném zahájení prací a řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

VII. Záruka 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba díla je 60 měsíců. 

7.2 V případě reklamace objednatelem je zhotovitel povinen neprodleně zahájit práce na odstranění 

reklamované vady, nejpozději však do 10-ti dnů od obdržení oznámení o reklamaci. 

VIII. Smluvní pokuty, úroky z prodlení 

8.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit 

oprávněné straně tyto smluvní pokuty á úroky z prodlení: Za prodlení zhotovitele se splněním 

sjednané doby pro provedení díla úrok z prodlení ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. 

Za prodlení objednatele s platbou faktury vystavené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou úrok z 

prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 



IX. Předání a převzetí díla 

9,1 Objednatel v den předání díla pořídí fotodokumentaci současného stavu hrobových zařízení 

specifikovaných jejich číselným označením. Tuto fotodokumentaci v jednom vyhotovení předá 

prokazatelně zhotoviteli a jednu si ponechá. 

9.2. Objednatel v den převzetí díla pořídí fotodokumentaci současného stavu hrobových zařízení 

specifikovaných jejich číselným označením . Tuto fotodokumentaci v jednom vyhotovení předá 

prokazatelně zhotoviteli a jednu si ponechá. 

X. Ostatní ujednání 

10.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel každý den zajistí úklid staveniště. 

10.2 Zhotovitel je povinen dílo provést dle českých norem, příslušných oborových norem a předpisů , 

dle pokynů výrobců s dodržením technologických postupů, a to v nejvyšší kvalitě. 

10.3 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat bezpečností, hygienické, požární a ekologické 

p ředpisy. 

10.4 Za prokázané škody způsobené stavebními pracemi na hrobových zařízeních uvedených v bodě 

9.1 a 9.2 v p růběhu stavebních prací, odpovídá zhotovitel v plné výši jejich náhrady. 

10.5 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody způsobené svojí činností objednateli, či vlastníkům 

hrobového zařízení na veřejném poh řebišti ve Zvíkovci na par. č . 903 v k.ú. Zvíkovec. 

10.6 Zhotovitel předá objednateli dílo uklizené a v čistotě , a to včetně okolí provedeného díla a 

včetně vyklizeného staveniště. 

XI. Závěr 

11.2 Smlouva se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

11.3 Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, každý s platností originálu. 

17 -10- 2016 
Ve Zvíkovci dne: -------------------

~
_ MĚSTYS ZVfKOVEC 

ZVIKOVEC 100 
, 338 08 ZBIROH 

~~ 
Za objednatele : 

Petr Uher- starosta městyse Zvíkovec 

SAŠSTAV 5.r.o. 
338 08 podmokly 43 

lG: 26330261, D i Č: CZ26330261 
~796489 

qfl(rfi 
Za zhotovitele : 

Jiří Šrédl - Sašstav s.r.o. 
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SOUHRNNÉ PROJEKTOVÉ ŘEŠENí , 
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Akce: 
Oprava hřbitovní zdi na parc.č. 903 v k.ú. Zvíkovec 
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lVIěstys Zvíkovec, IČO: 00573868, Zvíkovec 100, 33808 

Datum: 
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1.1 Průvodní část 

Popis stavby 

Předmětem projektové dokumentace je oprava hřbitovní zdi na parc.č. 903 v katastru městyse 
Zvíkovec. Jedná se o opravu zadní zdi naproti vstupu hřbitova. Stavebními úpravami dojde 
k odstranění stávajícího kamenného zdiva a provedení nového základového pasu. Nové zdivo se 
navrhuje v soklové části z betonových tvarovek prolévaných betonem, na které bude provedeno nové 
kamenné zdivo s vymazávanými spárami. Na koruně zdiva bude provedena betonová mazanina ve 
spádu pro uložení pálených tašek do maltového lože. Vzhledem k rozdílným výškám terénu v areálu 
hřbitova a přilehlým terénem se navrhuje odvodnění u vnitřní paty zdiva drenáží. 

Stavební materiál - kámen bude využit stávající z původního oplocení. Sokl ze ztraceného bednění 
bude opatřen cementovým nástřikem - špricem. Kamenné zdivo bude založeno na betonových 
tvarovkách na vrstvě hydroizolace. 

Jméno (název) a adresa stavebníka 

Městys Zvíkovec, ICO: 00573868, Zvíkovec 100, 338 08 

Jméno (název), adresa (sídlo) a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace 

Josef Holub, Cekov 55, 338 08 Zbiroh 
Autorizace č. 0201660 - pozemní stavby 
Obor: TPOO - pozemní stavby 

Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

Jedná se o hřbitovní zeď v katastru městyse Zvíkovec. 

Druh, využití a majitel pozemku (stavby) 

Ppč. 903 - ostatní plocha - hřbitov, urnový háj - 1886m2 - Městys Zvíkovec 

Zhodnocení provedených průzkumů 

Geodetické zaměření, zaměření projektantem. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek je napojen na místní komunikaci stávajícím sjezdem. Areál není připojen na inženýrské sítě. 

Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace, pozemek se nachází v 
CHKO Křivoklátsko. 

Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při navrhovaných stavebních prací jsou v projektové dokumentaci dodrženy požadavky na využití 
území daných vyhláškou č. 501/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů a obecné technické 
požadavky na výstavbu daných vyhláškou č. 268/2009 Sb. 

Předpokládaná doba výstavby a popis výstavby 

Zahájení stavebních prací 
Dokončení stavebních prací 

Statistické údaje 

říjen 2016 
říjen 2017 

Orientační náklady na provedení stavby: 450.000,- Kč 
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1.2 Souhrnná část 
1.2.1 Popis území stavby 

a) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

j..hPROJE:KT 

V místě stavby ani její blízkosti se nenacházejí stávající bezpečnostní pásma, pozemek se nachází 
v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 

b) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v blízkosti záplavového ani poddolovaného území. 

c) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území 

Stavební úpravy nebudou mít na okolní stavby a pozemky negativní vliv, stavba respektuje stávající 
odtokové poměry území a přirozený sklon pozemku, terénními úpravami nedojde ke změně 
odtokových poměrů v území, nově je navrhována drenáž pro odvedení srážkových vod u vnitřní paty 
hřbitovní zdí. 

d) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V místě stavby se nevyskytují žádné jiné stavby ani vzrostlá zeleň, asanace v okolí se nevyžaduje. 

e) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavbou nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. 

f) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Přístup na pozemek je stávající, pozemek není připojen na inženýrské sítě. 

1.2.2 Celkový popis stavby 

a) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o zadní zeď hřbitova městyse Zvíkovec, oprava zdi bude provedena v délce 49,2m. 

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Charakter zdi je navržen dle původního stavu, bude obnoveno kamenné zdivo, které bude nově 
založeno na betonovém základovém pasu a soklu z betonových tvarovek s betonovou výplní. Sokl se 
opatří cementovým nástřikem, stříška na koruně zdiva bude provedene z pálených tašek do 
cementového lože. 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení areálu nebude stavbou dotčeno. 

d) Bezbariérové užívání stavby 

Pro tento typ stavby není řešeno. 

e) Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena pro bezpečné užívání. 

f) Požárně bezpečnostní řešení 
Pro stavbu nebylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení, jedná se o opravu stávající zdi, stavební 
práce budou probíhat tak, aby nebránily v případném příjezdu požárních vozidel k objektu. 
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1.2.3 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Jedná se o opravu stávající zdi, skrývka ornice nebude prováděna. 

b) použité vegetační prvky 

Použití vegetačních prvků není navrženo. 

c) biotechnická opatření 

V rámci výstavby není uvažováno o provádění zvláštních biotechnických opatření, stavba negativně 
neovlivňuje stávající ekosystém v lokalitě. 

1.2.4 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá na životní prostředí negativní vliv, není zdrojem hluku ani nadměrné produkce odpadů. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Při stavbě bude respektována stávající zeleň, stavební práce nebudou mít negativní vliv na 
ekologickou stabilitu v krajině. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani posouzení EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Nenavrhují se, a ani stavbou nevznikají nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

1.2.5 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění el. Energie je nutné pomocí elektrocentrály, voda pomocí mobilní cisterny. Hygienické 
zázemí bude řešeno dočasným mobilním WC. Zázemí staveniště bude umístěno v prostoru stávající 
zpevněné plochy určené pro parkování návštěv hřbitova. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště nebude prováděno, na vnitřní straně zdi bude provedena odvodňovací drenáž 
ve štěrkovém loži. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je zajištěn stávajícím vjezdem. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě budou respektovány hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, vibracemi a 
otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude realizována tak, aby negativně neovlivnila okolní stavby. 
Zvlášť opatrně je nutné postupovat v blízkosti stávajících náhrobků. Před zahájením stavby bude 
provedeno jejich případné zajištění a ochrana před stavbou. 

- 4 -



J-hp ROJE: KT 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště se musí po dobu 
společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být 
uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude odpovídajícím způsobem oploceno a veškeré výkopy zajištěny proti pádu osob. Na 
staveniště bude zamezen přístup třetích osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Na 
pozemku se nenachází žádné stavby vyžadující demolici, ani dřeviny vyžadující kácení. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Nepředpokládá se trvalý zábor pro staveniště. Zařízení staveniště bude dočasně umístěno na 
stávajících parkovacích plochách. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o 
odpadech), jeho prováděcích předpisů - vyhlášky MŽP Č. 381/2001 Sb., a Č. 383/2001 Sb. 

Odpady vzniklé při stavbě: 

Katalog. č. 
odpadu 
p'?dle vyhl. Specifikace kategorie 

Množství Způsob naložení s 
poznámka MZPč. odpadu (t nebo ro3

) odpadem 
381/2001 
Sb. 

Nález při 
1701 02 cihly O 0,01 t Skládka TKO výkopových 

prací 

170504 
zemina a 

O 10,0 t Terénní úpravy 
Výkopová 

kamení zemina 
Obalový 

1501 06 směsné obaly O 0,01 t Skládka TKO 
materiál od 
stavebních 
materiálů 

1701 01 beton O 0,02 t Skládka TKO 
Přebytek při 
betonáži 

obaly obsahující Obaly od 

1501 10 
zbytky 

N 0,03 t Sběrna NO 
nátěrových 

nebezpečných hmot 
látek 

1501 02 plastové obaly O 0,04 t Skládka TKO 
Obaly 

170407 Směsné kovy O 0,05 t Sběrna kovového odpadu 
Zbytky 
armatury 

Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Přednostně bude zajištěno využití 
odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. 
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze 
stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů 
odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady). 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vytěžená zemina bude použita pro terénní úpravy v okolí vnější hrany stěny. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k 
znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavby, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky zákona 309/2006 
Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
NV Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a NV Č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci musí být náležitě proškoleni, musí používat ochranné prostředky a dodržovat 
podmínky bezpečnosti práce. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nebudou stavebními pracemi dotčeny. 

I) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. Případně budou 
provedena opatření dle NV Č. 594/2006 Sb., NV Č. 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům umožněn přístup k objektům a pozemkům. 
Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu osob. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být respektovány všechny výše uvedené i další 
vyhlášky a předpisy v oblasti bezpečnosti práce a technických opatření a ochrany zdraví při práci. 

Výstavba bude prováděna tak, aby odolala případným účinkům vnějšího prostředí před jejím 
dokončením. 

1.3. Stavebně konstrukční část 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny, 

Výkopy 
Jedná se o provedení výkopu pro nový základový pas dle výkresové části této PO. Výkop bude 
prováděn strojně s ručním dokopání. 

Zemní práce se musí provádět za vhodných klimatických podmínek, tj. v období, kdy nemrzne nebo 
neprší a zemina není promáčená. V případě, že se pláň v průběhu prací vlivem dešťových srážek 
promáčí, je nutné rozbředlou zeminu odstranit. 

Základy 
Základové pasy se provedou z betonu C 16/20 (a upřesní se dle IGP, agresivita, spodní voda). 
Základová spára se ochrání proti promočení vrstvou betonu C 8/10 tl. 50 mm nebo je nutné provést 
betonáž pasů bezprostředně po ukončení výkopových prací. Hloubka založení nesmí klesnout pod 
minimální nezámrznou hloubku - min. O,8m od úrovně upraveného terénu. 
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Před betonáží se základová spára řádně zhutní a zbaví se všech volných částí zeminy. Ztracené 
bednění bude provedeno z bednících dílců s konstrukční výztuží 2 0 R8 do vodorovné spáry a svislá 
výztuž 0 R10 v rozestupech cca 0,8m vkládána do základového pasu předem před jeho zatuhnutím. 

Zdivo 
Tvarovky ztraceného bednění BEST 40 - 400x500x250mm budou ukládány na vrstvu vyrovnaného 
zavlhlého betonu tl. 30-100mm, zabudované svislé ocelové pruty budou procházet vnitřní dutinou 
tvarovek. Další vrstvy se kladou nasucho na vazbu. Po uložení tvarovek se do výřezů vloží vodorovné 
2 ocelové pruty o průměru R8 mm do každé řady. 

Dutiny tvarovek se vyplní betonem C16/20, který musí mít plastickou konzistenci, tzn., nesmí být 
tekutý. Vložený beton se hutní nejlépe vpichy ocelovou tyčí. Pro betonáž platí obecné platné 
technologické zásady. Tvrdnoucí beton nesmí být vystaven účinkům mrazu, minimální teplota vzduchu 
je + 5°C, minimální teplota betonové směsi + 7 °C. ) 

Izolace proti vodě 
Kamenná stěna oplocení bude založena na vrstvě hydro izolace, která bude natavena na tvarovky ze 
ztraceného bednění vyplněné betonem. Navrhuje se asfaltový modifikovaný SBS pás o jedné vrstvě. 

Kamenné zdivo 
Navrhuje se z hrubě opracovaného lomového kamene nepravidelného tvaru ukládaného do 
cementové malty. Kameny se použijí očištěné z původní stěny. Tloušťky spar 15-40mm, minimální 
velikost kamenů 200mm. Použité kameny nesmí obsahovat, především na lícové straně, 
praskliny či jiné prostorové poškození, kde by se mohla zadržovat voda. 

Před nanesením malty se kámen očistí od prachu a bláta a řádně navlhčí vodou. Jednotlivé kameny 
musí být dobře vázány správným rozdělením běhounů a vazáků (při střídání vazáků s 
běhouny má na dva běhouny připadat nejméně jeden vazák. Hloubka vazáku je doporučena 

nejméně 1,5 násobek výšky vrstvy, hloubka běhounu bude nejméně rovná výšce vrstvy. 

Kameny musí být kladeny tak, aby výška kamene nepřesahovala kratší rozměr základny. V 
koruně zdi budou osazovány vybrané větší kameny. Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících 
kamenůna líci zdi nesmí být odsazení větší než 20 mm. 

Malta musí dokonale vyplnit všechny dutiny a spojit se s kameny po celé ploše. Při zdění je nutno 
maltu ve svislých styčných spárách pečlivě hutnit. Předpokládá se vyzdívání po vrstvách výšky 
0,60 m (max. 0,90 m). Styčné spáry ve vrstvách zdiva nad sebou se musí střídat. Šířka 
lícních spár nesmí být větší než 40 mm a mensl než 15 mm. Lícní spáry se nesmějí 
klínovat menšími kameny (tyto kameny by se vlivem klimatických jevů uvolnily z konstrukce 
zdi). 

Spáry mezi kameny na lícové ploše se po zavadnutí malty proškrábnou na hloubku 50 - 70 mm a 
vyčistí se. Po dokončení zdění bude provedeno spárování. Vhledem k tomu, že kvalita 
provedení spárování ovlivňuje vzhled a především životnost konstrukce zdi (utěsnění 
konstrukce proti zatékání vody), je nutné tomuto druhu stavebních prací věnovat zvláštní pozornost. 

Pro vlastní spárování bude platit následující postup: spáry se vyčistí tlakovou vodou (200 bar) 
a takto vyčištěné spáry se ručně vyplní spárovací směsí do úrovně O až 10 mm pod 
povrchem zdiva (dle zastižené skutečnosti navazujících úseků opěrných zdí). 

Bude použita cementová malta MC 30 s kamenivem frakce O - 3 mm. Vlastnosti MC budou 
zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty (např.: syntetická disperze na bázi polymerů s 
reaktivním oxidem křemičitým). Takto zlepšená malta vykazuje lepší zpracovatelnost, zvýšenou 
přilnavost, větší odolnost proti otěru a především lepší uzavřenost jejího povrchu a vodotěsnost. 
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Krytiny 
Na koruně zdiva bude provedena betonová mazanina ve spádu vyztužená Kari sítí 100/1 00/6mm při 
spodním okraji. Na betonovou mazaninu budou kladeny pálené tašky- Bobrovky do lože z ve malty. 

Odvodnění 
U vnitřní paty zdi se zvýšeným terénem se navrhuje drenáž ON 100mm svedena v min, spádu 2% za 
vnější hranu stěny. Drenáž bude obsypána štěrkem fr. 16/22mm. Do horní výšky obruby bude 
proveden zásyp kačírkem fr. 8/16mm. 

Obruby 
Nové odvodňovací plochy budou lemovány obrubami z vibrolisovaného betonu, které budou kladeny 
na sraz do 80-1 OOmm vysokého betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Souběžně 
s osazováním obrubníku se provádí betonová opěrka. 

Omítky 
Navrhuje se omítka soklové části ze ztraceného bednění z cementového nástřiku (špric) např. Knauf 
PM 201. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nezmrzlý, nezaprášený, nebo jinak znečištěný. Nástřik 
se aplikuje ručně nebo strojně ve vrstvě cca 5mm. Po nanesení omítky se povrch dále neupravuje, 
ponechává se jeho hrubá struktura. 

Vypracoval: Josef Holub 

- 8 -



J-hPROJE:KT 

, 
PLAN 
KONTROLNíCH SOUHRNNÉ PROJEKTOVÉ ŘEŠENí 

, 
PROHLIDEK 

Akce: 

Oprava hřbitovní zdi na parc.č. 903 v k.ú. Zvíkovec 

Investor: 
Městys Zvíkovec, IČO: 00573868, Zvíkovec 100, 338 08 

Datum: 
06/2016 

- 1 -

OU
Obdélník

OU
Obdélník



JhPROJE:KT 

" ", o 

SITUACE SIRSICH VZTAHU STAVBY SOUHRNNÉ PROJEKTOVÉ ŘEŠENí 

Zvíkovec 

Akce: 
Oprava hřbitovní zdi na parc .č. 903 v k.ú. Zvíkovec 

Investor: 
Městys Zvíkovec, IČO: 00573868, Zvíkovec 100, 338 08 

- 1 -

OU
Obdélník

OU
Obdélník



805 

1087 
& 

893 

345 .04rr====================~t======~~----:~L 

349.16 

34 

+ 

Nová drenáž ON100 
zásyp kačírkem 

oprava stávajícího oplocení 
provedení nového základu 
a nové kamenné oplocení 
v délce 49,2m 

903 

zmenšená tl. zdiva z 800mm 
na 450mm 

Nová drenáž ON 1 00 
zásyp kačirkem 

- ____ &~902 348.26 

901 

450 

348.36 
plastový mezník 

Jh,PROJE:KT 
Josef Holub, Cekov 55, 338 08 Zbiroh 

josef.holub@projekt-jh.cz 

IČ: 743 613 84 

INVESTOR: Městys Zvíkovec, IČO: 00573868 

Zvíkovec 100, 338 08 

AKCE: Oprava hřbitovní zdi 
na parc.č. 903 v k.ú. Zvíkovec 

vÝKRES: 
Situace 1 :200 
STAVEBNí ČÁST 

fl.. 
892 

& 

888 

fl.. 
900 

VYPRACOVAL: Josef Holub 

ZAKÁZKA: 252/2016 

DATUM: 06/2016 

STUPEŇ: DÚS 

MĚŘíTKO.' 1:500 

Č.VÝKRESU ČíSLO PARÉ 

1 3 

OU
Obdélník

OU
Obdélník



ŘEZ A-A 

Pálená 
kladená do malty 

Betonová 
výztuž Kari síť 100110016mm 

Svislá 2x 010mm 
v rozestupech 0,8m 

mm 
povrch opatřen cementovým 
nástřikem (špric) Knauf PM 201 

J-hPROJE:KT 
Josef Holub, Cekov 55, 338 08 Zbiroh 

INVESTOR: Městys Zvíkovec, IČO: 00573868 

Zvíkovec 100, 338 08 

AKCE: Oprava hřbitovní zdi 

tel.: +420604911 516 
josef, holub@projekt-jh,cz 

IČ : 74361384 

na parc.č . 903 v k.ú, Zvíkovec 

VÝKRES,' 
Řez A-A 
STAVEBNí ČÁST 

+-<1 -\:) ' ~ ,./,.,., , rol\) / 
" ~ o 02()l- / 

VY Rfte0VJú.: Josef Holub 

ZAKÁZKA: 252/2016 

DATUM: 06/2016 

STUPEŇ: DÚS 

MĚŘfTKO: 1:50 

Č,VÝKRESU ČíSLO PARÉ 

2 ~ 

OU
Obdélník

OU
Obdélník



POHLED 1:75 

j.h PROJE:KT 
Josef Holub, Cekov 55, 336 08 Zbiroh 

lel.: +420604911516 I 
josef.holub@pro;ekl.jh.Cl -'-VY-"P.:.:RA:::C:::O-'-VAL=· --'.lo:::":::''''Ho:::'''''::.... __ _ 

1{::: 74361364 

INVESroR: Méstyslvlkovec, leo: 00573866 
Zvikovec 100, 338 08 ZAKAZXA: 25212016 

AKCE: 
DATUM: """",. 

Oprava hfbitovni zdi STUPEN: DUS 

na parc.č. 903 v k.ú. Zvíkovec "'ofl/rKO, 1:75 

C.VYKRESU CISLO PAA~ 

VYKRES: 
Pohled 3 
STAVEBNI ČAST 



" , " 
PRILOHA C.2 



Hřbitovní zeď - Zvíkovec m.j. množství cena/m.j. 

CENOVA NABIDKA 
Bagrování, bourání, začištění výkopu ručně ks 1 15000,00 Kč 

Beton do základu, hl. O,Sm; šířka 45cm m3 15 2950,00 Kč 

Ztracené bednění 40/25 ks 450 32,12 Kč 

Beton do ztraceného bednění m3 18 2560,00 Kč 

výztuž do betonu drát m 510 10,00 Kč 

Beton do zdiva z kamene m3 10 2950,00 Kč 

Kari síť do betonové stříšky 100/ 100/6 ks 5 488,00 Kč 

Beton na stříšku m3 3 2560,00 Kč 

Latě a prkna na bednění stříšky ks 1 2500,00 Kč 

Izolace proti vodě přitavením m2 25 85,00 Kč 

Odvodnění DN 100 m 52 23,76 Kč 

Zásyp drenu, štěrk 16-22 m3 12,5 785,00 Kč 

Osazení obruby do bet.lože - BEST Parkan 1m m 49 250,00 Kč 

Zásyp kačírk~m okolo obruby m3 3 2000,00 Kč 

Taška bobrovka okapová lSx25 ks 280 22,20 Kč 

Taška bobrovka běžná 18x38 ks 840 9,85 Kč 

Pokládka tašek do lože z ve malty a flex lepidla ks 2 6700,00 Kč 

Uložení betonu do základu, hutnění základové spáry ks 1 5700,00 Kč 

Zdění z kamene, spárování den 18 5700,00 Kč 

Zdění ze ztraceného bednění den 3 5700,00 Kč 

Stříška - montáž bednění a betonování den 3 5700,00 Kč 

Čištění kamene den 1 5700,00 Kč 

Špric na ztracené bednění cem.malta m2 60 40,00 Kč 

Úklid, úprava terénu den 1,5 5700,00 Kč 

Režie, doprava betonu + stavební stroje na stavbě ks 1 29000,00 Kč 

Celkem bez DPH 

V cenové n a bídce není zahrnuto žádné skládkovné včetně dopravy. 

Zbylý materiál navezen na asfalt a na hromadu. 

Doba trvání stavebních prací cca 35 pracovních dní. 

Podmokly 21.8 .2016 

cena 
celkem 

15000,00 Kč 

44250,00 Kč 

14454,00 Kč 

46080,00 Kč 

5 100,00 Kč 

29500,00 Kč 

2440,00 Kč 

7680,00 Kč 

2500,00 Kč 

2 125,00 Kč 

1235,52 Kč 

9812,50 Kč 

12250,00 Kč 

0,00 Kč 

6000,00 Kč 

6216,00 Kč 

8274,00 Kč 

13400,00 Kč 

5 700 ,00 Kč 

102600,00 Kč 

17 100,00 Kč 

17 100,00 Kč 

5700,00 Kč 

2400,00 Kč 

8550,00 Kč 

0,00 Kč 

29000,00 Kč 

0,00 Kč 

414467,02 Kč 




