
1 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

k investi ční akci 
 

„Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2,C,D,E“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČ:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), E-mail: 
franc@trutnov.cz 
Petrem Andrem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 737723069), e-mail: 
andr@trutnov.cz  - TDI 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 
 

I.2. Zhotovitel:  STYLBAU, s.r.o. 
Sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice 
Adresa pro doručování: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice 
IČ: 259 57 481 
DIČ: CZ25957481 

zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem (tel. +420 777 244 467) 
E-mail: pavel.pohl@stylbau.cz 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu: 210 894 380/0300 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY A VÝKLAD POJM Ů 

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce „Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2,C,D,E“ (dále též jen „veřejná zakázka“), 
včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy 
zejména v souladu s dokumentací stavby vypracovanou společností Projekční a průzkumný 
atelier, Ing. Jan Chaloupský, se sídlem podnikání U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, IČ: 
11164034, vedenou pod názvem stavby „Zatepelní ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E“ a 
číslem zakázky 4708/15, a to ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Smluvní strany 
činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. Zhotovitel prohlašuje, že 
dokumentace stavby mu byla předána před uzavřením této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že 
odpovídá za úplnost a správnost zadávací dokumentace včetně dokumentace stavby. 

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků a jeho předání objednateli. 

II.4. Obsah smlouvy je dán následujícími dokumenty, seřazenými dle jejich právní síly od 
dokumentu nejvyšší prání síly po dokument nejnižší právní síly: 

• vlastní text této smlouvy o dílo, 

• textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí 
dokumentace stavby) a dodatečné informace, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací 
dokumentace, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedním cen jednotlivých položek 
(položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele, 

• ostatní části zadávací dokumentace 

II.5. Pokud kterýkoliv z dokumentů uvedených v odst. II.4. užívá pojmu: 

• objednatel, rozumí se tím zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

• zhotovitel, rozumí se tím dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

• podzhotovitel, rozumí se tím subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
zakázky, 

• příslušná dokumentace, rozumí se tím dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 231/2012 Sb., 

• položkový rozpočet, rozumí se tím zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství, 

• ÚRS, rozumí se tím cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla v cenové 
úrovni roku 2016 

III. DOBA PLN ĚNÍ 

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 
30.09.2017 při zachování termínu předání staveniště nejpozději do 15.11.2016; je-li však 
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objednatel v prodlení s předáním staveniště, prodlužuje se sjednaná doba plnění o pracovní 
dny spadající do doby tohoto prodlení. Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po předání 
staveništěa, však s ohledem na vhodné klimatizační podmínky.. Zhotovitel je povinen 
dokončit stavební práce jeden den před temínem provedení díla. Ve lhůtě pro provedení díla 
je zhotovitel povinen též odklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště. 

III.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem informovat objednatele o všech nových 
zjištěních, které mají vliv na průběh plnění zakázky. 

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
• Cena bez DPH: 21 375 519,00 Kč 
•  DPH: 4 488 859,00 Kč 
• Cena vč. DPH: 25 864 378,00 Kč 

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele 
v zadávacím řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel tak může 
požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do 
rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, 
pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy. 

IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat snížení ceny, zjistí-li se 
při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou 
při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství. 

IV.4. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích 
odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou písemného dodatku k této smlouvě.  

IV.5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel 
ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. 
V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu 
skutečně provedené části díla podle rozpočtu. 

IV.6. Objednatel je oprávněn požadovat stavební práce, které nebyly v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb, jak byl součástí zadávací dokumentace, a to jako tzv. nové stavební 
práce ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za podmínek tam 
uvedených. Zhotovitel ale není povinen na takovýto požadavek přistoupit. Pokud zhotovitel 
na takový požadavek objednatele na nové stavební práce přistoupí, bude uzavřen písemný 
dodatek k této smlouvě o dílo. 

IV.7. Případné dodatečné či nové stavební práce budou zadávány v jednacím řízení bez 
uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném a účinném znění, resp., od 01.10.2016, ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Při kalkulaci změny ceny díla bude zhotovitel 
vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu, a není-li to možné, z jednotkových 
cen URS platných ke dni podání nabídky.  

IV.8. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele 
z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem 
dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem. Úhrady budou prováděny na základě 
řádných daňových - účetních dokladů vystavených zhotovitelem vždy za kalendářní měsíc 
zpětně po písemném schválení soupisu dokončených prací objednatelem. Soupis 
dokončených prací, písemně schválený objednatelem, je součástí faktury; bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den příslušného 
měsíce.  

Úhrada v roce 2016 bude provedena do výše max. 14,6 mil. Kč vč. DPH. 

V.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

V.3. Splatnost veškerých úplných daňových - účetních dokladů je stanovena 30 kalendářních 
dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná 
částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

VI. STAVENIŠT Ě 

VI.1. Staveništěm se rozumí souhrn nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému 
provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 
prosté soukromých práv třetích osob protokolárně nejpozději do 15.11.2016. Je-li v daném 
případě potřeba zařídit na příslušném úřadě zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání 
pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel. Smluvní vztah k 
objednateli, je-li objednatel vlastníkem pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadě 
touto smlouvou. 

VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně, pokud 
nedojde k zániku závaků z této smlouvy před předáním díla. 

VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. 

VI.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
stavby předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, TDI, a případně 
koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

VII. PROVÁD ĚNÍ DÍLA 

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech 
veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy 
ČSN 73 0540-2,3, ČSN 730810, ČSN 730831, ČSN 730802, ČSN 73 1901, ČSN 732580, 
ČSN 73 0863, ČSN EN 13501-1, EN 10143, ČSN EN 62305, EN 13500, a sborníku 
technických pravidel TP CZB 2007. 

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než 
zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle zadávací 
dokumentace. 



5 

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla podzhotovitele, prostřednictvím kterého 
prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho 
prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace 
v předmětném rozsahu buďto nový podzhotovitel (anebo sám zhotovitel) a objednatel 
písemně potvrdí, že souhlasí se změnou podzhotovitele nebo s prováděním díla bez 
původního podzhotovitele vlastními prostředky. 

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit. 

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je 
ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. 
Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a 
smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a 
osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel 
neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel 
prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI 
dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI. 

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele v případě, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se sjednanou kvalitou. TDI je rovněž oprávněn svolávat kontrolní dny, 
minimálně 1 x za 14 dní. 

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole 
prací, které budou zakryty, a to prostým e-mailem. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas 
objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na 
vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy 
nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat 
v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

VII.8. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je povinností objednatele jmenovat 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor 
BOZP). Příkazy koordiántora BOZP v mezích jeho působnosti se považují za příkazy 
objednatele. Koordinátor BOZP je oprávněn též nařídit přerušení prací zhotovitele v případě, 
že je ohrožena bezpečnost realizace díla. 

VII.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru, autorského dozoru, případně 
výkon činnosti koordinátora BOZP. 

VII.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník u všech veřejných zakázek na stavební 
práce, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem. 
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VIII. P ŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

VIII.1.  Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech 
technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není 
předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.  

VIII.2. Dílo bude předáno najednou jako celek; veškeré případné zmínky o předání části díla 
je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho 
části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud 
jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. 

VIII.3. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. 
Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část, v předložené 
podobě přebírá či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní 
akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené 
lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané 
podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen 
drobné vady. 

VIII.4. O opětovném předání díla, nebo té které jeho části, bude rovněž sepsán předávací 
protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup užije obdobně. 

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem 
rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které 
objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou 
formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel 
bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen 
nejpozději do 7 dní po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění 
vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní neodpoví, má se za to, že provede odstranění vady bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dní od doručení reklamace. 

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit 
odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit 
náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. 

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas 
uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v souladu s čl. XI. v poslední den 
záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení. 

IX.6. V ostatním se vady díla řídí občanským zákoníkem. 
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X. SMLUVNÍ POKUTY PRO P ŘÍPAD PRODLENÍ  

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho 
části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení.  

X.2. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, 
resp. ta která jeho část, je předána s vadami, které objednatel vytkne zhotoviteli během 
týdenní akceptační lhůty a které zhotovitel neodstraní ve lhůtě k provedení díla dle odst. III.1. 
Smluvní pokuta pak činí 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, za každý započatý den 
prodlení, maximálně 1.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za 
každý den prodlení.  

X.3. Pro případ prodlení s odstraněním vady vytknuté po převzetí díla zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, 
vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení, nejvýše však 1.000 Kč za každou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý započatý den prodlení. Jedná-li se ale o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), neplatí limit 1.000 Kč, ale 10.000 Kč, za každou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení, a za každý započatý den prodlení. 

X.4. Pro případ prodlení s vyklizením staveniště zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla vč. DPH za každý započatý den 
prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

X.5. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel 
zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE  

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného 
plnění alespoň ve výši dvounásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci a se spoluúčastí zhotovitele nejvýše 1.000.000 Kč. Pro případ porušení této 
povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny 
předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumnetaci. 

XII. DORU ČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. 
Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 
mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 
doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, 
ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro 
doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního 
dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně 
pošty. 
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XIII. ZÁV ĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 
vznikající zadávací dokumentací k souvisejícímu zadávacímu/výběrovému řízení, a dále 
českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek 
k zadávacímu/výběrovému řízení. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem. 

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedené objednatelem, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 
Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na 
jeho profilu zadavatele. 

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového 
vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude 
působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

XIII.4. Smlouva o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

XIII.5. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané 
smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XIII.6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení rady města č. 2016-992/18 ze dne 26.9.2016. 

 V Trutnově dne: 19.10.2016 V Hradci Králové dne: 18.10.2016 

 ……………………. ……………………. 
 Město Trutnov STYLBAU, s.r.o. 
Mgr. Ivan Adamec, starosta města Ing. Pavel Pohl, jednatel 
 


