 SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	OBJEDNATEL:    
Zapsaný v obchodním rejstříku u:         
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČ:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	973 204 090
973 204 092

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091

	- jednat ve věcech technických:
	Blanka Olejníková, tel.: 973 245 844, 602 285 377

	(dále jen „objednatel“)
	

	ZHOTOVITEL:
	Lukáš Zahrádka

	Nezapsaný v obchodním rejstříku 
	

	Zastoupený:
	Lukáš Zahrádka, jednatel

	Sídlo:
	Bukovka – Habřinka 49, 533 41

	IČ, DIČ:
	72866225, CZ8307143350

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	ČSOB
196062878/0300


	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Lukáš Zahrádka, tel: 777 859 900, 
email: lukas.zahradka@seznam.cz

	- ve věcech technických:
	Lukáš Zahrádka


(dále jen „zhotovitel“)
za takto dohodnutých podmínek:

I.  PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem díla je realizace „Výměna PVC v pokojích a společných prostorech ve vojenské ubytovně v Lázních Bohdaneč, ulice Na Lužci, č. p. 661“.

Rozsah požadovaných prací:
Jedná se o výměnu stávající podlahové krytiny, stržení stávajícího PVC včetně ekologické likvidace a uložení na skládku, obroušení očištění podkladu, vyspravení a zacelení lokálních prohlubní a prasklin, penetrace, vyrovnání samonivelační stěrkou a položení nového zátěžového PVC včetně olištování lištami. Součástí prací je vystěhování a zpětné nastěhování nábytku.
Soupis stavebních prací a dodávek je přílohou č. 2.


II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:	dle čl. XI, odst. 11.2
Termín ukončení plnění:	19. 12. 2016			

Místo plnění díla: 			 VUZ Lázně Bohdaneč, Na Lužci č. p. 661



III. CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 678.739,- Kč

slovy:	„šestsetsedmdesátosmtisícsedmsettřicetdevětkorunčeských “

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů).  Daňový doklad (dále jen faktura) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
4.3 Skutečně provedené a oboustranně odsouhlasené práce budou fakturovány měsíčními fakturami na základě dílčích zápisů o předání/převzetí díla. 
4.4 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.5 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.
4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení nebo při nesplnění podmínky 30ti denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.
5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
5.6 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
7.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket (případně na webových stránkách objednatele).
7.7 [bookmark: _GoBack]Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
9.3 Při neplnění podmínek smlouvy nebo porušování zákonných povinností (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
9.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut (příloha č. 1 smlouvy).
9.5 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
9.6 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. I.;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
11.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
11.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy
Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)
Příloha č. 2: 	Soupis stavebních prací a dodávek (2 listy)

V Praze dne:                       	   V Bukovce dne:     




……..............................................................             	.........................................................
	    Armádní Servisní, příspěvková organizace                                            Lukáš Zahrádka
            Ing. Martin Lehký      	                jednatel
                      ředitel                                                                                         

Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ  a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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		Číslo smlouvy objednatele: U-510-00/16
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Příloha č. 2
	Soupis stavebních prací a dodávek - Výměna PVC podlah ve VUZ Lázně Bohdaneč

	PVC podlahy celkem 1264,28 m2.
	
	
	
	

	P.č.
	Umístění
	MJ
	Množství
	Cena za MJ
	Celkem bez DPH

	II. NP

	1.
	4 x garsoniéra PVC 
	m2
	162,00
	184,00
	29 808,00

	2.
	4 x garsoniéra lišta soklová 
	m
	160,00
	30,00
	4 800,00

	3.
	4 x garsoniéra lišta PVC
	m
	24,00
	30,00
	720,00

	4.
	1 x pokoj 106 PVC 
	m2
	22,82
	184,00
	4 198,88

	5.
	1 x pokoj 106 lišta soklová
	m
	20,00
	30,00
	600,00

	III.NP

	6.
	4 x garsoniera PVC
	m2
	162,00
	184,00
	29 808,00

	7.
	4 x garsoniéra lišta soklová 
	m
	160,00
	30,00
	4 800,00

	8.
	4 x garsoniéra lišta PVC 
	m
	24,00
	30,00
	720,00

	9.
	1 x pokoj 206 PVC
	m2
	22,82
	184,00
	4 198,88

	10.
	1 x pokoj 206 lišta soklová
	m
	20,00
	30,00
	600,00

	11.
	4 x pokoje 210,211,212,213 (dvoulůžkové) PVC
	m2
	100,00
	184,00
	18 400,00

	12.
	4 x pokoje 210,211,212,213 (dvoulůžkové) lišta soklová
	m
	108,00
	30,00
	3 240,00

	13.
	1 x kuchyň PVC
	m2
	25,00
	184,00
	4 600,00

	14.
	1 x kuchyň lišta soklová
	m
	27,00
	30,00
	810,00

	IV.NP

	15.
	4 x garsoniera PVC
	m2
	162,00
	184,00
	29 808,00

	16.
	4 x garsoniéra lišta soklová
	m
	160,00
	30,00
	4 800,00

	17.
	4 x garsoniéra lišta PVC
	m
	24,00
	30,00
	720,00

	18.
	1 x pokoj 306 PVC
	m2
	22,82
	184,00
	4 198,88

	19.
	1 x pokoj 306 lišta soklová
	m
	20,00
	30,00
	600,00

	20.
	7 x pokoje 307,308,309,310,311,312,313 (dvoulůžkové) PVC
	m2
	175,00
	184,00
	32 200,00

	21.
	7 x pokoje 307,308,309,310,311,312,313 (dvoulůžkové) lišta soklová
	m
	189,00
	30,00
	5 670,00

	22.
	1 x kuchyň PVC
	m2
	25,00
	184,00
	4 600,00

	23.
	1 x kuchyň lišta soklová
	m
	27,00
	30,00
	810,00

	V.NP

	24.
	4 x garsoniera PVC
	m2
	162,00
	184,00
	29 808,00

	25.
	4 x garsoniéra lišta soklová
	m
	160,00
	30,00
	4 800,00

	26.
	4 x garsoniéra lišta PVC
	m
	24,00
	30,00
	720,00

	27.
	1 x pokoj 406 PVC
	m2
	22,82
	184,00
	4 198,88

	28.
	1 x pokoj 406 lišta soklová
	m
	20,00
	30,00
	600,00

	29.
	7 x pokoje 407,408,409,410,411,412,413 (dvoulůžkové) PVC
	m2
	175,00
	184,00
	32 200,00

	30.
	7 x pokoje 407,408,409,410,411,412,413 (dvoulůžkové) lišta soklová
	m
	189,00
	30,00
	5 670,00

	31.
	1 x kuchyň PVC
	m2
	25,00
	184,00
	4 600,00

	32.
	1 x kuchyň lišta soklová
	m
	27,00
	30,00
	810,00

	Další práce

	33.
	Dodání a montáž 85 ks přechodových lišt délky 80 cm
	soub
	1,00
	11 750,00
	11 750,00

	34.
	Vystěhování/nastěhování
	soub
	2,00
	9 000,00
	18 000,00

	35.
	Demondáže stávajícího PVC a lišt
	soub
	1,00
	32 000,00
	32 000,00

	36.
	Obroušení podkladu
	soub
	1,00
	31 600,00
	31 600,00

	37.
	Vyspravení a zacelení lokálních prohlubní a prasklin
	soub
	1,00
	12 640,00
	12 640,00

	38.
	Penetrace
	soub
	1,00
	31 600,00
	31 600,00

	39.
	Samonivelační stěrka
	soub
	1,00
	117 552,00
	117 552,00

	40.
	Položení PVC
	soub
	1,00
	88 480,00
	88 480,00

	41.
	Montáž lišt
	soub
	1,00
	20 000,00
	20 000,00

	42.
	Úklid
	soub
	1,00
	7 000,00
	7 000,00

	43.
	Ekologická likvidace demontovaného materiálu a uložení na skládku
	soub
	1,00
	25 000,00
	25 000,00

	44.
	Režijní náklady
	soub
	1,00
	9 000,00
	9 000,00

	Celková cena včetně všech režijních nákladů
	678 739 Kč



