SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICIiCH

cislo smlouvy: 161144

Magistrat mesta HK
& Doruceno: 08.08.2016
CL 1. MMHK/ 142856/2016

listy:3 Pl lahy

Smluvni strany i G ey
1

J A A

Sidlo: Kligska 940, 401 17 Usti nad Labem : mmhkes6250 3bes
Spisova znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.  Cislo uétu: 17663193/0300

ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

zastoupen na zakladé plné moci spoleénosti

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Spisova znadika i
Zastoupena:

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
ICO: 27935311 DIC: CZ27935311
jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,vlastnik PZ")

a

2

Statutarni mésto Hradec Kralové

Sidlo: Ceskoslovenské armady 408, 502 00 Hradec Kralové

St. mésto zastupuje: MUDr. Zdenék Fink — priméator mésta

IC: 00268810 DIC: CZ00268810

Bankovnl spojeni: Komeréni banka a.s., pobotka Hradec Kralové ¢. uctu; 426511/0100
Kontakt: 495 707 680

jako osoba vyvolavajici pfelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,,stavebnik*)

cl. 1L
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni prelozky plynarenského zafizeni &i jeho éasti STL,
NTL plynovodu a pfipojek, ¢islo stavby 8800080994 (dale jen , pielozka PZ), v obci
Hradec Kralové k.u. Hradec Kralové, které je v majetku vlastnika PZ, podminky jeji
realizace a nabyti viastnictvi k zruené casti plynarenského zarizeni stavebnikem.
Potifeba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: ,Rekonstrukce Velkého namésti
v Hradci Kralové", jejimz investorem je stavebnik.

2. Rozsah pfelozky PZ vcéetné predpokladanych nakladu je specifikovan ve stanovisku
vlastnika PZ ze dne 10.6.2016 ¢&.: 5001324599. Toto stanovisko je pfilohou a nedilnou
soucasti této smlouvy.

Jeji technickeé feseni muze byt upfesfiovano v prubéhu pfipravy stavby v jednotlivych
stupnich projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv
na vysi pfedpokladanych nakladl na provedeni pielozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,energeticky zakon"), Ze stavebnik svym
jménem a na své naklady pro viastnika PZ zajisti veskeré cinnosti spojené s provedenim
prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvé a v PD.
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10. Zavaze zhotovitele pfelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického

g i

postupu, ktery zhotovitel pieloZzky PZ piedlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji
15 dni pfed zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni
distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit u
zhotovitele pielozky PZ zpracovani piedbézného pracovniho postupu a predlozit jej
k odsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim propojovacich praci,
aby vlastnik PZ mohl zabezpecit splnéni své povinnosti podle § 59 odst. 5
energetického zakona v platném znéni a oznamit véas dotéenym u&astnikim trhu s
plynem preruseni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, piesnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno i vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky
a predpokladany termin zahajeni a ukonceni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici
podminky:

- U planovanych jednodennich odstavek lze pfedpokladany termin zahajeni a
ukonéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky
nebyla doba del$i nez 7 kalendarnich dn(;

- u planovanych vicedennich odstavek lze piedpokladany termin zahajeni a
ukonéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky
nebyla doba del$i nez pfedpokladana doba odstavky navy$ena maximalné o 7
kalendarnich dnua.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného
terminu provadéni propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou muize byt realizovano nejdfive po
technické piejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi
plynu" mezi stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ, ke které je
povinen vyzvat vlastnika PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

12. Pfi pfejimacim fizeni prfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni

stanovené TPG 905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
pielozky PZ, zejména doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav pfedavané
prelozky PZ dle stavebniho zakona.

13. Pfi plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfislusné obecné

zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidla (napi. EN CSN, CSN, TPG),
pokyny vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadieni
vefejnopravnich organu.

14. Pri plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty

vlastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho
internetovych strankach http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit skody vzniklé pfi pfipravé &i realizaci pfelozky PZ, napf. skody

na nemovitostech a jejich prislusenstvi, 8kody na polnich plodinach a porostech, na
movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivoté; nahradit pokuty a dalsi
sankéni platby stanovené pfislusnymi organy za poruseni pfislusnych pravnich
pfedpisu souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

16. Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas ¢i jiné

1

2.

prislusné vefejnopravni povoleni kjejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich
pfedani v originalnim vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti
s dolozkou pravni moci. Za radné dokoncenou pielozku PZ se povaZzuje jeji provedeni
bez jakychkoliv vad a nedodélku a jeji protokolarni pfedani viastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

Vyhrazuije si pravo kdykoli, i bez pifedchoziho oznameni, po ohlaseni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zpusobu provadéni pfelozky a vsech
pfedepsanych zkousek. Vlastnik PZ pii téchto kontrolach neprejima odpovédnost za
vady provadéné pielozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi G¢innou soucinnost a spolupraci pfi plnéni této
smlouvy.
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3. Pfi kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem pielozky PZ a pozadovat pinéni svych pfipominek a pokynu.

Vécné pravni vztahy

1. Stavebnik bere na védomi, ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim prelozky
PZ neméni a Ze realizovana pifelozka PZ, tj. nova ¢ast, po propojeni s distribugni
soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou
gast vlastnikova plynarenského zafizeni. Pavodni &ast plynarenského zafizeni, tj.
zrudenou &ast, ktera bude s ohledem na él. |l odst. 2 této smlouvy podrobnéji uréena
v pfiloze zapisu o technické pfejimce a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik radnée
neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy
(odpojenim od stavajiciho plynovodu) Dokumentace vyzadovana k plynovodum se
stavebnikovi k zrusené &asti plynovodu nepfedava, nebot zrusena Cast plynarenského |
zafizeni jiz neni plynovodem. Vlastnik timto stavebnika informuje o tom, Zze plvodni &ast
plynarenského zafizeni, tj. zruSenou c&ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazenim
dotéené casti ruseného plynarenského zafizeni nema vliv na povinnost stavebnika
vlastnim jménem zkolaudovat prelozenou ¢ast PZ (novou &ast).

2. Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu
sluzebnosti (dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke vSem dotéenym pozemkim,
v&etné jeho zapisu do prislusného katastru nemovitosti, jakoz i vécna a formalni spravnost
veskerych relevantnich dokument, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni
VB k pozemkum ve vlastnictvi viastnika PZ.

3. Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma uhrady za zfizeni vécného biemene |
k pozemkUm ve vlastnictvi stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné za ‘

|
|

\
el V.
|

stavebnikem; Uhrada za zfizeni VB k pozemkum ve vlastnictvi stavebnika, jde za
vlastnikem PZ v jednorazové vysi 500,- K& (bez DPH).
4. Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji prfed vydanim stanoviska vlastnika PZ
k projektové dokumentaci stavebnich objektl preloZzek PZ pro ucely povoleni stavby dle
stavebniho zakona uzavieni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB a/nebo smiuv o
ziizeni VB se vdemivlastniky pozemkl dotéenymi prelozkou PZ vrozsahu nize
uvedeném, a to podle vzorl pfiloZzenych k této smlouvé. Pfipadné odchylky od vzoru je
stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB
vyznaéeny v geometrickych planech k ¢astem pozemku dotéenym prelozkou PZ bude |
odpovidat: a) u plynovodu a plynovodnich pripojek v rezimu energetického zakona do |
31.12.2015:
al) NTL a STL vzdy jeden metr na obé strany od pudorysu potrubi, |
a2) VTL vZdy &tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi,

b) u plynovodu a plynovodnich pfipojek v rezimu energetického zakona po 31.12.2015:
b1) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi
b2) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na obé strany od pudorysu potrubi
b3) nad 40 bar vzdy ¢étyfi metry na obé strany od padorysu potrubi.

5. Nabyde-li stavebnik po uzavieni této smlouvy do svého viastnictvi pozemek dotceny
pfelozkou PZ pied zfizenim VB ktomuto pozemku, je povinen o této skutecnosti |
neprodlené informovat vlastnika PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni
VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které v souladu s pfiloZzenymi vzory upravuji vztah mezi
vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem dotéeného pozemku. Totéz plati v pripadé, |
kdy stavebnik zajistii uzavieni smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni VB k prelozkou |
PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi tieti osoby a tento pozemek nasledné nabyl do |
svého vlastnictvi. Pro pfipad porugeni povinnosti informovani vlastnika PZ se sjednava ‘
smluvni pokuta ve vyéi 10.000 K&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni prislusne smlouvy se
sjednava smiuvni pokuta ve vysi 50.000 K&/pozemek. Narok na uplatnéni nahrady skody |
timto neni dotéen. ‘

6. Geometricky plan bude vyhotoven v souladu s dokumentaci distribucéni soustavy -
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/. Stavebnik se zavazuje predlozit
geometricky plan vlastnikovi PZ nejpozdéji k pfejimce prelozky PZ k provedeni kontroly jak
stanoveného rozsahu VB, tak i dodrzeni smluvnich vztah(. V pfipadé zjisténi nesplnéni
podminek nebude pielozka PZ propojena s distribucni soustavou.
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10.

11

12,

Stavebnik se zavazuje provést vklad VB ve prospéch vlastnika PZ do katastru nemovitosti
ke véem pozemkuim dotéenym pielozkou PZ do jednoho roku od protokolarniho predani a
pievzeti pfelozky PZ vlastnikem PZ.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je stavebnik povinen nejpozdéji k poslednimu dni
jednoroéni Ihiity pro zajisténi vkladu VB do piislusného katastru nemovitosti protokolarne
pfedat vlastniku PZ seznam vsech pozemki dotéenych pfelozkou PZ s informaci o
provedeném vkladu (&islo jednaci) VB do katastru nemovitosti véetné veskerych
relevantnich dokladti pro zfizeni VB k pozemkim dotéenym pfelozkou PZ, ke kterym
nebylo zfizeno VB k poslednimu dni jednoroéni Ihity pro zajisténi vkladu VB do
pfisluéného katastru nemovitosti.

Okamzikem protokolarniho pfevzeti pisemnosti uvedenych vodst. 6 tohoto Clanku
pfechazi povinnost zajistit zfizeni VB k pozemkim dotéenym prelozkou PZ na viastnika
BZ:

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynaloZene
nezbytné nutné naklady na ziizeni VB k pozemkim, dotéenym pieloZzkou PZ, ke kterym
nebylo zfizeno VB soutinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji
pfedevéim &astky jednorazovych Uplat prokazatelné uhrazené vlastnikim pozemkd
dotéenych pielozkou PZ, cena geometrického planu v maximalni vysi bez DPH 3.500,-
K&/100bm PZ, pfitemz minimalni cena jednoho geometrického planu Cini maximalné bez
DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o ziizeni VB (na zakladé smlouvy o smlouve
budouci o zfizeni VB) v maximalni vy8i bez DPH 6.500,- K&/1 smlouva, cena za zpracovani
smlouvy o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximalni vysi bez
DPH 7.000,- K&/1 smlouva. '

Je-li v pfislugném katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym puvodnim (pfekladanym)
PZ zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit
na své naklady do jednoho roku od vydani kolaudacniho souhlasu, &i jiného pfislusného
vefejnopravniho povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zruSeni tohoto
prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti.

Ustanoveni odst. 2 — 11 tohoto &lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkuim
dotéenym PZ vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano
v pfisluéném katastru nemovitosti. PfeloZenim PZ véak nesmi dojit ke zméné jeho uloZeni
v horizontalni ose.

¢l. VL.

Odpovédnost za vady, zaruka za jakost
Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za
jakost prelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 80 mésicti ode dne protokolarniho pfedani a
prevzeti pfelozky PZ vlastnikem PZ.
Stavebnik se soudasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit
naroky plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho predani
a prevzetim pielozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.
Stavebnik se soudasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ nasledujici zpusob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady pfelozky PZ je vlastnik PZ povinen to
pisemné oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odesle takové pisemneé
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle
vlastnik PZ na adresu zhotovitele pfelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu
v terminu do 72 hodin od doruéeni oznameni o vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné
nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel pielozky PZ je povinen pisemné piredat
opravenou ¢ast prelozky vlastnikovi PZ.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci Skody na preloZzce PZ az do
dne jejiho protokolarniho predani a prevzeti.
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CL VIL.
Zavérecna ustanoveni &

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve étyfech (4) stejnopisech, z nichZ kazda si Iuvnl strana
obdrzi po dvou (2). !

2. Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky Fodapsanymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této
smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozdéji v8ak pred realizaci propojeni prelozky PZ
s distribu¢ni soustavou.

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto
prohlasuji, Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, ze tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelne vule, Ze ji uzaviraji dobrovolné,
nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na
dukaz ¢ehoZ pripojuji své podpisy.

6. Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l. Il. odst. 2, na novy subjekt, zavazuje
se pfevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné
oznamit vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

7. Tato smlouva se uzavira podle obéanského zakoniku a energetickeého zakona, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu.

8. Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udaju,
jejichz dopinéni se pfedpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto
prohlaenim smluvni strany automaticky piredem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy
(s vyjimkou zmén uvedenych v pfedchozi zavorce) se povaZzuji za novy navrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

10. Smlouva se uzavira na dobu urcitou a to do 31.12.2018. Stavebnik neni opravnén zahajit
realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni.
Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze sve povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v ¢l. IV., V. a VI. této smlouvy.

11. Smluvni strany prohlasuji, Ze souhlasi s uverejnénim této smlouvy v registru smiuv.

12. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje Zadné obchodni tajemstvi.

13. Touto smlouvou se ruéi a nahrazuje smlouva o zajisténi prelozky plynarenskeho zafizeni
a Uhradé nakladu s ni souvisejicich, & smlouvy 161144, uzaviena mezi smluvnimi
stranami dne 9.12.2014.

14. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady mésta Hradec Kralové
¢. RM/2016/839 ze dne 18.7.2016

Stavebnik Vlastnik PZ

19, 08 2016 3 !]8 2[}15
V Hradci Kralové, dne ................. V Hradci Kralové, dne ..

MUDr. Zdenék Fink
primator mésta vedoucl pfi
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