

OTRG: STATKO STKA

OTCH1

SMLOUVA č. 14/2018 - OTCH1

KOPIE: OIG (Bc. KOLÁŘOVÁ)

FIN

# SMLOUVA O DÍLO



MUBOP00CYC9F

číslo: .....

## Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

## Zhotovitel: K.T.S.-MONTÁŽE, s.r.o.

se sídlem: Havířenská 1020/10, 67961 Letovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 42042

zastoupená: Miroslavem Smejkaem, jednatelem

IČ: 26287579

DIČ: CZ26287579

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: vizg6kk

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

## I.

### Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku, Boskovice – Doubravy“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:

- tato smlouva
- položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb
- projektová dokumentace zpracovaná Josefem Novákem, se sídlem J. Haška 6, 679 61 Letovice, IČ: 03123154, Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku, Boskovice – Doubravy p.č.6874/1, 7162/1, k.ú. Boskovice
- zadávací podmínky k zakázce „Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku, Boskovice – Doubravy“

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla k dispozici a je s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

## II.

### Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy činí 652 121,00 včetně DPH (slovy šestsetpadesátdvatisíce jednostodvacetjedna korun). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>538 943,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>113 178,00 Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH</b>	<b>652 121,00 Kč</b>

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla a je možné ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě požadavku objednatele nebo nepředvídané práce (nepředvídané práce jsou takové práce, které

jsou zjištěny při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci vzniklé na základě skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednajícím ve věcech technických) formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

### III.

#### Placení a platební podmínky

3.1 Zálohové platby se nesjednávají.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3.8 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně). Každá faktura musí být označena číslem projektu.

3.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

3.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

#### **IV.**

##### **Doba plnění.**

4.1.

Předání a převzetí staveniště:	01. 08. 2018
Zahájení stavebních prací:	bez zbytečného odkladu po předání staveniště
Termín dokončení díla:	do 31. 10. 2018

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě posunu termínu zahájení stavby z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení uvedený v čl. 4.1. V případě posunu termínu zahájení stavby o méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v bodě 4.1.

#### **V.**

##### **Předání a převzetí díla**

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

## VI.

### Záruční doba – odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v případě, že vznikly jeho vadným plněním.

6.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.

6.4. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.5. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

## VII.

### Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělkem dle čl. VI., bod 6.6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělkem.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

## VIII.

### Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a zajistit v přiměřeném rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich funkce.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště.

8.6. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit koordinátora bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.

8.12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

8.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

8.14. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nespĺňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

## **IX.**

### **Odpovědnost za škodu**

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## X.

### Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

## XI.

### Závěrečná ujednání

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.

11.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

11.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.



11.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

11.7. Tato smlouva byla schválena na <sup>63.</sup> schůzi Rady města Boskovice konané dne 16.1.2018, usnesením č 19.4.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

V Boskovicích dne 20. 1. 2018

Za objednatele:



Bc. Hana Nedomová  
starostka

V Letovicích dne 25.1.2018

Za zhotovitele:



Bc. Miroslav Smejkal  
jednatel firmy



# KRYCÍ LIST NABÍDKY

## 1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Název: „Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku, Boskovice - Doubravy“

## 2. Základní identifikační údaje

### 2.1. Zadavatel

Název: Město Boskovice  
Sídlo: Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice  
zastoupený: Bc. Hana Nedomová, starostka  
IČ: 002 79 978  
Kontaktní osoba: [redacted], koordinátor veřejných zakázek  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]

### 2.2. Uchazeč

Název: K.T.S.-MONTÁŽE, s.r.o.  
Sídlo: Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice  
Tel./fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
IČ: 26287579  
DIČ: CZ26287579  
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: Miroslav Smejkal  
Kontaktní osoba: Miroslav Smejkal  
Tel./fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]

## 3. Nabídková cena v Kč

Cena celkem v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč včetně DPH
538 943,00	113 178,00	652 121,00

## 4. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

Podpis: [redacted]  
Titul, jméno, příjmení: M. [redacted]  
Funkce: Jednatel firmy

## 5. Osoba oprávněná jednat jménem objednatele

Podpis: [redacted]  
Titul, jméno, příjmení: Bc. Hana Nedomová  
Funkce: starostka



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **015**      **Novostavba lesní stezky pro pěší podé IWesternparku**

Zadavatel      **Město Boskovice**      IČO: **00279978**  
                   **Masarykovo náměstí 4/2**      DIČ: **CZ00279978**  
                   **68001 Boskovice**

Zhotovitel:      **K.T.S. - MONTÁŽE,s.r.o.**      IČO: **26287579**  
                   **Havířenská 1020/10**      DIČ: **CZ26287579**  
                   **67961 Letovice**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	486 992,94
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	51 950,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>538 942,94</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>538 942,94 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,06 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH**      **538943,00 CZK**

v  dne 25.1.2018



Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 101</b>	<b>Novostavba lesní stezky pro pěší podl</b>	0				<b>100</b>
01	Dotační část	0				95
02	Nedotační část	0				5
Celkem za stavbu						100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				3
16	Přemístění výkopku	HSV				17
17	Konstrukce ze zemin	HSV				0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				4
5	Komunikace	HSV				24
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV				13
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				15
VN	Vedlejší náklady	VN				10
Cena celkem						100





### Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Novostavba lesní stezky pro pěší podé Westernparku
O:	SO 101	Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku
R:	01	Dotační část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 167,12 odečet nedotační části: : -6,73	m3	160,39000			800-1	RTS 17/ II	Indiv
2	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 160.39*0,3	m3	48,11700			800-1	RTS 17/ II	Indiv
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>							
3	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m prostředek,	kus	4,00000			800-1	RTS 17/ II	Indiv
4	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m prostředek,	kus	10,00000			800-1	RTS 17/ II	Indiv
5	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti na dopravní prostředek,	kus	4,00000			800-1	RTS 17/ II	Indiv
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti na dopravní prostředek,	kus	10,00000			800-1	RTS 17/ II	Indiv
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>							
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	152,12000			800-1	RTS 17/ II	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Novostavba lesní stezky pro pěší podé Westernparku
O:	SO 101	Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku
R:	01	Dotační část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 167.12-15				152,12			
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	152,00000			800-1	RTS 17/ II	Indiv
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	152,00000			800-1	RTS 17/ II	Indiv
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>							
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 15	m3	9,43000		15	800-1	RTS 17/ II	Indiv
		odečet nedotační části: : -5,57				-5,57			
11	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	9,43000			800-1	RTS 17/ II	Indiv
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>							
12	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 215	m2	213,00000		215	823-1	RTS 17/ II	Indiv
		odečet nedotační části: : -2				-2			
13	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 213*0,03	kg	6,39000		6,39	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	471,80000			800-1	RTS 17/ II	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Novostavba lesní stezky pro pěši podé Westernparku
O:	SO 101	Novostavba lesní stezky pro pěši podél Westernparku
R:	01	Dotační část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 365*1,4 odečet nedotační části : -39,2				511  -39,2			
15	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo	m2	213,00000			800-1	RTS 17/ II	Indiv
16	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 213*0,1	m3	21,30000		21,3	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
17	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, 213*0,05	m3	10,65000		10,65	823-1	RTS 17/ II	Indiv
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>							
18	564932111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením a zhutněním 350*1,1 odečet nedotační části : -30,8	m2	354,20000		385  -30,8	822-1	RTS 17/ II	Indiv
19	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	15,00000			822-1	RTS 17/ II	Indiv
20	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním 350 odečet nedotační části : -28	m2	322,00000		350  -28	822-1	RTS 17/ II	Indiv
21	569851111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěši šterkodrtí tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	144,86200			822-1	RTS 17/ II	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Novostavba lesní stezky pro pěší podé Westernparku
O:	SO 101	Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku
R:	01	Dotační část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s rozprostřením a zhutněním 241,68*0,65 odečet nedotační části: : -12,23				157,09  -12,23			
<b>Díl: 56</b>		<b>Podklad.vrstvy komunikací a zp</b>							
22	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 15*1,4	m2	21,00000		21	822-1	RTS 17/ II	Indiv
23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 350*1,4 15*1,2 odečet nedotační části: : -39,2	m2	468,80000		490 18 -39,2	822-1	RTS 17/ II	Indiv
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>							
24	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 250*0,2 odečet nedotační části: : -3,8	m2	46,20000		50 -3,8	822-1	RTS 17/ II	Indiv
25	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm 250*0,2 odečet nedotační části: : -3,8	m2	46,20000		50 -3,8	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>							
26	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, Zpětná montáž dopravního značení.	kus	1,00000			822-1	RTS 17/ II	Indiv
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>							





### Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Novostavba lesní stezky pro pěši podé Westernparku
O:	SO 101	Novostavba lesní stezky pro pěši podél Westernparku
R:	01	Dotační část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek Demontáž stávajícího dopravního značení.	kus	1,00000			822-1	RTS 17/ II	Indiv
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>									
28	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 35,58+253,64+164,32+23,16+0,25	t	476,95000			822-1	RTS 17/ II	Indiv
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>									
29	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
30	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
31	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
32	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
<b>Celkem</b>									



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Novostavba lesní stezky pro pěší podé Westernparku
O:	SO 101	Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku
R:	02	Nedotační část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
1	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 6,73	m3	6,73000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 6,73*0,3	m3	2,01900			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>							
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 6,73-5,57	m3	1,16000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,16000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1,16000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>							
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	5,57000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,57000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>							
8	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	2,00000			823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Novostavba lesní stezky pro pěší podé IWesternparku
O:	SO 101	Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku
R:	02	Nedotační část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 28*1,4	m2	39,20000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině neb	m2	2,00000			800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2, 2*0,05	m3	0,10000			823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 2*0,03	kg	0,06000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
13	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 2*0,1	m3	0,20000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>							
14	564932111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením a zhutněním 28*1,1	m2	30,80000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	28,00000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	569851111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním 18,82*0,65	m2	12,23300			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
<b>Díl: 56</b>		<b>Podklad.vrstvy komunikací a zp</b>							
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 28*1,4	m2	39,20000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Novostavba lesní stezky pro pěši podé Westernparku
O:	SO 101	Novostavba lesní stezky pro pěši podél Westernparku
R:	02	Nedotační část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>							
18	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 19*0,2	m2	3,80000			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				3,8					
19	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm 19*0,2	m2	3,80000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				3,8					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 0,33406+21,44312+12,9654+1,90502	t	36,64760			822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				36,6476					
<b>Celkem</b>									





**Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky**

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) zadávaná v souladu s ust. § 6 zákona		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
„Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku, Boskovice – Doubravy“			
1.	<b>Název:</b> JNDS projekt s.r.o.	Prokázání kvalifikace – odborná způsobilost pro obor „Dopravní stavby“	Prokázání kvalifikace v oboru Dopravní stavby
	<b>Sídlo/místo podnikání:</b> Jiráskova 871/28, Letovice 67961		
	<b>Tel./fax:</b> [REDACTED]		
	<b>E-mail:</b>		
	<b>IČ:</b> 05734894		
	<b>DIČ:</b> CZ05734894		
	<b>Právní forma:</b> Společnost s ručením omezeným		
	<b>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</b> [REDACTED]		
	<b>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</b> [REDACTED]		
2.	<b>Název:</b>		
	<b>Sídlo/místo podnikání:</b>		
	<b>Tel./fax:</b>		
	<b>E-mail:</b>		
	<b>IČ:</b>		
	<b>DIČ:</b>		
	<b>Právní forma:</b>		
	<b>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</b>		
	<b>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</b>		

