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SMLOUVA O DÍLO

č íslo :..........................................
NUBOP00CYC9F

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ:00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Zhotovitel: K.T.S.-MONTÁŽE, s.r.o.

se sídlem: Havírenská 1020/10, 67961 Letovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 42042

zastoupená: Miroslavem Smejkalem, jednatelem

IČ :26287579

DIČ: CZ26287579

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat.schránky: vizg6kk

ve věcech technických oprávněn k jednání:

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Novostavba lesní stezky pro
pěší podél Westernparku, Boskovice - Doubravy“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní
odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje
zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.



1.3. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:
- tato smlouva
- položkový rozpočet -  zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, 

dodávek a služeb
- projektová dokumentace zpracovaná Josefem Novákem, se sídlem J. Haška 6, 679 61 

Letovice, IČ: 03123154, Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westemparku, Boskovice -  
Doubravy p.č.6874/1. 7162/1, k.ú. Boskovice

- zadávací podm ínky k zakázce „N ovostavba lesní stezky pro pěší podél W esternparku, 
Boskovice -  D oubravy“

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla 
k dispozici a je s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá 
objednatel.

II.

Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy 
činí 652 121,00 včetně DPH (slovy šestsetpadesátdvatisíce jednostodvacetjedna korun). 
Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH 538 943,00 Kč

DPH 21% 113 178,00 Kč

Celková cena díla s DPH 652 121,00 Kč

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele související se zhotovením díla a je možné ji překročit pouze v případě zákonné 
změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných 
v době vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V 
takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě 
tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel 
povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, 
nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena 
ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se 
rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 
nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto 
smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem 
stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a 
oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují 
rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě 
požadavku objednatele nebo nepředvídané práce (nepředvídané práce jsou takové práce, které



jsou zjištěny při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci 
vzniklé na základě skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být ze 
strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací 
musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této 
smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednající ve 
věcech technických) formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla 
dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel 
jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací 
v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních 
stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností 
RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce 
poptávány.

2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. 
Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

III.

Placení a platební podmínky

3.1 Zálohové platby se nesjednávají.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě 
dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, 
provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této 
smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude- li dohodnuto 
jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení 
faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a 
převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v 
protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího 
měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě 
odsouhlasen ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a 
jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3.8 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude 
doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo 
osobně). Každá faktura musí být označena číslem projektu.



3.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný 
zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a 
zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

3.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené 
(potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn 
faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

IV.

Doba plnění.

4.1.

Předání a převzetí staveniště: 01. 08. 2018

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště

Termín dokončení díla: do 31. 10. 2018

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby
neomezily průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě posunu termínu zahájení stavby z viny objednatele bude posunut o stejný 
časový úsek i termín dokončení uvedený v čl. 4.1. V případě posunu termínu zahájení stavby 
o méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený 
v bodě 4.1.

V.

Předání a převzetí díla

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem 
sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a 
nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a 
převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného 
díla nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat 
osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru 
projektanta.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady 
či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, 
pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být 
zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo 
přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.



5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit 
ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně 
použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI.

Záruční doba -  odpovědnost za vady

6. 1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, 
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v případě, že vznikly jeho vadným 
plněním.

6.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.

6.4. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.5. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez 
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy 
bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou.
Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co 
nej rychlejšího odstranění vady.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od 
obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.

Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod
4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle čl.
VI., bod 6.6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této 
smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky 
za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.



7.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele 
nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.

Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou 
zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií 
pro potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla. Zařízení 
staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a 
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka 
a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi a zajistit v přiměřeném rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich funkce.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která 
je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu 
s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích 
odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, 
požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní 
požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu souladu s ust. § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho 
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole 
oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a 
včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též 
povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí 
staveniště.

8.6. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po 
předchozím písemném upozornění objednatele.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností 
způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.



8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti 
uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto 
povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.

8.12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V 
tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl 
sám.

8.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v 
nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v 
nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na 
odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné 
aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že 
zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši
25.000,- Kč za každé takové porušení.

8.14. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž 
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně 
předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude 
nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval 
poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval 
kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má 
objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit 
objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má 
objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

IX.

Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném 
rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku 
jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím 
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé 
realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již 
od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.



9.5. Z hotovitel je  povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn , předm ětem  pojistné sm louvy 

zhotovitele je  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem  třetí osobě. N áklady na 

veškeré pojištění nese zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je  povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jak o  důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této  sm louvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit 
od smlouvy, se považuje zejména:

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě 
prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů 
prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního 
soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku

XI.

Závěrečná ujednání

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje 
souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s 
povinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.

11.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do 
konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 
zmocněnými.

11.5. Tato sm louvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po dvou vyhotoveních.



11.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti.
Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

11.7. Tato smlouva byla schválena na . ' schůzi Rady města Boskovice konané dne
16.1.2018, usnesením č 19.4.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č.l - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů





KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek.

Název: „ "Novostavba lesní stezky pro pěšípodél Westernparku, Boskovice -
Doubravy“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název Město Boskovice

Sídlo Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice

zastoupený Bc. Hana Nedomová, starostka

IČ 002 79 978

Kontaktní osoba , koordinátor veřejných zakázek

Tel.

E-mail:

2.2. Uchazeč

Název K.T.S.-MONTÁŽE, s.r.o.

Sídlo Havírenská 1020/10, 679 61 Letovice

Tel./fax

E-mail

IČ 26287579

DIČ CZ26287579

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Miroslav Smejkal

Kontaktní osoba Miroslav Smejkal

Tel./fax:

E-mail:

3. Nabídková cena v Kč

Cena celkem v Kč bez DPH DPH (21 % ) Cena celkem v Kč včetně DPH

538 943,00 113 178,00 652 121,00

4. Osoba oprávněná jednat jm énem či za uchazeče

Podpis

Titul, jméno, příjmení M

Funkce Jednatel firmy

5. Osoba oprávn le

Podpis

Titul, jméno, příjmení Bc. Hana Nedomová

Funkce starostka
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro

sníženou DPH

Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 101 Novostavba lesní stezky pro pěší pode 0 100

01 Dotační část 0 95

02 Nedotační část 0 5

Celkem za stavbu 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 5

11 Přípravné a přidružené práce HSV 3

16 Přemístění výkopku HSV 17

17 Konstrukce ze zemin HSV 0

18 Povrchové úpravy terénu HSV 4

5 Komunikace HSV 24

56 Podklad.vrstvy komunikací a zp HSV 13

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 9

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 0

96 Bourání konstrukcí HSV 0

99 Staveníštní přesun hmot HSV 15

VN Vedlejší náklady VN 10

Cena celkem 100
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 015 Novostavba lesní stezky pro pěší podé IWesternparku

O: SO 101 Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernaparku

R: 01 Dotační část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 24 230,12
1 122301102R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 160,39000 142,40 22 839,54 800-1 RTS 17/11 Indiv

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

167,12

odečet nedotační části: :

-6,73

167,12

-6,73

2 122301109R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 48,11700 28,90 1 390,58 800-1 RTS 17/11 Indiv

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

160,39*0,3 48,12

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 14 360,40
3 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých bez odkornění

o průměru přes 100 do 300 mm

kus 4,00000 98,60 394,40 800-1 RTS 17/11 Indiv

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní

prostředek,

4 112101104R00 Kácení stromů listnatých

o průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 10,00000 712,30 7 123,00 800-1 RTS 17/11 Indiv

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní

prostředek,

5 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním

o průměru přes 700 do 900 mm

kus 4,00000 1 224,00 4 896,00 800-1 RTS 17/11 Indiv

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdál

na dopravní prostředek,

6 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním

o průměru přes 100 do 300 mm

kus 10,00000 800-1 RTS 17/11 Indiv

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdál

na dopravní prostředek,

Díl: 16 Přemístění výkopku
7 162701105R00 »Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 152,12000 800-1 RTS 17/11 Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 015 Novostavba lesní stezky pro pěší podé IWestemparku

0 : SO 101 Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernaparku

R: 01 Dotační část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

platnost
Cenová
úroveň

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

167,12-15 152,12

8 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 152,00000 166,20 25 262,40 800-1 RTS 17/11 Indiv

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 152,00000 221,00 33 592,00 800-1 RTS 17/11 Indiv

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 475,28
101171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo

ornice

m3 9,43000 12,90 121,65 800-1 RTS 17/11 Indiv

15 15

odečet nedotační části: :

-5,57 -5,57

11 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

na 95 % PS

m3 9,43000 37,50 353,63 800-1 RTS 17/11 Indiv

s rozprostřením sypaníny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 22 977,75
12 180402111R00 ¡Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 213,00000 14,80 3 152,40 823-1 RTS 17/11 Indiv

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

215 215

odečet nedotační části: :

-2 -2

13 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 6,39000 SPCM RTS 17/11 Indiv

213*0,03 6,39

1 41181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 471,80000 800-1 RTS 17/11 Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 015 Novostavba lesní stezky pro pěší podé IWesternparku

O: SO 101 Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernaparku

R: 01 Dotační část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

365*1,4

odečet nedotační části: :

-39,2

511

-39,2

15 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 213,00000 29,30 6 240,90 800-1 RTS 17/11 Indiv

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

16 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 21,30000 355,30 7 567,89 SPCM RTS 17/11 Indiv

213*0,1 21,3

17 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, m3 10,65000 90,50 963,83 823-1 RTS 17/11 Indiv

213*0,05 10,65

Díl: 5 Komunikace 120 064,45
18'564932111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm m2 354,20000 124,10 43 956,22 822-1 RTS 17/11 Indiv

s rozprostřením a zhutněním

350*1,1

odečet nedotační části: :

-30,8

19 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 15,00000 178,90 2 683,50 822-1 RTS 17/11 Indiv

s rozprostřením a zhutněním

20 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 322,00000 178,90 57 605,80 822-1 RTS 17/11 Indiv

s rozprostřením a zhutněním

350

odečet nedotační části: :

-28

350

-28

21 569851111R00 Zpevnění krajnic nebo komun, pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhutnění 150 mm m2 144,86200 822-1 RTS 17/11 Indiv

385

-30,8
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 015 Novostavba lesní stezky pro pěší podé IWestemparku

0: SO 101 Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernaparku

R: 01 Dotační část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

s rozprostřením a zhutněním

241,68*0,65

odečet nedotační části: :

-12,23

157,09

-12,23

Díl: 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp 66 645,34
22 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200

mm

m2 21,00000 175,50 3 685,50 822-1 RTS 17/11 Indiv

15*1,4 21

23 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150

mm

m2 468,80000 134,30 62 959,84 822-1 RTS 17/11 Indiv

350*1,4

15*1,2

odečet nedotační části: :

-39,2

490

18

-39,2

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 45 437,70
24 591241111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 46,20000 515,10 23 797,62 822-1 RTS 17/11 Indiv

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

250*0,2 50

odečet nedotační části: :

-3,8 -3,8

25 58380120. AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 46,20000 468,40 21 640,08 SPCM RTS 17/11 Indiv

250*0,2

odečet nedotační části: :

-3,8

50

-3,8

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
26)914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, kus 1,00000 822-1 RTS 17/11 Indiv

Zpětná montáž dopravního značení.

Díl: 96 Bourání konstrukcí
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 015 Novostavba lesní stezky pro pěší podé IWesternparku

0 : SO 101 Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernaparku

R: 01 Dotační část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

27 966006215R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek kus 1,00000 67,80 67,80 822-1 RTS 17/11 Indiv

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Demontáž stávajícího dopravního značení.

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 73 784,17
2 8 1998223011R00 (Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 476,95000 154,70 73 784,17 822-1 RTS 1 7 /II !Indiv

vodorovně do 200 m

35,58+253,64+164,32+23,16+0,25 476,95

Díl: VN Vedlejší náklady 51 950,00
29 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 200,00 10 200,00 RTS 17/11 Indiv

30 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 17/11 Indiv

31 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 12 750,00 12 750,00 RTS 17/11 Indiv

32 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00 RTS 17/ II Indiv

Celkem___________________________________________________________________________________________________________ 511 565,61

■' 'itS^
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 015 Novostavba lesní stezky pro pěší podé IWesternparku

0 : SO 101 Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernaparku

R: 02 Nedotační část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 016,70
1 122301102R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 6,73000 142,40 958,35 800-1 RTS 17/11 RTS 17/11

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

6,73 6,73

2 122301109R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 2,01900 28,90 58,35 800-1 RTS 17/11 RTS 17/11

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

6,73*0,3 2,019

Díl: 16 Přemístění výkopku 695,65
3 ¡162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1,16000 212,50 246,50 800-1 RTS 17/11 RTS 17/11

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

6,73-5,57 1,16

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 1,16000 166,20 192,79 800-1 RTS 17/11 RTS 17/11

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1,16000 221,00 256,36 800-1 RTS 17/11 RTS 17/11

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 280,73
6 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

na 95 % PS

m3 5,57000 37,50 208,88 800-1 RTS 17/11 RTS 17/11

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo

ornice
m3 5,57000 800-1 RTS 17/11 RTS 17/11

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
8 |1 80402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2,00000 823-1 RTS 17/11 RTS 17/11

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

2 2
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 015 Novostavba lesní stezky pro pěší podé IWesternparku

0 : SO 101 Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernaparku

R: 02 Nedotační část

-

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 39,20000 9,50 372,40 800-1 RTS 17/11 RTS 17/11

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

28*1,4 39,2

10M81301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 2,00000 29,30 58,60 800-1 RTS 17/ II RTS 17/11

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

11 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, m3 0,10000 90,50 9,05 823-1 RTS 17/11 RTS 17/11

2*0,05 0,1

12 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,06000 89,30 5,36 SPCM RTS 17/11 RTS 17/11

2*0,03 0,06

13 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 0,20000 355,30 71,06 SPCM RTS 17/11 RTS 17/11

2*0,1 0,2

Díl: 5 Komunikace 10 167,32
14 564932111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm m2 30,80000 124,10 3 822,28 822-1 RTS 17/11 RTS 17/11

s rozprostřením a zhutněním

28*1,1 30,8

15 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 28,00000 178,90 5 009,20 822-1 RTS 17/11 RTS 17/11

s rozprostřením a zhutněním

16 569851111R00 Zpevnění krajnic nebo komun, pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhutnění 150 mm m2 12,23300 822-1 RTS 17/11 RTS 17/11

s rozprostřením a zhutněním

18,82*0,65 12,233

Díl: 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp
17 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150

mm

m2 39,20000 822-1 RTS 17/ II RTS 17/11

28*1.4 39,2
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 015 Novostavba lesní stezky pro pěší podé IWesternparku

O: SO 101 Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernaparku

R: 02 Nedotační část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

platnost
Cenová
úroveň

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 3 736,92
18 591241111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 3,80000 515,00 1 957,00 822-1 RTS 17/11 RTS 17/11

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

19*0,2 3,8

19Í58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 3,80000 468,40 1 779,92 SPCM RTS 17/11 RTS 17/11

19*0,2 3,8

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 669,38
2 0 1998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 36,64760 154,70 5 669,38 822-1 RTS 17/11 RTS 17/11

vodorovně do 200 m

0,33406+21,44312+12,9654+1,90502 36,6476

Celkem 27 377,33

i\61 LETOVICEM05
Havírenská 1(
provozoyna-̂ L: ^ - ^ ^ 474 qqo

,v -

nsKa 3, letovice
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Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o

zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) zadávaná v souladu s ust.§ 6 zákona
Část plnění VZ,

kterou hodlá uchazeč

zadat subdodavateli

podíl na

plnění VZ

v Kč
„Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku, Boskovice -

Doubravy"

1. Název: JNDS p ro jekt s.r.o. Prokázání kvalifikace -

odborná způsobilost pro

obor „D opravní stavby"

Prokázání

kvalifikace

v oboru

Dopravní

stavby

Sídlo/místo podnikání: Jiráskova 871/28, Letovíce 67961

Tel./fax:

E-mail:

IČ: 05734894

DIČ: CZ05734894

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

2. Název:

Sídlo/místo podnikání:

Tel./fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Právní forma:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:




