
SMLOUVA O DÍLO č. 64/2017/I/Gry
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města
Ing. Sylva Kováčiková, místostarostka města 

Zastoupený ve věcech technických: ..........................., referent odboru investic
údržby majetku města
tel.: ....................

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
(dále jen objednatel)

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
......................................

a

2. Zhotovitelem: Ing. Arch. Dušan Rosypal
Nad Plesenkou 597/20, 725 27 Ostrava Plesná 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Arch. Dušan Rosypal
Zastoupený ve věcech technických: ......................................... 
Bankovní spojení: ČSOB OSTRAVA
Číslo účtu: .................................
DIČ: Není plátce DPH
IČO: 16658370
Telefon: ....................
e-mail: ........................................

(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu.

2. Předmětem této smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Stavební 
úpravy za účelem změny užívání stavby objektu na ul. Ostravská č.p. 693/7 
(Beseda) - Projekt“ k objektu č.p. 693/7 na ul. Ostravská v Bílovci.
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem 
na zakázku specifikovanou v této zadávací dokumentaci.
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy, za účelem změny 
užívání stavby. Stavba byla dříve užívána jako školní družina, školní jídelna s kuchyní 
a dále se v objektu nacházel byt.
Nové užívání objektu (úpravy užívání místnosti na rekreačně sportovní místnosti) je



navrženo ve studii vypracované ing. Ladislavem Zahradníčkem v září 2015. Je 
zpracován pasport stavby. V současné době probíhá v objektu výměna oken za plastová, 
a to oken kde se nemění stavební otvor v souvislosti s novým užíváním. V objektu je 
plánována výměna střešního pláště a rekonstrukce fasády s výměnou všech zbývajících 
výplní otvorů, dle studie s názvem ..Architektonické řešení fasád objektu Besedy 
v Bílovci" zpracované firmou DUPLEX s.r.o. v 04/2017.
V souvislosti se změnou užívání je nutno provést stavební úpravy jako je demolice 
stávajícího komínu umístěného v bývalé kuchyni, výměna okna za průchozí dveře, 
vybourání nebo zazdění výplní otvorů atd. Taktéž se v 1. NP počítá se změnou užívání 
prostor předsíně, která v současné době slouží jako přípravna. Nově se v prostorách 
severní přístavby počítá s vytvořením vstupních dveří, včetně vyrovnávací rampy a 
schodiště, umožňující vstup do nově vybudované předsíně, kde bude také nově 
vybudováno sociální zařízení (viz. studie z 09/2015 -  Ing. Ladislava Zahradníčka). 
Studie ze 09/2015 neřeší 1PP -  v 1PP je nutné navrhnout přemístění kotelny do prostor, 
které nejsou zatápěny vodou, tak aby byl pro odvod spalin z kotle využit stávající komín.
V současnosti se zpracovává „průzkum vlhkosti a návrh nej efektivnějšího řešení 
zamezení vlhkosti v 1PP“. Zpracovatel akce s názvem „Stavební úpravy za účelem 
změny užíváni stavby objektu na ul. Ostravská č.p. 693/7 (Beseda) -  Projekt'4 se bude 
koordinovat se zpracovatelem průzkumu vlhkosti při řešení nového umístění kotelny. 
Projektová dokumentace bude dále řešit výpočty sociálních zařízení ve vztahu k počtu 
osob. Součástí projektové dokumentace bude prověření stavu dřevěných prvků všech 
stropních konstrukcí a krovů a statický výpočet, který bude propracován do úrovně 
realizační dokumentace (posouzení konstrukcí v souvislosti se změnou užíváni, 
v souvislosti s plánovanou výměnou střešní krytiny, návrh dimenze překladů nad nové 
otvory atd.).

Dokumentace bude provedena ve stupni DUR + DSP.

Předmět díla řeší:

Zpracování projektové dokumentace v úrovni DUR :
- polohopisné a výškopisné zaměření včetně soutisku s katastrální mapou potřebné pro 
zpracování projektu.
- zajištění veškeré inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí včetně 
zajištění jeho vydáni
- PD ve stupni DUR bude zpracována v počtu 5 - t i  paré, autorizace: obor pozemní stavby, + 1 
x CD (formát *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf).

Zpracování projektové dokumentace v úrovni DSP
- zajištění veškeré potřebné inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení 
včetně zajištění jeho vydání. Projektová dokumentace bude zpracována v členění pro vydání 
stavebního povolení se statickým výpočtem zpracovaným s podrobnostmi nutnými pro realizaci 
stavby, a to dle všech platných norem, vyhlášek, předpisů.
- PD ve stupni DSP bude zpracována v počtu 5 - t i  paré, autorizace: obor pozemní stavby, + 1 
x CD (formát *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdí).

Projektová dokumentace bude zpracována v tomto členění:
Projektová dokumentace bude vypracována podle vyhlášky č.499/2006 Sb., 
503/2016 Sb. o dokumentaci staveb (ve znění pozdějších předpisů, zejména vylil, 
č. 62/2013 a 63/2013 Sb.), 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů aj. Součástí



díla bude zajištění všech stanovisek, souhlasů a vyjádření správců inženýrských sítí, 
dotčených orgánů státní správy atd. potřebných pro vydání stavebního povolení 
(ohlášky), územního rozhodnutí (souhlasu) včetně zajištění vydání těchto povolení 
(rozhodnutí). V případě, že nebude nutné pro danou akci zajišťovat vydání 
územního rozhodnutí (souhlasu), bude doloženo vyjádření stavebního úřadu, že 
akce nepodléhá územnímu řízení, daný stupeň projektové dokumentace nebude 
zpracováván a nebude fakturován.
Zhotovitel si zajistí pro řádné zhotovení projektové dokumentace potřebné 
podklady jako je vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření staveniště, 
provedení veškerých potřebných průzkumů (stavebně -  technický průzkum 
objektu, geologický průzkum atd.)
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými ČSN, zákony, 
vyhláškami aj. předpisy (bezpečnostními, požárními, hygienickými atd.)

3. Předmět díla bude proveden v obsahu a rozsahu stanoveném zvláštním právním 
předpisem (stavební zákon) a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb (ve 
znění pozdějších předpisů, zejména vyhl. 62/2013 a 63/2013 Sb.), 146/2008 Sb. Ve 
znění pozdějších předpisů aj. a v souladu se zák. 134/2016 Sb. a platnými předpisy.

4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které jsou v podkladech uvedeny. V případě legislativních změn, 
které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost 
upozornit a navrhnout jiné technické řešení díla.

5. Stavba je umístěna na pozemcích pare. 948 a 949 katastr, území Bílovec -  město.

6. Místo předání projektové dokumentace: Městský úřad Bílovec, ul. 17. listopadu 411, 
kanceláře. 120.

7. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné.

8. Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení díla, podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla, odstranění všech případných vad a nedodělků.

9. Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání jednotlivých částí 
projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude předána objednateli v tištěné 
podobě v 5 vyhotoveních (autorizována) a 1 x v digitální podobě na CD ve formátech 
doc, xls, pdf, dwg. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť za cenu reprografických 
prací (za cenu obvyklou) účtovaných v sídle objednatele.

10. V průběhu zpracování dokumentace se počítá s minimálně 2 konzultacemi v sídle 
objednatele, na kterých budou objednatelem odsouhlaseny předložené návrhy 
zpracované projektové dokumentace. Další konzultace bude po dohodě dle aktuální 
potřeby zhotovitele nebo objednatele. Zhotovitel je povinen z každé konzultace pořídit 
písemný zápis, v němž bude popsán stav zpracování projektové dokumentace. Písemný 
zápis bude zaslán objednateli k připomínkování nejpozději 5 pracovních dnů od konání 
konzultace.

11. Projektová dokumentace :

bude vypracována v souladu se:



a. zákonem č. 183/2006 Sb. a souvisejících předpisů, vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (zák. 350/2012, 
62/2013 a 63/2013 Sb.);

b. vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů (269/2009, 22/2010, 20/2011, 431/2013 Sb.);

c. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby, ve znění pozdějších 
předpisů (změna 20/2012);

d. vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb -  pro speciální 
stavební úřad Odboru dopravy a silničního hospodářství

e. zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. o pozemních 
komunikacích;

f. dalšími platnými zákony, normami a předpisy.

Dále bude obsahovat:
a. stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, která budou zapracována do 

dokumentace

12. Podmínky zpracováni projektové dokumentace:

a. dokumentace bude zpracována do podrobnosti nezbytných pro jednotlivé stupně 
požadované dokumentace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích 
vyhlášek;

b. zpracovaná projektová dokumentace nesmí obsahovat požadavky či odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu;

13. Mimo vlastní vypracování projektové dokumentace je součástí předmětu díla i 
provedení všech činností nezbytných pro řádné zpracování PD, a to zejména:

zabezpečení všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování projektové 
dokumentace, vytyčení inženýrských sítí a geodetické zaměření staveniště, 
provedení stavebně-technického a geologického průzkumu aj. nezbytných 
průzkumných prací a vypracování zpráv z těchto průzkumů;

provedení všech činností investorsko-inženýrského charakteru.

II. Cena
1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace 

zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených 
orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace a zajištění vydání 
územního rozhodnutí:

Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena vč. 21% DPH :

44 200,- Kč 
0,-Kč 

44 200,- Kč



b) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených 
orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet a 
zajištění vydání stavebního povolení:

Cena bez DPH: 140 400,- Kč
DPH 21%: 0,-Kč
Cena vč. 21 % DPH : 140 400,- Kč

Celková cena za cely předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH: 184 600,- Kč
DPH 21%: . 0,- Kč
Cena vč. 21% DPH: 184 600,-Kč

(slovy : jednostoosmdesátčtyřitisíc šestset korun českých, s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat 
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo provedl ocenění 
všech svých činností a zahrnul je do ceny díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré 
hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla.

4. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez 
předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech :

Zahájení prací zhotovitelem : oboustranným podpisem SoD a zveřejněním v registru
smluv u zakázek nad 50.000,- Kč bez DPH

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :

a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených 
orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace a předání 
vydaného územního rozhodnutí:

do 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

b) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených 
orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace a předání 
vydaného stavebního povolení:

do 32 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě



vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli 
do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být 
přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Po předání a převzetí dílčí části díla (a-b) je zhotovitel oprávněn provést fakturaci předmětu 

této smlouvy.
3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 

Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o 
předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či 
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v 
tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4. Náležitosti daňových dokladů (faktur):
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 
z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení 

datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

výši ceny bez daně celkem
sazbu daně
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
celkovou cenu včetně daně
podpis odpovědné osoby zhotovitele.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, poplatky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce, které v 
podkladech, nebo v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět 
měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle 

schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem čís. 183/2006 
Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
a podle vyhlášky 526/2006 Sb., s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, 
platnými ČSN, EN, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 
102/2000 Sb. o pozemních komunikacích a ostatními souvisejícími předpisy. Případné 
následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. 
Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatomí 
povinností zhotovitele.



VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla nebo jeho části ve smyslu 
příslušných norem podepsáním protokolu o předání a převzetí.

2. Rádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v tennínech dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme. Smluvní 
strany se dohodly, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně 
dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 3 dny předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí.

4. Splněním díla se rozumí dokončení, tj. provedení všech prací, předpokládaných cenovou 
nabídkou, touto smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně 
dohodnutých víceprací, předání dokladů.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat doklady s předmětem 
díla související.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména popis provedeného 
díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění 
případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech 
z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, 
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, jsou 
oprávněny vzniklý spor předat k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí 
soudu je pro obě smluvní strany závazné.

VII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla nebo jeho části v 
rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této 
smlouvy a v parametrech a v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům 
ČSN, EN (technické normy) platným v ČR. Dále budou respektovány připomínky a 
požadavky objednatele, správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné při projednávání projektové dokumentace.

2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku po celou dobu výstavby a 
min. v délce 60 měsíců.

3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

4. Záruční doba začíná plynout po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných



objednatelem při předání a převzetí díla. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, 
která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady.

5. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i 
přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Zhotovitel odpovídá za funkčnost díla, které bude dle předané projektové dokumentace 

zhotoveno. V případě vzniku škod na stavbě z důvodu vady proj. dokům., je zhotovitel 
povinen nahradit objednateli veškeré škody a vícenáklady vzniklé při vlastní realizaci 
způsobené prokazatelně vadou projektové dokumentace zpracované na základě této 
smlouvy o dílo.

8. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 
zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

9. Zhotovitel je povinen řešit odstranění písemně oznámených reklamovaných vad do 24 
hodin u vad bránících realizaci díla nebo ohrožujících bezpečnost osob nebo majetku a 
do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

10. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav 
oznámených vad do 15 -ti dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném 
termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady 
zhotovitele.

VIII. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty.

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
a) za nedodržení dokončení díla bez vad a nedostatků v dohodnuté lhůtě ve výši

3.000, — Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho části
b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady ve výši

1.000, — Kč za každý i započatý den prodlení
c) za neodstranění vad v termínech písemně vzájemně dohodnutých 1.000,— Kč za 

každou vadu a den
d) v případě, že při realizaci díla specifikované v článku I. této smlouvy vzniknou 

vícepráce, které nebyly způsobeny požadavky objednatele či vyšší mocí, je povinen 
zhotovitel projektové dokumentace uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% 
z ceny takto vzniklých víceprací

Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody 
vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

3. Zhotovitel se zavazuje mít sjednanou pojistnou smlouvu v hodnotě minimálně 100.000,- Kč 
na předmět činnosti, Tuto pojistnou smlouvu se zavazuje vždy neprodleně po požádání 
předložit objednateli. V případě porušení této povinnosti se zavazuje zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč s tím, že úhradou smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Neuzavření pojistné smlouvy a její



nepředložení objednateli se považuje za hrubé porušení smlouvy s možností objednatele od 
smlouvy odstoupit.

IX. Odstoupeni od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran
podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené
doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nastane některá z níže uvedených
skutečností:

a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu se zadávací 
dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen 
písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout 
mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud 
nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být 
odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla;

b) prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho částí přesáhlo 1 měsíc od touto 
smlouvou dohodnutého termínu;

c) pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo jeho 
části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli 
v tomto případě nevzniká. 4 5 6

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

X. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je od počátku objednatel. Zhotovitel 
není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, zejména rozpočet 
nebo výkaz výměr), která je předmětem smlouvy třetí osobě k využití bez písemného 
předchozího souhlasu objednatele.

5. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené 
s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 
Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat 
ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních



stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena v 4 
stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

7. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek

8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.

V Bílovci dne

Za objednatele:

Mgr. Pavel Mrva 
starosta města

R / ř M ^ tlne iMATotfí

Za zhotovitele:

ing. Arch. Dušan Rosypal 
autorizovaný architekt


