

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/330 Budiměřice-průtah, km 21,372-21,882 a II/330 Rašovice-průtah

Objekt: VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 16.05.2016
Objednavatel: Projektant: Pontex spol. s r.o.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: ing. Neudert

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	455 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	455 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	360 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	40 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	455 000,00

ROZPOČET

Stavba: II/330 Budiměřice-průtah, km 21,372-21,882 a II/330 Rašovice-průtah

Objekt: VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 16.05.2016
 Objednavatel: Projektant: Pontex spol. s r.o.
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: ing. Neudert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

455 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 455 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 360 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce "průzkumné práce" 1	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby" 1	Kč	1,000	160 000,00	160 000,00
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

5	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště 35 000,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

7	K	040001000	Inženýrská činnost "Inženýrská činnost zhotovitele (TDI, AD, zajištění DIR)" 1	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
8	K	045303000	Koordinační činnost "Koordinační činnost souvisejících investic" 1	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

9	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	-----------------	----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00