
i Evidenční ćíslo
PRI /zíží /f/š MW

poř. číslo rok pracoviště

Smlouva o dílo

č. smlouvy Zhotovitele: 863-0-5729-17

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany
Zhotovitel:

Synerga a.s.
IČ: 60735678
Dič: 0260735678
Zapsána v OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 1510
Sídlo: S. K. Neumanna 634, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Fakturační a korespondenční adresa: Sladkého 13, 617 00 Brno
Jednající: lng. Bohuslavem Kyjánkem, předsedou představenstva

lng. Martinem Polákem, místopředsedou představenstva
Zástupce pro věcná jednání
Bankovní spojení: Česká spořitelna

č. ú.:

na straně jedné, dále jen Zhotovitel

a
Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
ıč: 00635162
DIČ: CZ00635162
Zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, Zřizovací listina ve znění
usnesení č. 2509/1014/32 Ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná
vchodním rejstříku; registrace poskytovatele Zdravotních Služeb rozhodnutím odboru
Zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 43410/2017 Ze dne
5.9.2016 ve Znění následných rozhodnutí o registraci
Sídlo: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupena: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava

č.ú.:

na straně druhé, dále jen objednatel

Akce: Odstranění havarijního stavu řídicího systému dispečinku MaR



1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

4.1

4.2

4.3

Čl. 1 Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je Zhotovení díla „Odstranění havarijního stavu řídicího Systému
dispečinku MaR“ specifikovaného v Zadávací dokumentaci.
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané
době.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj
dohodnutou cenu.

Čl. 2 Termíny plnění
Zhotovitel se Zavazuje provádět dílo takto:

Zahájení prací na Zhotovení dila 8. 1. 2018

Předání dokončeného díla do 30. 3. 2018

ČI. 3 Místo provedení díla
Místem provedení dila je objekt Městské nemocnice Ostrava, příspěvková
organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, hospodářská budova, technický
dispečink (dále také jen „misto provedení díla“).

Čl. 4 Cena díla

Cena díla je Stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady
spojené S realizaci díla.

Cena dila činí:

Cena díla bez DPH celkem: 457.000,- Kč

(Slovy: čtyřistapadesátsedmtisíc korun českých)

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této Smlouvy, bude používáno
k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011
bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e
zákona o DPH.

Změna ceny díla

Změna ceny dila je možná jen dodatkem ke Smlouvě, a to pouze v případě, že
objednáte!

a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo Služeb než těch,
které jsou Součásti díla (dále také jen „vícepráce“)

b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo Služby Z předmětu smlouvy (dále
také jen „méněpráce“) nebo
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

c) požádá o Změnu kvality nebo druhu stavebních prací, dodávek nebo Služeb oproti
kvalitě a druhu stavebních prací, dodávek nebo Služeb Specifikovaných ve
smlouvě.

Sjednání a oceněni vícepraci

Na Základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními
stranami Zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny, která bude vycházet:
a) v případě rozšíření objemu již sjednaných Stavebních prací, dodávek či služeb

Z cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této Smlouvy,

b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, doda'vky či služby, které nejsou
Zahrnuty v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, Zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny S využitím aktuálních ceníků RTS,

c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS,
použije ceny v místě a čase obvyklé.

Návrh kalkulace ceny viceprací vypracuje Zhotovitel do 5 pracovních dni a předloží jej
objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem. Provedení víceprací, jejich
rozsah a cenu obě smluvní Strany následně stvrdí písemnou dohodou formou
dodatku ke Smlouvě.

ČI. 5 Platební podminky
Smluvní Strany se dohodly na uhrazení ceny dle či. 4 jednorázově, a to daňovým
dokladem (dále jen „fakturou“) Zhotovitelem vystaveným na základě řádně
provedených a objednatelem odsouhlasených soupisů skutečně a řádně provedených
prací.

Objednatel je povinen uhradit fakturu - daňový doklad nejpozději do 30 dnů od
doručení faktury.
Součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný pověřeným
Zástupcem objednatele.
Faktura-daňový doklad musí obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
identifikační údaje objednatele
identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
popis obsahu účetního dokladu
datum vystavení
datum uskutečnění zdanitelného plnění
výši ceny bez daně celkem
označení textem: „Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §
92 pism. a) Zákona č.235/2004 Sb. V platném Znění. Daň odvede zákazník.“

0 uvedeni předmětu plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA
0 podpis odpovědné osoby Zhotovitele
0 přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným
porušením smlouvy.
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6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

Čl. 6 Spolupůsobení objednatele

Objednatel Se Zavazuje účinně spolupracovat se Zhotovitelem při plnění jeho Závazků
Z této Smlouvy pro něj vyplývajících, Zejména předat Zhotoviteli dohodnuté věcí
potřebné k provedení díla v termínu, jež bude dohodnut.
Objednatel se dále Zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště prostě práv třetích Osob
nejpozději do 8. 1. 2018.

či. 7 Prøvádèni diıa

Ve věcech plnění této Smlouvy jsou Za Strany oprávněni jednat:
0 Za zhotovitele lng. Bohuslav Kyjánek a lng. Martin Polák ve věcech smluvních,

0 Za objednatele MUDr. Petr Uhlíg, ředitel MNO ve věcech smluvních,

Zhotovitel provede dílo v souladu S vypracovanou technickou nabídkou. Je povinen
upozornit objednatele na takové nové skutečnosti, které provádění díla podle projektu
Znemožňují nebo Ztěžují.

Zhotovitel je povinen provádět dílo Způsobem a v kvalitě dle ustanovení technických
norem České republiky, předpisů PO, lBP, BOZ a hygienických norem. Po předání
Staveniště během provádění prací je odpovědný Za bezpečnost svých pracovníků
na Stavbě.

Objednatel dále:
0 při předání místa pro provedení díla bude informovat Zhotovitele o konkrétních

podmínkách a požadavcích na Zajištění bezpečností práce
0 umožní Zhotoviteli bezproblémový přístup na místa instalace

či. 8 Předání diıa

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady či nedodělky, které Samy
o Sobě nebo ve Svěm souhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad
a nedodělků není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl.
Objednatel je povinen Zahájit přejímání provedeného díla do 3 dnů od zhotovitelovy
písemné výzvy Zapsané ve stavebním deníku, Zaslané emailem nebo faxem.
Objednatel se Zavazuje přejímání ve Zmíněné lhůtě Zahájit, řádně v něm pokračovat a
bez Zbytečného odkladu je dokončit.

Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu tuto povinnost, má Se Za to, že Zhotovitel
Splnií svůj závazek provést dílo nejpozději desátý den po výzvě; tento den je Zhotovitel
oprávněn vystavit konečnou fakturu.
O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol. Součástí protokolu je
i Soupis Zjištěných vad a nedodělků nebránících provozu Zařízení vč. Dohod
O opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
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ČI. 9 Záruky a Odpovědnost Za Škody
9.1 Zhotovitel přejíma' Záruku Za Zhotovené dílo v souladu se Záručním listem, který je

nedílnou součástí předmětné smlouvy.
9.2 Záruční doba na dílo činí 24 měsíců azačiná běžet ode dne převzetí díla

objednatelem, nejpozději však od 30. 3. 2018. .Je-li dílo objednatelem převzato
S alespoň jednou vadou, počíná Záruční doba běžet až dnem odstranění poslední
vady.

9.3 Odpovědnost Za Škody na instalované technice Způsobené objednatelem nebo třetí
stranou před dokončením díla nenese Zhotovitel.

9.4 Pozáruční servis techniky bude řešit Zvláštní servisní Smlouva, jejíž podmínky budou
dohodnuty mezi Zhotovitelem a uživatelem díla. Zhotovitel se Zavazuje takovou
smlouvu uzavřít v případě, že objednatel projeví o jeji uzavření Zájem.

Čl. 10 Vlastnictví díla a přechod nebezpečí vzniku Škody na Zhotoveném díle

10.1 Vlastnické právo ke Zhotovovanému dílu přechází na objednatele Zabudováním
do stavby.

10.2 Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku Škody na díle. Nebezpečí
Škody na dite přechází na objednatele též postupem dle čl. 8.3. Do doby převzetí díla
nese nebezpečí vzniku Škody na díle Zhotovitel.

10.3 Na zhotovitele nepřechází nebezpečí Škody na věci, jež je předmětem údržby, Opravy
nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

Čl. 11 Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

11.1 Jestliže Zhotovitel v době sjednané v této smlouvě nepředá předmět díla objednateli,
je objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2%
Z celkové ceny díla bez DPH Za každý, i Započatý, den prodlení.

11.2 Jestliže objednatel v době sjednané v této smlouvě neuhradí předmět díla Zhotoviteli,
je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2%
Z celkové ceny díla bez DPH Za každý, i Započatý, den prodlení.

11.3 Oprávněná strana může požadovat i náhradu Škody Způsobenou porušením
povinnosti druhé strany, na které se vztahuje smluvní pokuta.

11.4 Prodleni Zhotovitele s termínem plnění delším 30 kalendářních dnů bude považováno
Za podstatné porušení smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupit.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

12.1 Smlouva je uzavřena po potvrzení jejího přijetí podpisem objednatele a současné se
stává platnou. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a
související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb.,
o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (Zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v
celém jejím rozsahu.
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Uveřejnění informaci o Smlouvě v registru Smluv zajistí bez Zbytečněho odkladu po
jejím uzavření Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, nedohodnou-li
se Smluvní Strany jinak.

12.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, Z nichž obě Strany obdrží po dvou
vyhotoveních. Strany připojuji na důkaz Souhlasu s obsahem smlouvy Svoje podpisy.

12.3 Jakékoliv Změny této smlouvy musí být řešeny písemným dodatkem takto označeným
s uvedením pořadověho čísla Změny.

12.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
0 Nabídka zhotovitele - příloha č. 1
o Záruční list - příloha č. 2

V Ostravě, dne Ž 5 ˇmˇ 20/8 V Brně, dne

Objednatel Zhotovitel

s s nemocn ce s rava, Synerga a.S.
příspěvková organizace lng. Bohuslav yjánek
MUDr. Petr Uhlig předseda představenstva
ředitel MNO `

Sy'ýerga as. `l4// Í Č/
ing. Martin Pøıák
místopředseda představenstva
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Městská nemocnice Ostrava, p.o.
Odstranění havarijního stavu řídícího systému dispečinku MaR

"P03761 ĹLQ, (Í /Í

položka jed. množství za jednotku cena celkem
Přepojení komunikací BNA kpl. 1 4800 4 800 Kč
Zajištění podkladů, příprava dat pro instalaci hod 4 600 2 400 Kč
SW pro Zálohování dat- licence na 12 měsíců KS 1 15400 15 400 Kč
Rozšíření licence EBl O 250 datových bodů ks 6 20210 121 260 Kč
Nastavení komunikace BNA a regulátorů řady
Excel5000 hod. 7 600 4 200 Kč
Vytvoření trendů pro vybrané hodnoty hod. 5 600 3 000 Kč
Začlenèní regulátorů do stávající struktury v EBI hød, 6 600 3 600 Kč
Vykreslení uživatelských obrazovek ks 55 1500 82 500 Kč

Vytvoření datových bodů, parametrízace do obrazovek KS 1490 150 223 500 Kč
Test 111 u vybraných prvků kpl. 1 6880 6 880 Kč
Kontrola funkce po uvedení do provozu-dohled hod 8 600 4 800 Kč
Doprava km 1080 10 10 800 Kč
Čas technika na cestě hod 12 150 1 800 Kč
Cena celkem bez DPH 484 940 Kč
Sleva pro stálého Zakazníka -27 940 Kč
Cena celkem bez DPH po slevě 457 000 Kč



P 47! /úš k; Ĺ* ť Q“

Název akce: Odstranění havarijního stavu řídicího Systému dispečinku MaR
Číslo Smlouvy Zhotovitele: S 63-0-5729-17

ZÁRUČNÍ LIST

oBSAH ZÁRUKY, NosıTEL PovıNNosTí, DÉLKA ZÁRUKY
1. Obsahem záruky je Odpovědnost Za to, že předmětné dílo má v době dodání a po dobu

Záruky bude mít vlastností obvyklé, pokud Změna těchto vlastností není přirozeným
důsledkem jeho používání. Nositelem této odpovědnosti je Zhotovitel.

2. Odpovědnost Za vady, které se na díle vyskytnou po jeho předání v Záruční lhůtě,
spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady, a to podle rozhodnutí zhotovitele
především opravou nebo výměnou vadného dílu event. součásti Za nový bezvadný.

3. Záruční doba činí 24 měsíců na montážní práce a na dodávky dle Záruční doby výrobce.
0 Do Záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby,

kdy objednatel po skončení opravy byl povinen dílo převzít.
4. Podmínkou platnosti Záruky je, aby dílo bylo používáno způsobem, a k účelům pro které

je určeno, a písemné doložení pravidelné běžné údržby a servisu jednotlivých Zařízení
dle pokynů výrobce. Jako vady Se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která
vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i Zdánlivě bezvýznamných vad, neplněním
povinností uživatele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodrženim
předpisů, uvedených v návodu k Obsluze, užíváním díla k účelům, pro které není určeno,
poškozením způsobeným uživatelem nebo třetí osobou, náhodou nebo vyšší mocí.

5. V Záruční době nejsou dovoleny jakékoliv úpravy nebo Změny na díle, které mohou mít
vliv na funkčnost (Závadovost) jednotlivých součástí.

6. Nárok na odstranění vady musí být uplatněn u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
zjištění vady. Uživatel je proto povinen poskytnout potřebnou součinnost, zejména podat
zhotoviteli zprávu bez Zbytečného Odkladu po zjištění vady nebo v termínu se
zhotovitelem dohodnutém.

7. Nároky ze záruky Zanikají:
0 Za podmínek uvedených v zákoně
0 při nesplnění kterékoliv podmínky uvedené v tomto Záručním listě

V Brně dne

lng. Bohuslav Kyjá/nek
předseda představenstva




