

Smlouva o dílo

ev. číslo zhotovitele: 1/2018
ev. číslo objednatele:

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **OBEC KOBEROVY**
sídlo: Koberovy 102, 468 22 Železný Brod
zastoupený: Jindřich Kvapil, starosta obce
IČ: 00262404

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jindřich Kvapil, starosta obce
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Jindřich Kvapil, starosta obce

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **EKOFLORA LIBEREC s.r.o.**
PSČ, sídlo: U Slunečních lázní 690, 460 14 Liberec 14
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C1386
zastoupený: Ing. Ivo Barek, Petr Hawel
IČ: 402 29 220
DIČ: CZ40229220
Bankovní spojení: 983586339/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Ivo Barek, Petr Hawel
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Ivo Barek, Petr Hawel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je „**Ozelenění středu Obce Koberovy**“, dle projektové dokumentace zpracované projekční firmou Ing. arch. Duda a Ing. Vondroušová (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“).

2.1. Rozsah plnění zakázky zhotovitele je určen:

- 2.1.1. zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, které byly podkladem pro zpracování nabídky v zadávacím řízení (dále jen „ZP“);
- 2.1.2. projektovou dokumentací zpracovanou projekční firmou Ing. arch. Duda a Ing. Vondroušová (dále jen „DPS“). Dokumentace bude zhotoviteli předána zhotoviteli

- v rámci předání staveniště, objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 2.1.3. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
- 2.1.4. nabídkou zhotovitele ze dne 10.1.2018
- 2.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 2.3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky a veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro řádné dokončení díla, a to i opatření nutná v důsledku klimatických podmínek v průběhu stavby.
- 2.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.1.2018 a podmínek objednatele stanovených v ZP, DPS a položkovém rozpočtu.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.
Cena díla činí:
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 891 681,50, -Kč |
| DPH 21% | 187 253,12,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 078 934,62,- Kč |
- 3.4. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.5. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude doložena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla, popsané v této smlouvě, v DPS a položkovém rozpočtu
- 3.7. Celkovou cenu díla je možné změnit v případě, změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací oproti rozsahu a kvalitě stanoveným v položkovém rozpočtu, a DPS. Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které

nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena s odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

- 3.8. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu České měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.9. Splatnost faktur je 28 dní od převzatí faktur (odsouhlasených a podepsaných TDI)

IV. Místo a doba plnění

- 4.1. Místem plnění jsou plochy specifikované v projektové dokumentaci obci Koberovy.
- 4.2. Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to nejméně 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zahájením stavby. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje staveniště převzít a stavbu v požadovaném termínu zahájit.

Termín předání staveniště: 1. 3. 2018
Termín předání stavby max.: 25. 5. 2018

- 4.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději ve lhůtě pro dokončení stavby uvedeném v odst. 4.2. této smlouvy. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.3.1. nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na straně objednatele;
- 4.3.2. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
- 4.3.3. z důvodů krajně nepříznivých klimatických podmínek;
- 4.3.4. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 5.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu **na celé dílo v délce 24 měsíců, na dřeviny 36 měsíců**, ode dne jeho protokolárního předání objednateli.
- 5.2. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví objednatel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla.

- 6.2. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.
- 6.3. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce

- 7.1. Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

Nesplnění úkolů z kontrolních dnů	200,-Kč / úkol / den
Nesplnění termínu ukončení stavby	2.000,-Kč / den
Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků	500,-Kč / vada / den

- 7.2. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve **výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.**

VIII. Ostatní ujednání

- 8.1. Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně URS, max. ale do její výše 80 %.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 9.2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- 9.4. Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněna.
- 9.5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet *(je již součástí nabídky, není třeba znovu přikládat při podání nabídky)*


V Koberovech dne 29.1. 2018

V Liberci dne 29.1. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jindřich Kvapil
starosta obce



OBEC KOBEROVY
468 22 ŽELEZNÝ BROD
OKRES JABLONEC n.N. 

Ing. Ivo Barek, Petr Hawel
jednatelé společnosti



EKOFLORA LIBEREC s. r. o.
U SLUNEČNÍCH LÁZNÍ 690
460 14 LIBEREC 14
tel./fax 488 120 253, DIČ CZ40229220

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

OBEC KOBEROVY - NÁVRH ZELENĚ

KSO: 823 27 11

Místo:

Zadavatel:

OBECNÍ ÚŘAD KOBEROVY

Uchazeč:

Projektant:

ING. ARCH. JAN DUDA

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

891 681,50

DPH základní
snížená

Základ daně
891 681,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
187 253,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 078 934,62

PRÍLOHA č.1. fof

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

OBEC KOBEROVY - NÁVRH ZELENĚ

Místo:

Datum: 1. 12. 2017

Zadavatel:

OBECNÍ ÚŘAD KOBEROVY

Uchazeč:

Projektant:

ING.ARCH.JAN DUDA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

891 681,50

881 681,50

1 - Zemní práce vč.zálivky po osazení

788 664,00

1.1 - Ošetření, doplnění úhynu (8 %) a údržba po dobu záruky 3 let

74 596,00

99 - Přesun hmot

18 421,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBEC KOBEROVY - NÁVRH ZELEŇE

Místo:

Datum: 1. 12. 2017

Zadavatel:

OBECNÍ ÚŘAD KOBEROVY

Uchazeč:

Projektant: ING.ARCH.JAN DUDA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

891 681,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

881 681,50

D 1 Zemní práce vč.zálivky po osazení

788 664,00

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	130,000	40,00	5 200,00	
			127,0+3,0		130,000			

2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	127,000	130,00	16 510,00	CS ÚRS 2017 01
			pro výměnu zeminy pod platany		127,000			
			127,0		127,000			
			Součet					

3	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (přebytečný drn - stávající ornice)	m3	13,000	110,00	1 430,00	CS ÚRS 2017 01
			130,0*0,1		13,000			

4	K	1627011.5	Vodorovné přemístění přebytečné zeminy na skládku dodavatele	m3	144,950	50,00	7 247,50	
			dle nového materiálu dovezeného na stavbu - pod platany - s odpočtem balu					
			127,0-5*0,8		123,000			
					0,000			
			pod kleč		1,400			
			7*0,4-7*0,2		0,000			
			substrát		20,550			
			2055*0,01		0,000			
					144,950			
			Součet					

5	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	144,950	70,00	10 146,50	
			dle dovozu vhodné zeminy					
			pod platany - s odpočtem balu					
			127,0-5*0,8		123,000			
					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			pod kleč		1,400			
W			7*0,4-7*0,2		0,000			
W								
W			dle substrátu		20,550			
W			2055*0,01		0,000			
W					144,950			
W			Součet					
6	K	17420120	Příplatek na promísení dovezeného substrátu s původní vhodnou zásypovou zemínou	m3	41,100	50,00	2 055,00	
W			pro zeleň s výměnou 50% - malé keře a kleč		41,100			
W			20,55*2		41,100			
W			Součet					
7	K	17420130	Poplatek za skládku přebytečné zeminy	t	260,910	50,00	13 045,50	
W			144,95*1,8		260,910			
8	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	130,000	25,00	3 250,00	CS ÚRS 2017 01
W			127,0*3,0		130,000			
9	M	1036410.1	nákup a dovoz kvalitní ornice	m3	13,000	1 050,00	13 650,00	
W			130,0*0,1		13,000			
10	K	1814111.1	Sadovnické obdělání půdy pro výsadbu keřů	m2	960,000	10,00	9 600,00	
W			960,0		960,000			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (vč.prvního pokosu a zalití)	m2	130,000	20,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 01
W			127,0*3,0		130,000			
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,950	120,00	234,00	CS ÚRS 2017 01
W			130,0*0,015		1,950			
13	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 (jehličnaté stromy)	kus	7,000	380,00	2 660,00	CS ÚRS 2017 01
W			7		7,000			
14	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 (listnaté stromy)	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2017 01
W			5		5,000			
15	K	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 (pro keře)	kus	2 055,000	25,00	51 375,00	CS ÚRS 2017 01
W			2055		2 055,000			
16	M	1030000.1	vhodná zahradnická zemina pod platany vč.dovozu a staveništní manipulace	m3	124,400	650,00	80 860,00	
W			pod platany - s odpočtem balu		123,000			
W			127,0-5*0,8		0,000			
W								
W			pod kleč		1,400			
W			7*0,4-7*0,2		0,000			
W					124,400			
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu - doplnění ke keřům (předpoklad 0,01 m3 / kus)	m3	20,550	1 150,00	23 632,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		2055*0,01		20,550			
18	K	1841000.1	Výsadba jehličnatých keřů s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 z kontejnerů min.2,5 l, min. 3 výhonky	kus	468,000	50,00	23 400,00	
	WV		468		468,000			
19	M	0266000.1	Pinus Mugo-Mughus - borovice kleč	kus	468,000	95,00	44 460,00	
	WV		468		468,000			
20	K	1841000.5	Výsadba listnatých keřů s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 z kontejnerů min.2,5 l, min. 3 výhonky	kus	1 587,000	25,00	39 675,00	
	WV		dle specifikace		1 587,000			
	WV		63+352+356+70+93+284+18+96+21+44+58+36+96		1 587,000			
	WV		Součet					
21	M	0260020.1	Hamamelis x Intermedia "Allgold" - Vilín prostřední	kus	63,000	480,00	30 240,00	
	WV		63		63,000			
22	M	0260020.2	Berberis Thunbergii "Atropurpurea Nana" - dřevitál Thunbergův	kus	352,000	85,00	29 920,00	
	WV		352		352,000			
23	M	0260020.3	Spirea Japonica "Golden Princess" - tavelník japonský	kus	356,000	65,00	23 140,00	
	WV		356		356,000			
24	M	0260020.4	Deutzia Scabra "Plena" - trojpek drsný	kus	70,000	65,00	4 550,00	
	WV		70		70,000			
25	M	0260020.5	Acer Tataricum - Acer Ginnala - javor tatarský, javor ginnala	kus	93,000	85,00	7 905,00	
	WV		93		93,000			
26	M	0260020.6	Genista Tinctoria - kručinka barvířská	kus	284,000	85,00	24 140,00	
	WV		284		284,000			
27	M	0260020.7	Amelanchier Lamarckii - muchovník Lamarckův	kus	18,000	130,00	2 340,00	
	WV		18		18,000			
28	M	0260020.8	Buddleia Davidii "Fascination", "Black King" - komule Davidova	kus	96,000	85,00	8 160,00	
	WV		96		96,000			
29	M	0260020.9	Philadelphus Coronarius - pustoryl věncový	kus	21,000	65,00	1 365,00	
	WV		21		21,000			
30	M	0260021.1	Spirea Bumalda "Anthony Waterer" - tavelník nízký	kus	44,000	55,00	2 420,00	
	WV		44		44,000			
31	M	0260021.2	Wiburnum Bodnantense "Dawn" nebo V.Opulus "Roseum" - kalina bodnantská nebo kalina obecná	kus	58,000	120,00	6 960,00	
	WV		58		58,000			
32	M	0260021.3	Euonymus Europaeus "Red cascade" - brslen evropský	kus	36,000	65,00	2 340,00	
	WV		36		36,000			
33	M	0260021.4	Rosa "Colette" Meinland např. - anglická sadová růže - oranžová růže	kus	96,000	150,00	14 400,00	
	WV		96		96,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	1841021.1	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky z se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (předpěstěno v kontejneru min.7 l)	kus	7,000	65,00	455,00	
	W		7		7,000			
35	M	0260010.1	<i>Pinus sylvestris</i> - keřový tvar stromu - <i>Watereri</i> - borovice, výška min. 1 m	kus	7,000	950,00	6 650,00	
	W		7		7,000			
36	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		5		5,000			
37	M	0260000.1	<i>Platanus Acerifolia</i> - <i>platan javorolistý</i> - střecha, min. výška kmene 220 cm, obvod kmene 18-20 cm - "dachform"	kus	5,000	13 500,00	67 500,00	
	W		5		5,000			
38	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
	W		5		5,000			
39	M	0521710.1	kůl dřevěný v kůře délky 3 m D= 8 cm	kus	15,000	80,00	1 200,00	
	W		5*3		15,000			
40	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	965,000	25,00	24 125,00	CS ÚRS 2014 01
	W		965,0		965,000			
41	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	96,500	810,00	78 165,00	
	W		965,0*0,1		96,500			
42	K	1858021.1	Hnojení půdy umělým hnojivem pod stromy (např. Silvamix 8)	kus	96,000	2,00	192,00	
	W		12*8		96,000			
43	K	185802120	Hnojení půdy umělým hnojivem pod keře (např. Silvamix 2-4 ks/keř)	kus	6 233,000	2,00	12 466,00	
	W		6233		6 233,000			
44	K	1900001.1	Montáž a dodávka zapuštěného kovového ohrubníku z pásoviny tl.4 mm výšky 100 mm, ohrubník vytvarovaný do příslušných segmentů	m	231,000	350,00	80 850,00	
	W		231,0		231,000			
D 1.1 Ošetření, doplnění úhynu (8 %) a údržba po dobu záruky 3 let							74 596,00	
45	K	184201000	Kontrola a oprava upevnění stromů ke kůlu a oprava ochrany jutou	hod	4,000	230,00	920,00	
	W		4,0		4,000			
46	K	184201100	Materiál pro opravy, doplnění	kpl	2,000	5 000,00	10 000,00	
	W		2		2,000			
47	K	184201210	Šetrné odstranění kůlů a úvazků pro zpětné použití	kus	15,000	100,00	1 500,00	
	W		15		15,000			
48	K	184818100	Odstanění poškozených nebo uschlých částí stromů a keřů s odnesením odpadu do 200 m a spálením	hod	9,000	230,00	2 070,00	
	W		9,0		9,000			
49	K	184818111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	hod	6,000	230,00	1 380,00	
	W		6,0		6,000			
50	K	184818210	Ošetření stromů chemickým postřikem proti plísni - fungicid a proti hmyzům škůdcům	kus	12,000	45,00	540,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5+7		12,000			
51	K	185802110	Hnojení půdy umělým hnojivem pod stromy (např. Silvamix - 4 ks/strom, 1 ks/keř - po druhé sezoně)	kus	2 103,000	2,00	4 206,00	
VV			12*4+2055		2 103,000			
52	K	1858043.2	Zalévání rostlin a stromů vodou (po dobu 3 sezon) vč.dovozu vody (nákupu)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
VV			1		1,000			
53	K	1858045.3	Odplevelení keřů v rovině a svahu do 1:5	kus	2 055,000	8,00	16 440,00	
VV			2055		2 055,000			
54	K	1841000.1	Výsadba jehličnatých keřů s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 z kontejnerů min.2,5 l, min. 3 výhonky	kus	37,000	50,00	1 850,00	
VV			37		37,000			
55	M	0266000.1	Pinus Mugo-Mughus - borovice kleč	kus	37,000	95,00	3 515,00	
VV			37		37,000			
56	K	1841000.5	Výsadba listnatých keřů s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 z kontejnerů min.2,5 l, min. 3 výhonky	kus	128,000	35,00	4 480,00	
VV			(63+352+356+70+93+284+18+96+21+44+58+36+96)*0,08+1,04		128,000			
57	M	0260020.1	Hamamelis x Intermedia "Algold" - Vítlin prostřední	kus	5,000	480,00	2 400,00	
VV			5		5,000			
58	M	0260020.2	Berberis Thunbergii "Atropurpurea Nana" - dřšťál Thunbergův	kus	28,000	85,00	2 380,00	
VV			28		28,000			
59	M	0260020.3	Spiraea Japonica "Golden Princess" - tavalník japonský	kus	28,000	65,00	1 820,00	
VV			28		28,000			
60	M	0260020.4	Deutzia Scabra "Plena" - trojpek drsný	kus	6,000	65,00	390,00	
VV			6		6,000			
61	M	0260020.5	Acer Tataricum - Acer Ginnala - javor tatarský, javor ginnala	kus	7,000	85,00	595,00	
VV			7		7,000			
62	M	0260020.6	Genista Tinctoria - kručinka barvířská	kus	23,000	85,00	1 955,00	
VV			23		23,000			
63	M	0260020.7	Amelanchier Lamarckii - muchovník Lamarckův	kus	1,000	130,00	130,00	
VV			1		1,000			
64	M	0260020.8	Buddleia Davidii "Fascination", "Black King" - komule Davidova	kus	8,000	85,00	680,00	
VV			8		8,000			
65	M	0260020.9	Philadelphus Coronarius - pustoryl věncový	kus	2,000	65,00	130,00	
VV			2		2,000			
66	M	0260021.1	Spiraea Bumalda "Anthony Waterer" - tavalník nízký	kus	4,000	55,00	220,00	
VV			4		4,000			
67	M	0260021.2	Wiburnum Bodnantense "Dawn" nebo V.Opulus "Roseum" - kalina bodnantská nebo kalina obecná	kus	5,000	120,00	600,00	
VV			5		5,000			
68	M	0260021.3	Euonymus Europaeus "Red cascade" - brslien evropský	kus	3,000	65,00	195,00	
VV			3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	0260021.4	Rosa " Colette" Meinland např. - anglická sadová růže - oranžová růže	kus	8,000	150,00	1 200,00	
VV				8,000				
D	99		Přesun hmot	18 421,50				
70	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m (rozvoz substrátu, mulče)	t	24,562	750,00	18 421,50	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00				
71	K	030001000	Zařízení staveniště a kompletační činnost hlavního dodavatele vč.provizorního zabezpečení prostoru během stavebních prací	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01