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S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. 

   

  

I.  SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

 

Objednatel:  Město Mohelnice   

Se sídlem:  U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 

IČ:   00303038  

DIČ:   CZ00303038 

Zastoupený:  Ing. Pavel Kuba, starosta města     

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Petr Michek  
Telefon:  +420 583 452 111 

E-mail:  epodatelna@mohelnice.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna  

Číslo účtu:  27-1905690389/0800 
(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel:  IMOS Brno, a.s    

Se sídlem:  Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno    

IČ:   253 22 257  

DIČ:   CZ25322257  

Jednající:  Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Špinar, člen představenstva a ředitel 

závodu Brno – VHS a DS 

Telefon:  +420 548 129 111 

E-mail:  imos@imosbrno.eu. 

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.   
Číslo účtu:  4200025139/6800   

Zapsaný:  v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211    

 

(dále jen „zhotovitel“)  

 
 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 

plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 

bránily či omezovaly plnění jeho závazků.  

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 

omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 

závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 

této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  

 

 

Název veřejné zakázky: Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici   

Místo stavby:  Stavba se nachází na k. ú. Mohelnice              

Projektant: KOVO CZ s.r.o. - PROJEKTOVÁ ČINNOST, nám. Osvobození 

255/28, 789 01 Zábřeh, IČ: 25829285 

mailto:epodatelna@mohelnice.cz
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Stavbyvedoucí zhotovitele:     Ing. Jaroslav Kabriel                

Technický dozor objednatele: Ing. Zdeněk Nejezchleba   

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)  

 

Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici   

 

Dílem se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli 

objednatelem (2 paré) 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 3 paré v tištěné formě a 1 x digitální 

formě na CD nebo DVD 

c) geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu 

d) předání dokladů řešící nakládání s odpady 

e) kompletní likvidaci vybouraných hmot vč. jejich úplné likvidace, tzn. odvozu a úhrady 

poplatku za uložení  

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména i: 

1. kompletační a koordinační činnost 

2. zhotovitel před realizací stavby v případě záboru veřejně přístupných komunikací zajistí 
zpracování projektu organizace dopravy (návrhu přechodného dopravního značení), které 

bude odsouhlaseno městem Mohelnice, stanovisko DI Policie ČR, příslušných správců 

pozemních komunikací a organizátorem veřejné dopravy, kterým je Olomoucký kraj. Pro 

realizaci stavby zhotovitel požádá příslušný orgán o stanovení přechodné úpravy provozu 

na pozemních komunikacích a zvláštní užívání komunikace. Následně tímto přesunem 
zabezpečí dopravní obslužnost, která zajíždí, z/do nebo přes místo provádění díla a 

autobusová doprava bude po dohodě s dopravcem přesunuta na jiné vhodné místo.    

3. geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby 

4. vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby 

5. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a 

prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

7. vyklizení stavby a ploch před zahájením stavby   

8. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 

9. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

10. provádění monitoringu sousedních budov z hlediska jejich statiky a během provádění díla 

dělat pravidelné kontroly 

11. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

12. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu 

realizace díla a následné odstranění po předání díla 
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13. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky 

zeleň, příkopy, propustky)  

14. zabezpečení staveniště po dobu výstavby 

15. zajištění zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu výstavby  

v rozsahu nutném pro realizaci stavby 
16. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

17. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

18. obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení 

19. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  
20. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. 

zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího  

21. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech  

a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu  

o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení 

22. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku 

23. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, 

zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy 

24. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   

25. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při 

předání a převzetí díla    

26. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 

27. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000  

28. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 

22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a 

jejich předání objednateli 

29. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce 

30. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 

a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby 

31. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 

32. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

33. dodání a umístnění informační cedule (Billboardu) a pamětní desky v souladu s Pravidly 
pro publicitu a se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v IROP. Informační 

cedule (billboard) musí být osazena v místě realizace projektu, a to po zahájení fyzické 

realizace projektu, nejpozději však bezprostředně po skutečném zahájení stavebních prací, 
doloženém prvním záznamem ve stavebním deníku. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění a dle projektové dokumentace pro provádění stavby a dodatku 

č.1 - 6 Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici, zhotovitel KOVO CZ s.r.o. - 

PROJEKTOVÁ ČINNOST, nám. Osvobození 255/28, 789 01 Zábřeh, IČ: 25829285, (dále také 
jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a 

nabídkou zhotovitele.  

Toto dílo bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami 

poskytovatele dotace. 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s projektem jako odborně způsobilý 

seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu 

a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně 
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prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho 

přistoupil ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné 

změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho 
technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení 

díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Bližší specifikace předmětu projektu je součástí technického a technologického řešení 

projektu, jež detailně popsáno v průvodní, respektive souhrnné technické zprávě  

a výkresové dokumentaci, která je součástí projektové dokumentace.  

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve třech vyhotoveních v 

tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 

prováděcími předpisy v platném znění. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny 

změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen 

jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu 

obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání 
změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich 

souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení 

stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 

staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto 
opravenou a uchazečem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 

předá zadavateli při předání a převzetí díla. 

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do 

katastru nemovitostí ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě, 2x v digitální formě na CD -  

1x .pdf., 1x .dgn, geometrický plán bude předán v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních. 
Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a 

vzájemné uspořádání všech částí stavby.   

2.  Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále 

dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této 

smlouvě. 

3. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace 

upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů: 

a) požadavků správců technické a dopravní infrastruktury 

b) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud 

změnou díla dojde ke zúžení předmětu díla  

c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, 
které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

4. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je 

povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění.  

5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými 

dále, podmínkami poskytovatele dotace IROP a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění. 

6. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 

pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro 

provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. V tomto případě však dodavatel 
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  
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7. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě. 

8.  Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv 

pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi 

zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva 

vykládána tak, že: 
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně 

ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že 

b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, 

funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě,  
a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost 

dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se 

Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 

 

  

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

 

1. Předpokládaná doba zahájení plnění a předání staveniště:   02. 01. 2018 

 Závazný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:  31. 08. 2018 

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště. 

3. Časový a finanční harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí 

staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V 

harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých 
stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na 

kalendářní měsíce a týdny.  

4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 

dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele 

zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a 

časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat 
objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.      

5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě 

změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram 

v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.  

6. Termín zahájení je podmíněn přidělením příspěvku ze zdrojů Evropské unie v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje 
právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a zhotovitel je povinen na tento 

požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků přistoupit. V případě změny 

zahájení doby plnění z důvodů ležícího na straně objednatele do lhůty 30 dnů, zhotovitel 

souhlasí s tím, že se neposouvá termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla. 

Zhotovitel provede taková opatření, aby dílo ve sjednané lhůtě řádně dokončil. 

7. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude 

smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě. 

8. Vícepráce, jejichž  finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv 

na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud  se strany 

nedohodnou jinak. 

9. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
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11. Místem plnění je centrum města Mohelnice na pozemcích parc. č. 213/1, 2958/20, 310/4, 

310/6, 310/7, 310/8, 310/10, 212/1, 212/3, 129 v k.ú. Mohelnice. Veškeré dotčené 

pozemky jsou v majetku zadavatele. 

  

 

IV. CENA DÍLA: 

 
1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na 
ceně: 

 

Celková cena v Kč 

Cena bez DPH 48 800 469,00 

 

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla 
v zadávacím řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 

položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah 

díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v 
této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za 

účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel 

schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro 

měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro 

"dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. 
této smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady 

související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých 

platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. 

5. DPH odvede objednatel - zakázka probíhá v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že: 
a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na 

cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 

platných v době zdanitelného plnění, 

b) v případě objektivních, nepředvídaných, dodatečných stavebních prací požadovaných 

objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

c) v případě méněprací. 

7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při 
jejich zadání podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

přiměřeně dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 

– 2020 v platném znění. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich 
ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky 

a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny 

objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží 

tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 
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Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, které nejsou zahrnuté v 

předmětu díla (nezahrnuté v zadání zakázky a ani nezahrnuté v projektové zadávací 

dokumentaci) a zadavatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, 

musí být projednány v souladu s uzavřenou smlouvou a s § 222 zákona o zadávání veřejných 

zakázek. 

8. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel 
soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového 

rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Pokud dodatečné stavební práce budou 

zahrnovat položku, která již byla obsažena v původním soupisu prací s výkazem výměr a 

dodavatelem v nabídce oceněna, musí být jednotková cena takové položky dodržena i na 

dodatečné stavební práce. Pokud půjde o položku, která nebyla obsažena v původním 

soupisu prací, její jednotkovou cenu v jednání o dodatečných stavebních pracích navrhuje 
dodavatel, přičemž jednotková cena každé takové položky bude stanovena podle sazebníku 

RTS a.s. Brno platném ke dni uzavření smlouvy a snížena o stejné %, které bude vypočteno z 

poměru celkové vysoutěžené (smluvní) ceny díla a předpokládané ceny díla. Tyto kalkulace 

budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek 

ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny 
zhoršují kvalitu díla. 

9. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je 

zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit 

objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených 

prací dokládaných u fakturací. 

10. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno 
jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo 
z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 

nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr. 

11. Zhotovitel je povinen uzavřít s dopravcem řádnou smlouvu a uhradit dopravci zajišťujícímu 
autobusovou dopravní obslužnost a kterého se dotkne provádění díla zvýšením nákladů za 

delší trasu autobusu vlivem trasy  cenu, která bude z této smlouvy vyplývat  

 
 

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE: 

 
Zhotovitel:  

- se, v souladu se zadávací dokumentací zavazuje, že určitá část plnění veřejné zakázky 
nesmí být plněna poddodavatelem. Část plnění, která nesmí být plněna poddodavatelsky: 

Díl 1 Zemní práce, Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce a Díl 4 Vodorovné konstrukce 

stavebních objektů SO 01, SO 03 a výkon funkce stavbyvedoucího. 

- zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích 
osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla 

výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. 

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 

jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze 

poddodavatele uvedené v Seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel 
vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i 

poddodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů 

na základě písemné žádosti a s písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Jestliže v průběhu provádění díla dle 

této smlouvy nastane z důvodů na straně zhotovitele potřeba změny poddodavatele, je 
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zhotovitel povinen předložit osobu nového poddodavatele objednateli k odsouhlasení 

nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným 

zdůvodněním proč ke změně dochází. Novým poddodavatelem může být pouze taková 

osoba, která je způsobilá v celém rozsahu vstoupit do práv a povinností původního 

poddodavatele vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a původním 
poddodavatelem a předložené v zadávacím řízení na zakázku na stavební práce 

„Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici“ za účelem prokázání splnění 

kvalifikačních předpokladů. Bez písemného souhlasu objednatele není nový poddodavatel 

oprávněn vstupovat na staveniště. Případné porušení tohoto ujednání je podstatným 

porušením smlouvy ze strany zhotovitele. 

- má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím jiné osoby, která za dodavatele 

prokázala část kvalifikace, musí se tato jiná osoba podílet na plnění veřejné zakázky v 

tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázala ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázala 

kvalifikaci. Dodavatel je tuto jinou osobu oprávněn nahradit další jinou osobou za 

předpokladu, že tato další jiná osoba prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v 
jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původní jiné osoby. 

- jestliže si zhotovitel nevyžádá předchozí souhlas objednatele a na stavbě bude jiný než 

uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a 

služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny 

poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.  Pokud si zhotovitel nevyžádá 

předchozí souhlas objednatele a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel, 

zhotovitel si je vědom, že není oprávněn práce provedené takovýmto poddodavatelem 

fakturovat. 

- je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich 

podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14. dní ode dne vyžádání předložit 
objednateli.   

- je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků 
poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů. 

- se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro 

místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému 

účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a 

dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky a provést kontrolu dokladů 

souvisejících s projektem. 

- je povinen poskytnout součinnost v rámci splnění podmínek publicity projektu  

a zavazuje se, že bezprostředně po skutečném zahájení stavebních prací, zabezpečí 

instalaci velkoplošného informačního panelu v souladu s Pravidly pro publicitu a se 

Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v IROP. 

- je povinen doklady vztahující se k předmětu smlouvy uchovávat způsobem uvedeným v 

zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se 
archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po 

dobu 10 let od proplacení závěrečné platby za předmět díla, nejdéle však do konce roku 

2029. 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

 
1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  
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Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 

daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů  

a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 

Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek  

a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce  

za plnění provedené v příslušném fakturačním období. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do 
deseti pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je 

zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně 

po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od 
jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami 

k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky 

služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVIII. této 

smlouvy.   

2. V souladu s objednatelem potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek  

a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na 

objednatele.  

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol  

o předání a převzetí díla. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode 

dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 

provést jejich kontrolu. 

4. Cena za dílo je spolufinancována z prostředků Integrovaného regionálního operačního 

programu a z prostředků objednatele. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat 
finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele 

dotace. Součástí faktur musí být číslo a název projektu. 

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen 

vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem 

víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

7. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. 

V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného 

odeslání.  

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 

povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta 

splatnosti dle odst. 7.  

9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele  
u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy. 
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VII. STAVENIŠTĚ: 

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem  

a touto smlouvou.  

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními 

stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný 

písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.  

3. Geodetické vytýčení staveniště a vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby 

zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby 
vykonávající technický dozor objednatele, na základě vytyčovacích výkresů předané PD, a to 

na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, 

osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající technický dozor objednatele, autorský dozor 

a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do 

odevzdání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem 

provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.  Staveniště musí být oploceno, 

osvětleno.Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto 

smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související 

s realizací díla.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 

rozsahu. 

6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 

způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě 

do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti 

s jejich poškozením vzniklých.  

7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle 

projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.  

8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu 

stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

Dále zde bude uveden kontakt na zástupce zhotovitele. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.  

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své 

náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele 

zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.  

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 
ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích 

osob v zájmovém území.  

12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 

zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 

s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném 
znění a zákona o obalech.  
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13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné 

části staveniště nad rámec pracovních činností. 

14. Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 

přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel 

povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové 
náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem  

č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.  

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly 

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými 

záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být 

podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do 

SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba 

vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající 

za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy 
budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 

pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 

zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.  

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním  deníku 
a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné 

připomínky do 5 pracovních dnů ode dne předložení objednateli. 

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu 

ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání  
a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb 

stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický 

dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem 

zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu 
provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. 

Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li 

o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, 

případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

 

IX. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY  
A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 

objednatelem písemným zmocněním, popřípadě uvedených ve stavebním deníku, a osobám 
dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude 

k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 

- stavební deník 

- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě 

- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
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- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 

- přehled a seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým 

dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. 

Zhotovitel umožní výkon technického dozoru, autorského dozoru projektanta a výkon činností 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Objednatel před uzavřením 

této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru, 

autorského dozoru projektanta a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. a 

s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby 

vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen 
zhotovitele písemně upozornit. 

3. Technický dozor a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci objednatele jsou 

oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvu o dílo a v jeho 

průběhu  

Povinností Technického dozoru je zejména: 

a) sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek 
této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 

veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský 

dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby 

b) kontrolovat doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých 

pro plnění dodávky 
c) provádět průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzovat soupisy provedených prací 

a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou 

d) kontrolovat, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré 

odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla  

e) provádět kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 

f) účastnit se převzetí a předání díla, přebírat doklady připravené zhotovitelem k předání 
a převzetí díla 

g) kontrolovat a zápisem potvrzovat odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 

h) připravovat podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných 

smluvních pokut, připravovat podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad 

díla. 

Povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zejména: 

kontrolovat na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 

Za tímto účelem mají kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele 

neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

4. Technický dozor a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci objednatele jsou 

oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy: 
-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

-  je ohrožena bezpečnost stavby, 

-  hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaznamenávají výsledky 
své kontroly do stavebního deníku.  

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen “koordinátor“) je 

oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 

309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.    
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X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 

provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je 
povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této 

osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při 

předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.  

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou 

a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. 

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 
očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti 

s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění  

a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž 

tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.  

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 

základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci 

díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 

doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.   

6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky a tyto překážky znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit 

neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související 

s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. 

Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je 

oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do 

stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším 

pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor 

objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele 

k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 3 pracovní dny, nedostaví, 

ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud 
takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 

dodatečného odkrytí zhotovitel. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že 

se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích 

předpisech splnit následující povinnosti: 

 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit 

povinnost dle § 16, písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb. 

a) Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 

stavby. 

b) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle 

druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a 

prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen 
předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na 

kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.  

c) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 

podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
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v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. 

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 

provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.  

d) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.  
a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce  
i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 

zákona č. 309/2006 Sb.).    

e) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, 

koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 

staveništi.  

9. Zhotovitel je povinen před zahájením stavby provést monitoring budov sousedících se 

stavbou z hlediska jejich statiky a jejich řádnou fotodokumentaci a během provádění díla 

dělat pravidelné kontroly stavu těchto budov. Pokud dojde ke statickému narušení 

sousedních budov prováděním díla, je zhotovitel povinen ihned práce zastavit, učinit opatření 

proti dalšímu narušení statiky sousedních budov a teprve potom pokračovat v provádění 
díla. V případě, že neodbornou činností zhotovitele, popřípadě nevhodně zvoleným stavebním 

mechanismem, dojde k poškození sousedních budov, je zhotovitel na svůj náklad opatření 

proti dalšímu poškození dotčených budov a současně je zhotovitel povinen sanovat tyto 

budovy, případně zaplatit vzniklou škodu.    

10. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám provádějícím archeologický 

průzkum a poskytovat těmto osobám nezbytnou součinnost.  

Zhotovitel nastoupí po uzavření smlouvy o dílo nejpozději do 5. pracovních od podpisu této 

smlouvy k provedení těchto zemních prací: odstranění nástupních ostrůvků, odfrézování 

asfaltu a výkop do hloubky 2m po celé ploše budoucího podzemního parkoviště. Okraje 

výkopu buď vysvahuje nebo zapaží, aby nedošlo k zřícení okrajů. Poté plochu předá na 30 

dní k práci archeologů. Do té doby je možné provést práce mimo odtěženou plochu, a to: 
přeložku kanalizace, odstavnou plochu pro kontejnery apod. Zhotovitel zajistí pro archeology 

i zázemí na 1 měsíc (stavební buňku) a bude poskytovat součinnost. (odvoz ručně vykopané 

zeminy, odstranění zabahněné vrstvy po dešti k dalšímu kopání). 

11. Zhotovitel je povinen zajistit a umístit po celou dobu provádění díla v místě staveniště 

informační ceduli (Billboard) týkající se financování Integrovaného regionálního operačního 

programu, která bude odpovídat požadavkům poskytovatele dotace a bude jím schválena.  

12. Zhotovitel je povinen zhotovit pamětní desku, která bude odpovídat požadavkům 

poskytovatele dotace a bude jím schválena. Zhotovitel provede osazení pamětní desky na 

místě stavby v místě odsouhlaseném objednatelem.  

 

XI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 

bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby v elektronické 

verzi v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby v tištěné podobě předá objednatel zhotoviteli ve 2 

vyhotoveních nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Za správnost a úplnost 

předané dokumentace uvedené v tomto bodu odpovídá objednatel. 

3. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat 

a umožnit: 
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a) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení  

b) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby 

c) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění 

d) název osoby provádějící archeologický průzkum. 

  

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným  
a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. 

Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem 

protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem 
písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání  

a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do  

3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není 

dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 

objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.  

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání  
a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele, případně autorský dozor. 

Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména 

technologické části stavby. 

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

Protokol o předání a převzetí díla pořizuje objednatel. Nedílnou součástí protokolu je 
prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a příloha včetně soupisu vad a nedodělků 

nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel 

povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 

nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným 

právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.  

    2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření 

stavby a všech venkovních vedení, a geometrického plánu 

b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních) 

c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a doklad o zajištění likvidace obalů 
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce 

e) stavební deník (deníky) 

f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 
g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 

h) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního 

zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před 

zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 

a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných 

jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  



Číslo smlouvy zhotovitele: 201708001/1150/17/VHSaDS 

 

   Strana 16  

b) popis díla, která je odevzdávána 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění  

d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání 

v řádném stavu  
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků  

a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků 

f) seznam předaných dokladů 

g) den, od kterého začne běžet záruční doba 

h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 

rizika na objednatele.  

2.6 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, 

řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

      Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují 

se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá 
ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu 

nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, 

platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

      K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem 

objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě  

o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá 

stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 

zhotovené dílo. 

   Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu 

sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

3.   Individuální vyzkoušení: 

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu 

nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky 

jednotlivých zařízení.  Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve 
stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. 

Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a 

montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je 

povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních 

zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.  

 

XIII. VLASTNICKÁ PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, POJIŠTĚNÍ: 

1.  Objednatel je vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se 

stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.  

2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách 

a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel 

prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo 

třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Minimální limit pojistného plnění se 

sjednává ve výši sjednané ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu 

podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo 

pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) a to zejména: 
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a) způsobené provozní činností zhotovitele, 

b) způsobené vadným výrobkem, 

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 

e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout 

v průběhu zhotovování stavby a to zejména: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu; 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy; 

c) pádem pojištěné věci, nárazem; 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů; 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení; 

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí; 
g) krádeží. 

Minimální limit pojistného plnění se sjednává ve výši sjednané ceny díla bez DPH.   

5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.  

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 
povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím 

charakteru a rozsahu jejich poddodávky.  

7. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. 

Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne 

výzvy objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy o dílo. 

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 

9. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

10. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

XIV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, 

je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke 

zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil 

a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost 

nemohl zjistit.  

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 

v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 

právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 
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5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců 

ode dne řádného provedení díla zhotovitelem, vyjma asfaltových povrchů, na které zhotovitel 

poskytuje záruku v délce 36 měsíců. U materiálů a výrobků doplněných samostatným 

záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 36 měsíců. 

6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 

užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav 

zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným 

opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. 

i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující 
zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel 

neodpovídá.  

7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 

nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 

brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel.  

9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 

b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 

c) veškeré provedené montážní práce  
d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a ponechají si objednatelem požadované vlastnosti a zhotovitel 

bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části 

díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi  

a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto 
smlouvou objednatelem schváleny.  

 

XV. REKLAMACE: 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 

a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 

zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně (za písemnou formu se 

považuje i datová zpráva) nebo emailem. V reklamaci budou popsány shledané vady. 

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu nebo písemně přijetí reklamace a do 

3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se 

smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve,  

je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné  lhůtě  odstranit, 

nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové 
části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních 

nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li 

mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že 

vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní 

v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 

zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím 
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omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit 

objednateli náklady s tím spojené.  

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem 

způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými 

událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem 
podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 

na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným 

zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou 
vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného 

provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže 

před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu 

zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že 

nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.  

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 

reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční 

lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé 

náklady. 
 

XVI. SMLUVNÍ SANKCE: 

 
1.  Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  ceny díla za každý i započatý 

kalendářní den prodlení s předáním díla, 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 

1 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, 
c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000 Kč za každou vadu a 

kalendářní den prodlení s odstraněním vady, 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 

v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady, 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení staveniště ve výši  

1 000 Kč  za každý započatý kalendářní den prodlení, 

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, poruší-li povinnost předat objednateli originál 

bankovní záruky za řádné provedení díla dle čl. XXIII., odst. 1 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 

za každý den prodlení, 
g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, poruší-li povinnost předat objednateli originál 

bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XXIII., odst. 3 této smlouvy ve 

výši 5 000 Kč za každý den prodlení, 

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení ostatních, výše neuvedených 

smluvních podmínek ve výši 1 000 Kč denně za dobu od zjištění takového porušení do 
odstranění či nápravy 

i) objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

den prodlení.  

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
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XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

1. Tato smlouva může zaniknout z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna 

vystavit kterákoliv ze smluvních stran.  

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 

plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 

podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 

kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 

překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 

důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 

zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 

strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 

úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 

takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy 

učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, 
která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od 

smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že 

budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních 
dnů 

b) prodlení zhotovitele delší jak 14 dnů se splněním díla  

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve 

k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 

koordinátorovi, osobám provádějícím archeologický průzkum nebo autorskému dozoru i 

přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolventního řízení 

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak třicet 

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 

delším, jak 60 dní počítaného ode dne jejich splatnosti 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 

nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" 

a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami 

a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
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trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 

nenarůstá její výše po zániku smlouvy  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 

za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po 

takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh  

a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

-  objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury. 

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke 

shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII této smlouvy. 

 

XVIII. SPORY: 

 
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně 
příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla 

objednatele. 

 

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

 
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 

podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

XX. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet 

v souladu s § 1730 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto ustanovení se uplatní 

rovněž recipročně.  

2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 

známé a dostupné.  

3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 

zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) 

4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba 

z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 

majetkových poměrů.   
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XXI. VYŠŠÍ MOC: 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti 
smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 

odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 

doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 

 

 

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO: 

1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České 

republice. 

2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 9 zákona 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník že se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

XXIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA: 

1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši 2 000 000 Kč bez DPH platnou po dobu 

provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí díla s vadami a 
nedodělky, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků. 

Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 

smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. 

Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy o dílo. 

2. Bankovní záruku za řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli v originále listiny 

nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo. V žádném okamžiku 

v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by 

objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud zhotovitel podmínku dle předchozí 

věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. 
XVI.1.f) této smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena 

(uvolněna) do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. 

3. K zajištění závazků zhotovitele předá zhotovitel objednateli další bankovní záruku za řádné 

plnění záručních podmínek ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 

výši 2 000 000 Kč bez DPH platnou po celou dobu sjednané záruční lhůty prodlouženou o 30 
kalendářních dnů. Z  bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo 

objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel 

neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli 

vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na 

smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek 
vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy o dílo. 

4. Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek předloží zhotovitel objednateli 

v originále listiny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 



Číslo smlouvy zhotovitele: 201708001/1150/17/VHSaDS 

 

   Strana 23  

objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XVI. odst.1., písm. g) této smlouvy. Bankovní 

záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 

kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.   
 

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami 

jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.  

2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem 

této předmětné smlouvy. 

3. Přílohou č. 1 této smlouvy je Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb) 

Přílohou č. 2 této smlouvy je Seznam poddodavatelů 

Přílohou č. 3 této smlouvy je Podrobný harmonogram výstavby  

4. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 

objednatel obdrží tři vyhotovení. 

5. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s  
usnesením Rady města Mohelnice č. 2095/106/RM/2017. 

 

 

 

 

V Mohelnici dne 23.01.2018     V Brně dne 10.01.2018 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

Město Mohelnice   IMOS Brno, a.s. 

 

 

____________________      ____________________   

Ing. Pavel Kuba v. r.                                             Ing. Robert Suchánek v. r. 

starosta města   předseda představenstva   

  


