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SMLOUVA O DÍLO  
 
 
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
se sídlem:   U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 
zastoupena:   Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou 
IČ: 000 64 165   DIČ: CZ00064165 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 
    číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 
zástupce pro technická jednání: XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

AB building s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 68462 
se sídlem:   Na Veselí 1687/45, Praha 4 
zastoupena:   Ing. Jindřichem Vrzáněm, jednatelem 
IČ: 25768204   DIČ:CZ 25768204 
bankovní spojení:   ČSOB, a.s., pobočka Praha 4 
    číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX 
zástupce pro technická jednání: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném znění a na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VFN Praha – angiografický přístroj, 
id. č. 235V11B001303 – stavební práce v pavilonu A8“ tuto smlouvu o dílo: 
 
 

I. Předmět plnění 
 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo, spočívající v provedení stavebních úprav a vytvoření stavební připravenosti pro dodávku angiografické 
linky pro periferní angiografie s plochým detektorem v 1. PP pavilonu A8 Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, na adrese 
U Nemocnice 499/2, Praha 2, ve schváleném rozsahu nabídkového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy a dle projektové dokumentace (zpracované Ing. arch. Lubomírem Meinerem) a v rozsahu položek stanovených 
v cenové nabídce a na základě zjištěného skutečného stavu objektu (dále jen „dílo“). Zhotovitel prohlašuje, že mu byla 
projektová dokumentace předána a že se s ní seznámil před podpisem této smlouvy. 
 

2. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadáním objednatele, s přijatou nabídkou zhotovitele, s touto smlouvou, 
v souladu se zadávací dokumentací, se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a s předpisy souvisejícími, vyjádřeními a stanovisky orgánů státní správy, 
správci sítí technické a dopravní infrastruktury, právními předpisy, předpisy hygienickými, požární ochrany a BOZP, 
technickými požadavky a normami (ČSN, ČSN EN) platnými v době realizace díla a vnitřními předpisy objednatele 
vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s vnitřními předpisy 
objednatele, které se vztahují k dílu. 

 
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dokončené dílo objednateli dle podmínek sjednaných 

touto smlouvou a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít v rozsahu a za podmínek této 
smlouvy, poskytnout zhotoviteli součinnost a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto smlouvou. Místem 
plnění díla je objekt A8 u objednatele, na adrese U Nemocnice 499/2, Praha 2. 

 
 

II. Doba plnění 
 

1. Termín písemného předání a převzetí staveniště a zahájení díla je do 5 dnů od e-mailové výzvy objednatele po podpisu 
smlouvy oběma smluvními stranami.  
 

2. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady. Případné překážky nebo 
vady oznámí zhotovitel objednateli zápisem do stavebního deníku.  
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 5 týdnů ode dne následujícího po podpisu protokolu  
o předání a převzetí staveniště (dále jen „doba plnění“).  
 

4. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo v souladu s postupy 
potřebnými pro provedení dílčích prací, dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla.  
 

5. Dobu plnění díla je možno prodloužit pouze po vzájemné dohodě, o které se uzavře dodatek k této smlouvě. 
 

III. Cena díla 
 
1. Podkladem pro stanovení ceny díla je nabídkový položkový rozpočet, který je součástí cenové nabídky, 

 jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 
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2. Cena díla činí:  
 

Cena bez DPH:   998 719,37 Kč 
DPH 21%:    209 731,07 Kč 
Cena vč. DPH:                1 208 450,44 Kč 
 

3. Tato sjednaná cena díla je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení všech prací 
potřebných k úplnému splnění předmětu plnění dle této smlouvy. Musí zahrnovat také všechny poplatky, tj. dopravu, 
poplatky za zábory, pojištění, daně, bankovní poplatky, apod. 
 

4. Cena uvedená v odst. 2 tohoto článku může být změněna pouze v případě provedení méněprací  nebo v případě potřeby 
provedení víceprací, jimiž se rozumí dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací a jejich cena byla odsouhlasena oběma smluvními stranami. O 
změnách bude uzavřen dodatek k této smlouvě s tím, že cena případných méněprací nebo víceprací bude sestavena dle 
podmínek uvedených v čl. V. odst. 28 této smlouvy.  V případě požadavku ze strany objednatele na změnu některých 
činností a v případě, že tato činnost na straně zhotovitele vyvolá vícenáklady, bude takový požadavek taktéž řešen 
dodatkem k této smlouvě, který bude obsahovat dohodu o zvýšení ceny. 

 
5. DPH bude popřípadě upraveno a účtováno v zákonné výši platné v době vystavení účetního dokladu. 
 
 

IV. Platební podmínky 
 
1. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu prací s tím, 

že faktura bude označena názvem akce.  
 

2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k opravě. Po opravě nebo novém vyhotovení faktury běží nová lhůta splatnosti, po jejím opětovném 
doručení objednateli. Splatnost faktury je 60 dní od jejího doručení objednateli, na Ekonomický úsek, odbor účetnictví 
nacházející se na adrese jeho sídla. Faktura může být též zaslána elektronicky na faktury@vfn.cz, a to pokud možno ve 
formátu ISDOC či PDF. 

 
3. Zhotovitel je povinen doložit fakturovanou částku zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě 

konstrukce ceny, která musí být přílohou příslušné faktury. Soupis prací musí být odsouhlasen TDI a musí obsahovat 
zejména tyto údaje: 

- souhrnnou položku dle druhu prací 
- cenu za jednotku 
- provedené množství 
- cena celkem. 

 
4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 
 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně 

závazné předpisy a vnitřní směrnice objednatele, zejména pak směrnici „SM-UI-01 Obecné požadavky pro realizaci 
nových sítí v areálu VFN“ se kterou byl seznámen objednatelem před podpisem této smlouvy a které porozuměl. 
 

2. Nedílnou součástí díla (stavby) a jeho ceny jsou tyto další činnosti, práce a náklady: 
• doplňkové průzkumy potřebné k realizaci stavby 
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; vč. příp. koordinace na TSK, 

zpracování DIO, vyřízení výpůjček a DIR, vč. všech potřebných poplatků 
• bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.) 
• veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění předmětu díla nebo vyplývající z této smlouvy 
• nezbytná výrobní dokumentace jednotlivých prvků stavby 
• vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla v papírové i elektronické formě (DWG), a to dle 

přílohy k pracovnímu postupu PP-VFN-42 Pasportizace budov, se kterým byl zhotovitel seznámen před podpisem 
této smlouvy 

• kompletní pravidelný bezplatný záruční servis a revize na veškeré dodané technologie, přístroje a zařízení 
během záruční doby. 

 
3. Objednatel předá zhotoviteli napojovací místo el. energie a studené vody (bude-li je zhotovitel nárokovat).  

 
4. Zhotovitel se zavazuje dodat minimálně 5 pracovních dní před zahájením díla podrobný harmonogram prací. 

 
5. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 

životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí. 

 
6. Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů ochrannými pracovními 

pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů a za případné škody, 
vzniklé v souvislosti s realizací díla objednateli i třetím osobám.  Zhotovitel se zavazuje předat před zahájením díla 
objednateli identifikaci rizik, která vyplývají z  činnosti zhotovitele při provádění díla. 
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7. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny osoby vstupující v souvislosti s prováděním díla do areálů objednatele s riziky 
souvisejícími s prováděním díla stanovenými ve smlouvě a vyplývající ze specifik pracoviště. 

 
8. Zaměstnanci zhotovitele včetně jeho subdodavatelů jsou povinni: 

a) Respektovat pokyny osob stanovených v odst. 27 tohoto článku a příslušných vedoucích zaměstnanců objednatele 
(odpovědná osoba VFN) 

b) Nevstupovat do provozů klinik, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu objednatele, nevstupovat na 
střechy, do rozvoden, prostorů pod úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby VFN. 

c) Informovat odpovědnou osobu VFN před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní dopad na 
bezpečnost osob, omezení pohybu, technická zařízení nebo požární ochranu. 

d) Při požáru volat tel. č. na ohlašovnu požáru, které je uvedeno ve vyvěšené PPS (požární poplachová směrnice), 
pokud číslo na ohlašovnu požáru není k dispozici, volat přímo HZS, tel. 150 (v tomto případě neprodleně informovat 
hlavní vrátnici objednatele, tel. 224963120). 

e) Dodržovat požární řády pracovišť, v případě vzniku požáru či jiné mimořádné události dodržovat požární poplachové 
směrnice a evakuační plány. 

f) Při provádění svářečských či horkých prací mít k dispozici platné Povolení ke sváření.  
 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla  používat  pouze řádně revidovaná a kontrolovaná el. zařízení, spotřebiče a 
nástroje.  

 
10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu následující den po předání stavby objednateli. O 

vyklizení staveniště sepíší smluvní strany zápis s uvedením stavu prostoru staveniště a dohodnou se na odstranění 
případných nedostatků. 

 
11. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech v platném znění, s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a s dalšími právními 
předpisy upravujícími likvidaci odpadů.  

 
12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na částku minimálně 1.000.000,- Kč na vznik škod 

v souvislosti s jeho činností. Zhotovitel se dále zavazuje mít uzavřené pojištění v této minimální výši po celou dobu 
realizace díla. 

 
13. Při pohybu zaměstnanců zhotovitele vč. jeho subdodavatelů, kteří se budou podílet na stavebních pracích, platí ve všech 

areálech objednatele zákaz kouření a vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných nebo návykových 
látek, zaměstnanci zhotovitele nebudou svým chováním narušovat řád a provoz nemocnice, personálu a pacientů. 
Zaměstnanci zhotovitele včetně jeho subdodavatelů jsou povinni se při podezření podrobit na základě požadavku 
odpovědné osoby VFN zkoušce, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Při odmítnutí budou vykázáni 
z areálu objednatele. 

 
14. Areál objednatele leží na území Pražské památkové rezervace, všechny objekty jsou využity léčebnými provozy 

objednatele, proto musí stavební práce probíhat za provozu objektu s minimálními nároky na zábory a uzavření provozu. 
Zhotovitel bude toto respektovat a zároveň bude respektovat  i omezené podmínky zásobování a mechanizace. Zhotovitel 
se zejména zavazuje neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná 
zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje, hydranty či další vybavení pro případ 
nouze. 

 
15. Stavební práce, dodávky a služby související s těmito stavebními úpravami budou odpovídat požadavkům platného 

stavebního zákona, zákona o technických požadavcích na výrobky, předpisům o zdravotnických zařízeních a příslušným 
ČSN normám. 

 
16. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zhotovitelem navržený materiál pro realizaci prací. Objednatel požaduje použití 

ekologicky šetrných materiálů. 
 
17. V ceně díla je zahrnut i průběžný denní úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostorů i mimo pracoviště a 

úklid po dokončení prací. 
 
18. Případný zábor veřejných komunikací a ploch si zajišťuje zhotovitel a náklady s tímto spojené má zahrnuté v  ceně. Tento 

zábor bude do ukončení prací uveden do původního stavu. 
 
19. Zaměstnanci zhotovitele vč. jeho subdodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru staveniště a po 

vymezených přístupových a zásobovacích trasách. 
 
20. S výjimkou pohybu na předaném pracovišti budou mít zaměstnanci zhotovitele vč. jeho subdodavatelů povinnost nosit 

neustále identifikační kartičky s uvedením jména pracovníka a firmy zhotovitele. 
 
21. Zhotovitel nebude uzavírat ani vypínat média a inženýrské sítě bez předchozího nahlášení a odsouhlasení odpovědné 

osoby VFN. 
 
22. Zhotovitel zabezpečí před zahájením prací pracoviště proti šíření prachu. 
 
23. Zhotovitel zajistí průběžný úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostor pracoviště tak, aby nebyl ohrožen ani 

omezen pohyb personálu, pacientů a návštěvníků objednatele. Po dokončení prací a předání díla zajistí zhotovitel 
kompletní úklid díla. 

 
24. Zavážení materiálu bude probíhat v době od 14 do 18 hod. Doprava materiálu a suti bude zajištěna tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému hluku a prašnosti. Bourací práce je možno provádět pouze v době od 14 do 18 hod. Změny v plánu níže 
uvedených prací lze realizovat pouze s odsouhlasením zástupců objednatele. 
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25. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů, zejména bezpečnostními páskami (plotem) a tabulkami 

„nepovolaným vstup zakázán“ a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém 
místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby pohybující se v blízkosti stavby dodržovaly pokyny pracovníků 
stavby. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob. 

 
26. Zhotovitel bere na vědomí, že vjezd vozidel do areálu objednatele je zpoplatněn částkou 40 Kč za každou započatou 

půlhodinu vyjma prvé půlhodiny v daný den. 
 

27. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení díla (odevzdání a převzetí staveniště, zápisy do stavebního 
deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni: 
 

• za objednatele XXXXXXXXXXXX a osoby jím pověřené,  
• tel: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
• za zhotovitele XXXXXXXXXXXX a osoby jím pověřené, 

tel: XXXXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Smluvní strany se zavazují informovat o změnách v osobách odpovědných osob nejpozději následující pracovní den po 
provedení změny. 
 

28. Zhotovitel je povinen vést deník víceprací a méněprací, do kterého budou uváděny a odsouhlasovány veškeré změny 
oproti projektové dokumentaci a této smlouvě. Zhotovitel je povinen provést soupis změn a do 3 pracovních dnů jej ocenit 
dle jednotkových cen použitých pro cenu díla. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém 
rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS Praha, a.s. Soupis oceněných 
víceprací/méněprací a případný požadavek na prodloužení doby plnění díla předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení 
s tím, že o změnách bude následně uzavřen dodatek k této smlouvě. Teprve po odsouhlasení soupisu víceprací  
zástupcem objednatele, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a jeho ceně již zahrnuty. 

 
 

VI. Přejímání díla 
 

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku. 
Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději 
do 3 kalendářních dnů od písemné výzvy zhotovitele.  
 

2. Ke dni zahájení přejímacího řízení zajistí zhotovitel veškeré revizní zprávy (vyjma revize elektro), atesty, protokoly 
zkušební a revizní, prohlášení o shodě, doklady o ekologické likvidaci odpadů, příp. geodetické zaměření stavby vč. 
potvrzení o jeho předání Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, apod., které je povinen dle platných norem ČR obstarat při provádění 
stavebních prací a které jsou potřebné ke kolaudaci. Ke dni zahájení přejímacího řízení zhotovitel předá objednateli 
dokumentaci skutečného provedení díla v papírové i elektronické formě (DWG) a to dle přílohy k pracovnímu postupu PP-
VFN-42 Pasportizace budov. Zhotovitel prohlašuje, že se s příslušným pracovním postupem seznámil. 

 
3. Při jednání o převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků. V 

případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo s těmito drobnými vadami a 
nedodělky převezme. 

 
4. O převzetí díla bude objednatelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí 

díla musí být uvedeny všechny případné zjevné vady (drobného a ojedinělého charakteru) a nedodělky díla a dohodnuty 
lhůty pro jejich odstranění. Potvrzení o odstranění vad a nedodělků bude doplněno do protokolu o předání a převzetí díla, 
nebo uvedeno v samostatném zápisu. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem 
objednateli. 

 
5. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal 

nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 
 

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska, jejich odůvodnění a 
následující řešení. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu den následující po předání díla objednateli. 

Objednatel umožní zhotoviteli přístup pro eventuální odstranění vad a nedodělků. 
 
 

VII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Vadou 
se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo 
specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.  
 

2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti uvedené v projektové 
dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a bude v souladu s obecně platnými 
právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení. 
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3. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na kompletní technologické 
dodávky a materiál. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Cena díla zahrnuje i 
kompletní pravidelný servis a revize veškerých dodávaných přístrojů a zařízení v záruční době. 
 

4. V průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně 
reklamované vady. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezodkladně po zjištění vady písemnou 
formou (faxem, dopisem, e-mailem) do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje v případě 
výpadku zařízení mající vliv na nepřetržitý zdravotnický provoz okamžitý zásah pro odstranění závady svými odbornými 
pracovníky. Na odstraňování reklamovaných vad nastoupí zhotovitel po výzvě (faxem, dopisem, e-mailem) v dále 
sjednaných termínech: u závad ohrožujících zdraví, život nebo při odvracení hrozících škod velkého rozsahu 
bezprostředně, ještě týž den; u závad, kdy hrozí přerušení provozu následující den; u závad, kdy nehrozí nebezpečí 
z prodlení nebo škody z hrozícího zastavení provozu po dohodě s uživatelem, nejpozději do 10 ti dnů. Lhůta pro 
odstranění závad majících vliv na nepřetržitý provoz kliniky je tři dny; ostatní závady zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 dnů od 
obdržení reklamace. 
 

5. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad v předepsaném termínu, má objednatel právo tyto vady odstranit sám na 
své náklady a požadovat po zhotoviteli úhradu těchto nákladů, případně i náhradu škody, jež vznikla včasným 
neodstraněním reklamovaných vad ze strany zhotovitele. Tento postup není porušením záručních podmínek. 
 

6. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené 
náklady spojené s takovouto opravou. 

 
VIII. Sankční ustanovení 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením termínu plnění díla má objednatel právo účtovat jednorázově smluvní pokutu 

ve výši 50 000,- Kč. Dále má objednatel právo požadovat další smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý den prodlení s dodržením termínu plnění. 

 
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu má objednatel 

právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s dodržením termínu odstranění vad a 
nedodělků. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každý případ. 
 

4. V případě nesplnění povinností zhotovitele uvedených v čl. V. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den neplnění této povinnosti a za každý jednotlivý zjištěný případ. 
 

5. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně fakturované ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti. 
 

6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude účtována 
samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení smluvní straně. 

 
 

IX. Přerušení prací, ukončení smluvního vztahu 
 
1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a v příslušných ustanoveních 

občanského zákoníku v platném znění. 
 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v těchto případech: 
a) Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje technologické postupy, technické normy nebo jej 

provádí v rozporu s tuto smlouvou a tyto nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní i přes písemné upozornění 
zástupce objednatele. 

b) Zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 7 kalendářních dnů, nedodržuje časový 
plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, že dílo dokončí ve smluvním termínu. 

c) Bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku) zhotovitele a je-li toto rozhodnutí 
účinné nebo bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu k zahájení řízení o 
úpadku či hrozícím úpadku zhotovitele pro nedostatek majetku zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné, nebo 
vstoupil-li zhotovitel do likvidace. 
 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

 
4. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou 

inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této 
inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. 

 
5. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na placení dohodnutých sankcí dle čl. VIII této smlouvy. 

 
                                                                                X. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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2. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele.  
 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu 
včetně případných dodatků, zákonem stanoveným způsobem. 

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet 
 
 
V Praze dne      V Praze dne 
 
 
za zhotovitele:                                                                                           za objednatele: 
 
 
………………………………………    …………………………………. 
Ing. Jindřich Vrzáň      Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA 
Jednatel                                                                                                    ředitelka 



Objekt: 

Položkový rozpočet - stavební část  
 

Č. Položka Popis položky a výměry m. Počet
pol. ceníku j. m. j. Jednotková Celkem

1 - Bourací práce

1 969-, 976- Demontáž stávajících zař. př. I kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

2 96203-1132 Odstranění povlakové podlahy                                              (nášlapná 
vrstva vč.zemnění) m2 58,70 82,00 4 813,00

3 97805-9531 Osekání původních obkladů v místech výměny obkladů m2 23,40 71,00 1 661,00

4 97303-1324 Vysekání kapes pro zavázání příček, hl. 15 cm ks 6,00 133,00 798,00
5 96807-2455 Demontáž podhledových konstrukcí m2 45,40 145,00 6 583,00
6 Vybourání otvoru nad 1m2  v příčce zděné tl. 10 m2 1,61 268,00 431,00
7 96504-2141 Bourání podlah betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 4,10 2 305,00 9 451,00
8 97403-1123 Bourací práce pro ZTI kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
9 97403-1122 Bourací práce pro EL kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

10 974 Bourací práce pro odvětrání kpl 1,00 1 200,00 1 200,00
11 97908-2 Vnitrostav.doprava suti do 25 m t 11,84 273,00 3 232,00
12 97908-1 Odvoz suti na skl.do 10 km t 11,84 387,00 4 582,00
13 97999-0 Uložení suti na skl.+ popl. t 11,84 350,00 4 144,00

součet 41 395,00

2 - Svislé konstrukce  

14 34224-1161 Příčky z plynosil. bloků tl. 80 mm                    m2 23,52 372,00 8 749,00

15

Montované příčky pro oddělení svlékacího boxu. Provedení 
kabiny z materiálu HPL - kompaktní deska tl. 12mm, s 
povrchovou úpravou melamin. Dveře (součást dodávky) 
opatřeny sestavou závěsů a knoflíků, rozetou a ukazatelem 
volno/ obsazeno s nouzovým otevíráním – nerez. Nožky 
výškově stavitelné  - nerez. Výška kabiny – 200 cm. Barva 
deskového materiálu  -  dle výběru uživatele -  standard (D+M).

ks 1,00 29 645,00 29 645,00

16 D + M dveřního pouzdra pro posuvné dveře 600/1970 ks 1,00 3 602,00 3 602,00
17 D + M + nátěr ocelové dveřní zárubně 600/1970 ks 1,00 582,00 582,00
18 31123-1114 D + M dveřního pouzdra pro posuvné dveře 700/1970 ks 1,00 3 602,00 3 602,00

součet 46 180,00

6 - Úpravy povrchů  

19 61247- Vnitř.omítky nových stěn z plynosil. tvár. i stáv. stěn 
vápenocement.štuk. (vč. perlinky, dle TZ - šatna) m2 33,24 320,00 10 637,00

20 61247- Vnitř.omítky vápenocement. nových stěn (pod obklad - 
dekontaminace.) m2 26,70 260,00 6 942,00

Stavba:                                                                                        

Cena v Kč

Stavební úpravy pro angiografickou kliniku

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze    



21 61247- Opravy vnitř. omítky stěn a stropů nad podhledem 
vápenocement.štuk.(opravy stáv. 10%) m2 10,38 32,00 332,00

22 63131- Betonová deska tř.B35               tl. do 150 mm m2 40,75 650,00 26 488,00

23 63131- Příplatek za stržení povrchu před vložením sítí                tl.do 
150 mm m2 40,75 125,00 5 094,00

24 63136- Výztuž mazanin ze svařov. sítí "Kari" (6/100x6/100 mm) kg 180,93 31,19 5 643,00

25 63157- Násyp pod mazaniny z keramzitu do tl.200 mm (doplnění do 
10%) m2 12,23 2 325,00 28 423,00

26
D + M deska podhledová s antibakteriálními a s 
antifungicidními vlastnostmi, nevytvářející el.potenciál při RTG 
záření, tl. 20 mm, vč. 5% prořezu

m2 47,67 799,00 38 088,00

součet 83 559,00

784 - Ostat.konstr.a práce  
 

26 78419-5222 Malby z tekut. mater. stěn pod podhledem (otěruvzdorný - 
šatna) vč úpravy podkladu m2 52,74 55,00 2 901,00

27 Jádrové vrty do stěn pro prostupy odvětrání a klimatizaci kpl 1,00 0,00 5 860,00

součet 8 761,00

766 - Výplně otvorů  

Kompletiz. výrobky - vč.vnitř.kování, prahů                              
(dod. osazení, seřízení)  

28 76666-1512 Vnitř. dveře dřev. plné, posuvné vč. obložkové zárubně, vel. 
600x1970 mm (T1/P) ks 1,00 3 721,00 3 721,00

29 76666-1522 Vnitř.dveře dřev.plné, otoč. 600x1970 mm.  (T2/P) ks 1,00 3 076,00 3 076,00

30 76666-1522 Vnitř.dveře dřev.plné, posuvné vč. obložkové zárubně, vel. 
700x1970 mm.  (T3/L) ks 1,00 3 721,00 3 721,00

součet 10 518,00

767 - Zámečnické výrobky

Kompletiz. výrobky - odpovídají vyhl. č. 398/2009 Sb.                             
(dod. osazení, seřízení)

31 76799-5101            Kanálek v podlaze dle Z01 mb 13,96 1 589,00 22 174,00
32 76799-5101            Nosný rošt v podhledu dle Z03 ks 4,00 6 117,00 24 468,00

součet 46 642,00

771 - Podlahy povlakové

33 77157

Montáž podlahové krytiny povlakové (elektrostaticky vodivé s 
parametry dle technologie) vč. vodivého podkladového roštu, 
penetrace podkladu, vyrovnávací stěrky 3 mm a vytahovaných 
soklů výšky 120 mm s přechodovým obloučkem.

m2 58,70 1 050,00 61 635,00

34 597
Dodávka podlahové krytiny homogenní, 
povlakové,elektrostaticky vodivé s parametry dle technologie a 
provozu  tl. 2,0 mm ve čtvercích 608x608 mm (+prořez 15%)

m2 67,51 620,00 41 853,00

součet 103 488,00



781 Obklady keramické 

35 78147
Montáž obkladů vnitřních stěn keramických lepených na 
flexibilní lepící tmel a spárovaných flexibilní spárovací hmotou  
(kompl. prov. vč. kovových ukončovacích a přechodových lišt)

m2 26,70 400,00 10 680,00

36 597

Dodávka keramických obkladů (předpoklad - obkládačky 
keramické I. j."RAKO COLOR ONE" - Výběr z kompletní 
barevné a rozměrové řady, barevné řešení bude upřesněno při 
realizaci, prořez 15%)

m2 30,71 380,00 11 668,00

součet 22 348,00

941 - Doplňkové konstr.a práce  
 

37 Protisluneční venkovní žaluzie š. 1500 mm, v. 3000 mm, šířka 
lamel min. 80 mm, D+M ks 2,00 13 060,00 26 120,00

38
Izolační externí folie na sklo, vzhledově neutrální z exterieru, z 
interieru nestínící, zadržující min. 60% záření (tepla). D+M 
zvenčí

m2 10,00 485,00 4 850,00

42.1

D+M kuchyňská skřínka spodní 960x820x600mm, laminovaná 
dřevotříska, otevíravá, sokl nožičky nerez 150mm, úchytky 
nerez, vč. kuchyňského obdélníkového dřezu s odkapem  
včetně napojovacích prvků, stojánkové jednopákové baterie a 
2xrohový kulový kohout. Rozměry skřínky zaměřit!

ks 1,00 9 800,00 9 800,00

39 94195- Lešení lehké pomoc.v.do 4,90 m m2 58,70 137,00 8 042,00

40 95290- Vyčištění stavby po skončení výst., světlá výš.do 4 m m2 58,70 78,00 4 579,00

41 959 Zednické přípomoce pro profese EL, ZTI, MP mimo rozp. kpl 1,00 11 155,00 11 155,00

42 959
Drobné staveb.práce nezahrn.do výkazu výměr,                            
(zazdívka rýh, kapes pro nosníky,  plentov.zdí,  protiprašná 
opatření dle TZ apod.)

kpl 1,00 23 480,00 23 480,00

součet 88 026,00
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