

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. §536 a násl. zákona č.513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k datu uzavření smlouvy, takto:

I. Smluvní strany

Objednavatel:	OBEC TUPADLY
Adresa:	Tupadly 120 285 63 Tupadly
IČO:	0236519
DIČ:	---
Bankovní spojení:	0443553309/0800
Zástupce ve věcech technických:	Pavel Štainer-starosta obce
Zástupce ve věcech smluvních:	Pavel Štainer-starosta obce

/dále jen objednavatel nebo odběratel /

Zhotovitel: Novotný Vladimír, Pod Rybníkem 406,538 42 RONO V nad Doubravou, IČO: 15620883, DIČ:CZ5405091472
Novotný Martin, Pod Rybníkem 406,538 42 RONO V nad Doubravou, IČO: 69117551, DIČ:CZ7907110838

Podnikající jako sdružení s názvem:

Adresa:	NOVOTNÝ VLADIMÍR, V&M NOVOTNÝ-sdružení Pod Rybníkem 406,538 42 RONO V nad Doubravou
IČO:	156 20 883
DIČ:	CZ5405091472
Bankovní spojení:	GEMB a.s. Čáslav
Bankovní spojení:	919836524/0600
Zástupce ve věcech smluvních:	Vladimír Novotný, Martin Novotný
Zástupce ve věcech technických:	Vladimír Novotný, Martin Novotný
Stavbyvedoucí:	Václav Havránek

/dále je zhotovitel/

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník smlouvy“ nebo „účastníci smlouvy“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele za podmínek sjednaných v této smlouvě následující dílo:

TUPADLY-OPRAVA CHODNIKU

SO 03 Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemku p.č.502 v k.ú. Tupadly u Čáslavi

SO 04 Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemku p.č.502 v k.ú. Tupadly u Čáslavi

/dále i jako dílo/

2. Místo plnění: na pozemku parcelní číslo 502 v k.ú. Tupadly u Čáslavi

3. Rozsah prací-dle výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, přičemž je povinen dodržet příslušné platné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu. Objednavatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Dodací lhůta, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě:

Zahájení prací: předpoklad 01.08.2017 /po předání staveniště zhotoviteli zakázky/

Dokončení prací: předpoklad 31.10.2017

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných nedodělků a předáním předmětu díla objednavateli. Objednavatel je povinen dílo převzít, pokud nebude vykazovat zjevné vady, s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Po řádném zhotovení díla vyzve zhotovitel objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Dokladem o ukončení díla bude zápis o předání a převzetí díla parafovaný zástupci obou smluvních stran ve věcech technických, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. Objednavatel si vyhrazuje právo odmítnout převzetí díla v případě, že toto by vykazovalo vady, popř. nedodělky, které by bránily řádnému užívání díla. Důvody pro odmítnutí převzetí díla je objednavatel povinen uvést do zápisu.

4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednavatele úplným zaplacením sjednané ceny díla.

IV. Cena a platební podmínky

1. Účastníci smlouvy se dohodli, že cena za provedené dílo činí:

Cena bez DPH:	4.958.330,62 Kč
DPH 21%:	1.041.249,00 Kč
Cena s DPH:	5.999.580,00 Kč

Pokud je objednavatel plátcem DPH a objednané stavební práce slouží pro jeho ekonomickou činnost, bude ve smlouvě o dílo uveden §92a Zákona č.135/2004 Sb. o přenesení daňové povinnosti.

2. Objednavatel prohlašuje, že financování prací, které budou předmětem této smlouvy má zajištěno a uhradí zhotoviteli cenu díla. K uvedeným částkám bude připočtena částka odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Objem víceprací musí být předem dohodnut, zapsán a odsouhlasen oběma smluvními stranami ve stavebním deníku. Bez projednání a odsouhlasení objemu víceprací před jejich zahájením nemá zhotovitel nárok na jejich úhradu. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny víceprací ve výši ceny srovnatelných prací zahrnutých do rozpočtu, podle kterého byla stanovena cena díla. V případě vzniku víceprací, jejichž položky nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran.

4. Cenu za provedené dílo se objednavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli takto:

a) Jednotlivé platby na základě provedeného a oboustranně odsouhlaseného objemu prací až do výše 90% u celkové ceny/bez DPH/ formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem s tím, že vystavení takových faktur podléhá předchozímu souhlasu objednavatele a je potvrzeno ve stavebním deníku na základě kontroly a kvality provedených prací.

b) Doplátek ceny díla na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po oboustranném podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

c) Pokud objednavatel dílo převezme s drobnými vadami a nedodělkami, uvedenými v zápise o předání a převzetí, je oprávněn pozastavit platbu konečné faktury ve výši 10% z rozpočtové ceny/bez DPH/ až do doby jejich odstranění, což bude potvrzeno oboustranně podepsaným zápisem.

5. Splatnost faktur činí 10 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. Zaplacením se rozumí okamžik, kdy je fakturovaná částka odeslána z účtu objednavatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Faktury budou předány ve dvojím vyhotovení a budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., ve znění platného k datu vystavení faktury.

7. Fakturační adresa objednavatele: OBEC TUPADLY
Tupadly 120
285 63 TUPADLY

V. Součinnost objednavatele

1. Objednavatel se zavazuje vytvořit podmínky pro provádění stavby, zejména v dostatečném předstihu zajistit a zhotoviteli předat stavební povolení, popř. další povolení, jejichž vydání je dle platných právních předpisů pro realizaci díla nezbytné/po dobu nesplnění této povinnosti objednavatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků/.

2. Objednavatel zajistí vytyčení staveniště a veškerých nadzemních i podzemních sítí a zařízení. O předání staveniště a vytyčení sítí a zařízení zhotoviteli bude proveden zápis.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejich opatření není podle této smlouvy zavázán objednavatel, je povinen opatřit zhotovitel. Jedná se zejména o veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provedení díla dle projektové dokumentace.

2. Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební a montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a platnými právními předpisy, zejména v oblasti BOZP a PO.

3. V případě, že má být dílčí část díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednavatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole tak, aby tento mohl prověřit řádné provedení zakrývané části díla.

4. Nedostaví-li se objednavatel ke kontrole, na kterou byl zhotovitelem řádně pozván nebo která se měla konat podle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

5. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník /dále i jako SD/. Do stavebního deníku budou zaznamenávány všechny události pro realizaci díla, přičemž zápisy v SD se stávají právně relevantními pouze v případě, že budou podepsány zástupci obou smluvních stran ve věcech technických.

6. Objednavatel má právo kontroly prováděného díla a má právo přístupu na staveniště.

7. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí vzniku škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace, tzn. do okamžiku převzetí díla objednavatelem. Totéž platí i pro případné škody způsobené činností zhotovitele třetí osobě.

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5-i kalendářních dnů od předání a převzetí díla objednavatelem.

9. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednavatele.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že nedílnou součástí dodávky díla je i řádná likvidace stavebních odpadů, provedená v souladu s platnými předpisy.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejného finanční podpory.

VII. Smluvní pokuty, záruka na jakost

1. Objednavatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Za nedodržení termínu předání díla vinou na straně zhotovitele uhradí tento objednavateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 2.000,- ze sjednané celkové ceny díla uvedené v č.IV. této smlouvy /bez DPH/.

3. Záruční doba na provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran: vrchní vrstva komunikace /asfaltbeton/ 36 měsíců, stavební práce 72 měsíců, materiál dle záručních podmínek výrobce ode dne předání dokončeného díla a jeho převzetí objednavatelem.

VIII. Ustanovení závěrečná

1. Drobné změny a úpravy v realizaci díla mohou být řešeny průběžně na základě dohody účastníků, zapsané ve stavebním deníku. Pro právní relevantnost zápisů platí čl.odst.6. této smlouvy.

2. Změna rozsahu realizace díla a termínů bude řešena písemným dodatkem ke smlouvě po dohodě objednavatele a zhotovitele.

3. Pokud si shora uvedená změna vyžádá změnu projektové dokumentace, zajistí tuto objednavatel.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Případné změny nebo doplňky této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatku a musí být podepsány statutárními nebo oprávněnými zástupci obou stran, není-li v této smlouvě platně ujednáno jinak.

5. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, není-li v této smlouvě platně ujednáno jinak.

6. Níže uvedení zástupci obou stran prohlašují, že v souladu se základními dokumenty svých společností jsou oprávněni k podpisu této smlouvy a dále pak prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé,svobodné a vážně míněné vůle,určitě a srozumitelně,nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek,na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Tupadly

Dne: 25.7.2017
VLADIMÍR NOVOTNÝ, VŠM NOVOTNÝ- sdružení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
538 42 Ronov nad Doubravou 406
IČO: 156 20 983, DIČ: CZ1562091472
tel: 724 964 196, 602 210 480

.....
Zhotovitel

Dne: 15.7.17

.....
Objednavatel




Tupadly - oprava chodníku „SO 03-04 Oprava chodníků po jedné straně komunikace v k.ú. Tupadly u Čáslavi“ Oprava veřejného osvětlení						
p.č.	specifikace	počet jednotek	cena za jednotku bez DPH	cena ceková bez DPH	cena celková s DPH	poznámka
1	dodávka stožárů 6m včetně lampy a vystrojení dle specifikace	10 kpt	18 000	180 000		
2	montáž stožáru 6m	10 kpt	3 000	30 000		
3	dodávka stožárů 5m včetně lampy a vystrojení dle specifikace	15 kpt	18 000	270 000		
4	montáž stožáru 5m	15 kpt	3 000	45 000		
5	dodávka a montáž kabelů včetně zemních prací CYKY 4x16 a CYKY 3x2,5	550 m	500	275 000		

	Cena celkem - součet položek			800 000	968 000	
--	------------------------------	--	--	---------	---------	--

Dne: 21.6.2017 V: Ronově nad Doubravou
Vladimír Novotný ,V&M Novotný-sdružení
Pod Rybníkem 406
Ronov nad Doubravou 538 42
IČO:15620883
DIČ:CZ5405091472
Zhotovil: Lucie Kropáčková

VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ-sdružení
provádění staveb, jejich zřízení a odstraňování
538 42 Ronov nad Doubravou 406
IČO:156 20 883, DIČ: CZ5405091472
tel: 724 964 195, 602 210 480







Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníků Tupadly 04	Objednatel:	Obec Tupadly	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Kamil Urbánek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Tupadly u Čáslavi	Zhotovitel:	Vladimír Novotný, s.r.o. provozování staveb, jejich zřízení a odstranění 538 42 Ronov nad Doubravou 406 IČO: 156 20 883, DIČ: CZ5405091472 tel: 724 964 196, 602 210 480	IČ/DIČ:	15620883/CZ5405091472
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	53
JKSO:		Zpracoval:	Lucie Kropáčková	Datum:	21.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	9 793,76	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 597 407,37	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		1 607 201,13	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 607 201,13
Základ 21%	1 607 201,13	DPH 21%	337 512,24	Celkem včetně DPH	1 944 713,37

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	 	 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava chodníků Tupadly			Objednatel:	Obec Tupadly		
Druh stavby:				Projektant:	Ing. Kamil Urbánek		
Lokalita:	Tupadly u Čáslavi			Zhotovitel:	Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení		
Zpracoval:	Lucie Kropáčková			Zpracováno dne:	21.6.2017		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO 04		Objekt SO 04	9 793,76	1 597 407,37	1 607 201,13	237,88	
SO 04	1	Zemní práce	0,00	165 930,88	165 930,88	0,01	
SO 04	5	Komunikace pozemní	9 793,76	348 287,82	358 081,58	87,82	
SO 04	8	Trubní vedení	0,00	59 310,00	59 310,00	12,20	
SO 04	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	296 974,08	296 974,08	137,85	
SO 04	999VD	Ostatní položky	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	
SO 04	997	Přesun sutě	0,00	537 149,44	537 149,44	0,00	
SO 04	998	Přesun hmot	0,00	34 255,15	34 255,15	0,00	
SO 04	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
SO 04	VRN3	Zařízení staveniště	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
SO 04	VRN7	Provozní vlivy	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	

Celkem: 1 607 201,13

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava chodníků Tupadly			Doba výstavby:	Obec Tupadly		
Druh stavby:	Tupadly u Čáslavi			Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Kamil Urbánek		
Lokalita:	Tupadly u Čáslavi			Konec výstavby:	Zhotovitel: Vladimír Novotný,V&M Novotný - sdružení		
JKSO:				Zpracováno dne: 21.6.2017	Zpracoval: Lucie Kropáčková		

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			Rozměry					Montáž				

Zemní práce												
1	SO 04	1	122201 102/00	Odkopávký a prokopávký nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	59,249	86,50	0,00	5 125,04	5 125,04	0,00	0,00
2	SO 04	122201 109/00	Připlátek za lepihost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	17,775	30,90	0,00	549,25	549,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	SO 04	139601 102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,040	764,00	0,00	13 762,56	13 762,56	0,00	0,00	RTS II / 2016
4	SO 04	132201 119R00	Připlátek za lepihost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,412	163,00	0,00	882,16	882,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	SO 04	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	394,990	30,60	0,00	12 086,69	12 086,69	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	SO 04	113107112	Odstavení podkladu pl do 50 m2 z kamenná těžného tl 200 mm	m2	394,990	112,50	0,00	44 436,38	44 436,38	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	SO 04	113107130	Odstavení krytu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	39,510	396,00	0,00	15 645,96	15 645,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	SO 04	113107142	Odstavení podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	112,620	133,00	0,00	14 978,46	14 978,46	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	SO 04	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	225,240	76,50	0,00	17 230,86	17 230,86	0,00	0,01	RTS II / 2016
10	SO 04	113202111	Vytrhání obrub žáhonových	m	360,700	42,90	0,00	15 474,03	15 474,03	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	SO 04	113204111	Vytrhání obrub žáhonových	m	272,750	30,50	0,00	8 318,88	8 318,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	SO 04	12101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	112,620	25,40	0,00	2 860,55	2 860,55	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	SO 04	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	553,353	18,60	0,00	10 292,37	10 292,37	0,00	0,00	RTS II / 2016
14	SO 04	181301102	Rozproštění ornice tl vstvy tl 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	112,620	30,90	0,00	3 479,96	3 479,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
15	SO 04	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svaahu do 1:5	m2	112,620	4,75	0,00	534,95	534,95	0,00	0,00	RTS II / 2016
16	SO 04	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,083	82,00	0,00	252,81	252,81	0,00	0,00	RTS II / 2016

Komunikace pozemní												
17	SO 04	5	Podklad ze štefkodné SD tl 150 mm	m2	808,020	120,50	0,00	97 366,41	97 366,41	0,00	0,00	RTS II / 2016
			neuzatělé. 13 * 120 50 = 1 566 50.- Kč									1566,5
18	SO 04	567124113	Podklad z podkladového betonu tl. PB III (C 12/15) tl 150 mm	m2	39,510	374,50	0,00	14 796,50	14 796,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
19	SO 04	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	225,240	11,60	0,00	2 612,78	2 612,78	0,00	0,14	RTS II / 2016
20	SO 04	577134111	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	225,240	229,50	0,00	51 692,58	51 692,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
21	SO 04	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	112,620	283,50	0,00	31 927,77	31 927,77	0,00	0,00	RTS II / 2016
22	SO 04	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	355,480	200,00	0,00	71 096,00	71 096,00	0,08	29,95	RTS II / 2016
23	SO 04	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	350,040	190,00	0,00	66 507,60	66 507,60	0,13	45,86	RTS II / 2016
24	SO 04	592453080	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	5,440	483,50	2 630,24	0,00	2 630,24	0,13	0,71	RTS II / 2016
25	SO 04	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	39,510	210,00	0,00	8 297,10	8 297,10	0,09	3,38	RTS II / 2016
			neuzatělé. 13 * 210 = 2 730.- Kč									2730
26	SO 04	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	m2	12,630	316,00	0,00	3 991,08	3 991,08	0,20	2,49	RTS II / 2016
			neuzatělé. 13 * 316 = 4 108.- Kč									4108
27	SO 04	592451220	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm šedá	m2	26,880	266,50	7 163,52	0,00	7 163,52	0,20	5,30	RTS II / 2016

Trubní vedení												
28	SO 04	8	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	10 800,00	0,00	54 000,00	54 000,00	2,12	10,58	RTS II / 2016
29	SO 04	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo upnutí do 200 mm snížením mříže	kus	5,000	1 062,00	0,00	5 310,00	5 310,00	0,32	1,61	RTS II / 2016
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
30	SO 04	9	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kpl	1,000	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
31	SO 04	916131213	Osazení silničních obrubníků betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	360,700	270,00	0,00	97 389,00	97 389,00	0,16	56,05	RTS II / 2016
32	SO 04	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	279,700	136,00	0,00	38 039,20	38 039,20	0,08	22,96	RTS II / 2016
33	SO 04	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	59,000	120,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,05	2,85	RTS II / 2016
34	SO 04	592174680	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	22,000	342,00	0,00	7 524,00	7 524,00	0,06	1,41	RTS II / 2016
35	SO 04	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	272,750	160,00	0,00	43 640,00	43 640,00	0,10	27,53	RTS II / 2016
36	SO 04	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	545,500	40,00	0,00	21 820,00	21 820,00	0,01	5,46	RTS II / 2016
37	SO 04	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,546	2 240,00	0,00	21 383,04	21 383,04	2,26	21,54	RTS II / 2016
38	SO 04	919121212	Těsnění spár zálikou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	225,240	101,50	0,00	22 861,86	22 861,86	0,00	0,05	RTS II / 2016
39	SO 04	919131122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	225,240	30,10	0,00	6 779,72	6 779,72	0,00	0,00	RTS II / 2016
40	SO 04	919135112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	225,240	61,50	0,00	13 852,26	13 852,26	0,00	0,00	RTS II / 2016
41	SO 04	938909311	Čištění vozovek mělením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	6 750,000	0,46	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

Ostatní položky												
42	SO 04	999 E.def	Hutnicí geotechnické zkoušky včetně protokolu	kpl	4,000	4 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
43	SO 04	999 CEZ	Kompletní přemístění sloupů ČEZ	kpl	1,000	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Presun sutě												
44	SO 04	997221551	Vodovrnná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	331,267	35,70	0,00	11 826,23	11 826,23	0,00	0,00	RTS II / 2016
45	SO 04	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	331,267	8,80	0,00	2 915,15	2 915,15	0,00	0,00	RTS II / 2016

18 000,00

46	SO 04	997221611	Nakládání sůl na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	331,267	137,00	0,00	45 383,58	45 383,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
47	SO 04	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	331,267	360,00	0,00	119 256,12	119 256,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
48	SO 04	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	331,267	1 080,00	0,00	357 768,36	357 768,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 04	998	Presun hmot				0,00	34 285,15	34 285,15	0,00	0,00	
49	SO 04	998223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným	t	237,883	144,00	0,00	34 255,15	34 255,15	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 04	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
50	SO 04	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
51	SO 04	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 04	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
52	SO 04	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 04	VRN7	Provozní vlivy				0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
53	SO 04	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
					Celkem:		0,00	22 500,00	1 607 201,13	0,00	0,00	

Poznámka:



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SO 03 Oprava chodníků Tupadly	Objednatel:	Obec Tupadly	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Kamil Urbánek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Tupadly u Čáslavi	Zhotovitel:	Vladimír Novotný s.r.o. provozování staveb, jejich zřízení a odstraňování 538 42 Ronov nad Doubravou 406 IČO:156 20 883, DIČ:CZ6405091472 tel: 724 964 196, 602 210 480	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	54
JKSO:		Zpracoval:	Lucie Kropáčková	Datum:	21.6.2017


Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		86 126,88	Práce přesčas	0,00
	Montáž		2 465 002,61	Bez pevné podl.	0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka	0,00
	Montáž		0,00		
"M"	Dodávky		0,00		
	Montáž		0,00		
Ostatní materiál			0,00		
Přesun hmot a sutí			0,00		
ZRN celkem			2 551 129,49	DN celkem	0,00
				DN celkem z obj.	0,00
				NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 551 129,49
Základ 15%	0,00	DPH 21%	535 737,19	Celkem včetně DPH	3 086 866,68
Základ 21%	2 551 129,49				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	 7.6.17	 7.6.17
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava chodníků Tupadly			Objednatel:	Obec Tupadly		
Druh stavby:				Projektant:	Ing. Kamil Urbánek		
Lokalita:	Tupadly u Čáslavi			Zhotovitel:	Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení		
Zpracoval:	Lucie Kropáčková			Zpracováno dne:	21.6.2017		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
1		Zemní práce	0,00	311 737,74	311 737,74	0,01	
5		Komunikace pozemní	53 626,88	650 987,78	704 614,66	183,82	
8		Trubní vedení	0,00	34 524,00	34 524,00	7,00	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	296 306,90	296 306,90	138,91	
999VD		Ostatní položky	32 500,00	130 500,00	163 000,00	0,00	
997		Přesun sutě	0,00	925 964,06	925 964,06	0,00	
998		Přesun hmot	0,00	47 482,13	47 482,13	0,00	
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
VRN3		Zařízení staveniště	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
VRN7		Provozní vlivy	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	
Celkem:					2 551 129,49		

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava chodníků Tupadly		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Tupadly			
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Karol Urbánek			
Lokalita:		Tupadly u Čáslavi		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Vladimír Novotný V&M Novotný - sdružení			
JKSO:				Zpracováno dne:		21.6.2017		Zpracoval:		Lucie Kropáčková	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1 Zemní práce											
1		113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	785,470	30,60	0,00	24 035,38	24 035,38	0,00	RTS II / 2016
2		113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná těžného tl 200 mm	m2	785,470	112,50	0,00	88 365,38	88 365,38	0,00	RTS II / 2016
3		113107130	Odstranění krytu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	216,810	396,00	0,00	85 856,76	85 856,76	0,00	RTS II / 2016
4		113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	112,620	133,00	0,00	14 978,46	14 978,46	0,00	RTS II / 2016
5		113154122	Frezování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	225,240	76,50	0,00	17 230,86	17 230,86	0,00	RTS II / 2016
6		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojálých	m	444,890	42,90	0,00	19 085,78	19 085,78	0,00	RTS II / 2016
7		113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	183,760	30,50	0,00	5 604,68	5 604,68	0,00	RTS II / 2016
8		121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	112,620	25,40	0,00	2 860,55	2 860,55	0,00	RTS II / 2016
9		122201102/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornité tl. 3 objem do 1000 m3	m3	117,821	86,50	0,00	10 191,52	10 191,52	0,00	RTS II / 2016
10		122201109/00	Přípiatek za lepvost u odkopávek v hornité tl. 1 až 3	m3	117,821	30,90	0,00	3 640,67	3 640,67	0,00	RTS II / 2016
11		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornité tl. 3	m3	22,250	764,00	0,00	16 999,00	16 999,00	0,00	RTS II / 2016
12		132201119R00	Přípiatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,675	163,00	0,00	1 088,03	1 088,03	0,00	RTS II / 2016
13		181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	942,633	18,60	0,00	17 532,97	17 532,97	0,00	RTS II / 2016
14		181301102	Rozproštění ornice tl vstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	112,620	30,90	0,00	3 479,96	3 479,96	0,00	RTS II / 2016
15		181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	112,620	4,75	0,00	534,95	534,95	0,00	RTS II / 2016
16		005724100	osivo směs travní parková	kg	3,083	82,00	0,00	252,81	252,81	0,00	RTS II / 2016
							53 626,88	650 987,78	704 614,66		183,82
17		564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	1 719,273	120,50	0,00	207 172,40	207 172,40	0,00	RTS II / 2016
				neuzatelné: 170 * 120,50 = 20 485,- Kč							
18		567124113	Podklad z podkladového betonu tl. PB III (C 12/15) tl 150 mm	m2	216,810	374,50	0,00	81 195,35	81 195,35	0,00	RTS II / 2016
				neuzatelné: 27 * 374,50 = 10 111,50,- Kč							
19		573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	225,240	11,60	0,00	2 612,78	2 612,78	0,00	RTS II / 2016
20		577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	225,240	229,50	0,00	51 692,58	51 692,58	0,00	RTS II / 2016
21		577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	112,620	283,50	0,00	31 927,77	31 927,77	0,00	RTS II / 2016
22		596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	568,660	200,00	0,00	113 732,00	113 732,00	0,08	RTS II / 2016
				neuzatelné: 170 * 200 = 34 000,- Kč							
23		592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	557,820	190,00	0,00	105 985,80	105 985,80	0,13	RTS II / 2016
				neuzatelné: 170 * 190 = 32 300,- Kč							
24		592453090	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	10,840	483,50	0,00	5 241,14	5 241,14	0,13	RTS II / 2016
25		596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	216,810	210,00	0,00	45 530,10	45 530,10	0,09	RTS II / 2016
				neuzatelné: 27 * 210 = 5 670,- Kč							
26		592451230	dlažba zámková PROMENADA 20x10x8 cm barevná	m2	35,250	316,00	0,00	11 139,00	11 139,00	0,20	RTS II / 2016
				neuzatelné: 27 * 316 = 8 532,- Kč							
27		592451220	dlažba zámková PROMENADA 20x10x8 cm šedá	m2	181,560	266,50	0,00	48 385,74	48 385,74	0,20	RTS II / 2016
				Trubní vedení							
28		894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tl. C 25/30	kus	3,000	10 800,00	0,00	32 400,00	32 400,00	2,12	RTS II / 2016
29		899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm snížením míže	kus	2,000	1 062,00	0,00	2 124,00	2 124,00	0,32	RTS II / 2016
							0,00	296 306,90	296 306,90		138,91
30		913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kpl	1,000	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	RTS II / 2016
31		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojátého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	444,890	270,00	0,00	120 120,30	120 120,30	0,16	RTS II / 2016
32		592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	325,660	136,00	0,00	44 289,76	44 289,76	0,08	RTS II / 2016
				neuzatelné: 115 * 136 = 15 640,- Kč							
33		592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	88,250	120,00	0,00	10 587,60	10 587,60	0,05	RTS II / 2016
				neuzatelné: 25 * 120 = 3 000,- Kč							
34		592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	31,000	342,00	0,00	10 602,00	10 602,00	0,06	RTS II / 2016
				neuzatelné: 10 * 342 = 3 420,- Kč							
35		916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	183,760	117,00	0,00	21 499,92	21 499,92	0,10	RTS II / 2016
36		592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	367,520	40,00	0,00	14 700,80	14 700,80	0,01	RTS II / 2016
37		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,432	2 240,00	0,00	14 407,68	14 407,68	2,26	RTS II / 2016
38		919121212	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm tl 20 mm bez těsnícího profilu	m	225,240	101,50	0,00	22 861,86	22 861,86	0,00	RTS II / 2016
39		919731122	Zarovnání svýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	225,240	30,10	0,00	6 779,72	6 779,72	0,00	RTS II / 2016

3 479,96
534,95
252,81

20485
10111,5

34000
32300
5670
8532

40500
15640
3000
3420

40	919735112	Řezání stávajícího živéhoho kory hl do 100 mm	m	225,240	61,50	0,00	13 852,26	13 852,26	0,00	0,00	RTS II / 2016
41	938909311	Čištění vozovek melením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živéhoho	m2	6 750,000	0,46	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
Ostatní položky											
42	999_VD					32 500,00	130 500,00	163 000,00	0,00	0,00	
42	999_E_def	Hutníci geotechnické zkoušky včetně protokolu	kpl.	4,000	4 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
43	999_most	Kompletní oprava stávajících přken mostovky lávky - VÝMĚNA PRKEN vč. povrchové úpravy	m2	26,000	2 500,00	32 500,00	32 500,00	65 000,00	0,00	0,00	R-položka
44	999_CETIN	Kompletní přemísění sloupu CETIN	ks	4,000	20 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
Presun sítě											
45	997					0,00	925 964,06	925 964,06	0,00	0,00	
45	997221551	Vodovorná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	571,054	35,70	0,00	20 386,63	20 386,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
46	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovorné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	571,054	8,80	0,00	5 025,28	5 025,28	0,00	0,00	RTS II / 2016
47	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu	t	571,054	137,00	0,00	78 234,40	78 234,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
48	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	571,054	360,00	0,00	205 579,44	205 579,44	0,00	0,00	RTS II / 2016
49	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	571,054	1 080,00	0,00	616 738,32	616 738,32	0,00	0,00	RTS II / 2016
Presun hmot											
50	998					0,00	47 482,13	47 482,13	0,00	0,00	
50	998223011	Prásun hmot pro pozemní komunikace s křemem dlaždeným	t	329,737	144,00	0,00	47 482,13	47 482,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
Průzkumné, geodetické a projektové práce											
51	VRN1					0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
51	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
52	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
VRN3											
53	034203000	Zařízení staveniště				0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
53	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
54	VRN7	Provozovní vlivy				0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	
54	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

Poznámka:

neuznatelné:

195 926,22 Kč

18000