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Čj. 29098-12/2017-VLRZ/R/NVP
RIS: 2018/OS0/15/000011

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále
jen občanský zákoník)

_____________________________________________________________

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  Ing. Václavem  Studeným,  ředitelem
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ 00000582
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   

Zhotovitel:   VESNA INTERIORS, s.r.o.
sídlem:   tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou
zapsána:  v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 31457
zastoupený: Ing. Antonín Příkaský, jednatel

 IČ:   255 36 699
 DIČ:   CZ25536699
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   -

Pověření:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Ing. Jiří Čolobentič,
tel. Ing. Ladislav Mikulka, tel. 

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Ing. Antonín Kotásek,
tel. 
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Článek I.
Předmět plnění

I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže uvedeném
termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dílo
„Interiérové vybavení v objektu Silesia, VLL Jeseník“. Objednatel se zavazuje zaplatit
za zhotovení díla cenu podle čl. III této smlouvy.

I.2. Podrobný popis plnění díla obsahuje zadávací dokumentace 29098/2017-VLRZ/R/NVP,
se kterou se zhotovitel seznámil a nemá k ní žádné výhrady.

I.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, dle projektu předmětu plnění
a v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran
v montážním deníku při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto dílo.

Článek II.
Místo plnění

II.1. Místem plnění je VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník-Lázně.

Článek III.
Cena

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace
předmětu plnění ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

bez   DPH 3.828.359,- Kč

 DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

Cena předmětu plnění zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající z této smlouvy
a ze zadávacích podkladů, a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí měl vědět,
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dodání a zprovoznění předmětu plnění potřeba.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném
termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí
této smlouvy.

III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

III. 3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy při zadané době plnění díla. Zhotovitel
odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celého předmětu plnění
v rozsahu zadávací dokumentace.

III.4. Cena díla zahrnuje:

v veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
v veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a montáž

veškerých dílů, materiálů a zařízení díla ,
v veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště,
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v veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a stravování,
v veškeré náklady na zábory,
v veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
v veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií během

provádění díla,
v náklady na provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených zkoušek

materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích zkoušek
a předepsaných revizí souborů a zařízení,

v veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
v náklady na smluvně sjednané bankovní záruky a pojištění odpovědnosti zhotovitele

a převod práv,
v náklady na schvalovací řízení,
v veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla,
v všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla,
v náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů,
v náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla,
v náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků.

Článek IV.
Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- Doba zahájení díla 26. 2. 2018.
- Zhotovitel se zavazuje a předat dokončené dílo, vč. odstranění vad a nedodělků bránících

užívání nejpozději do 10. 4. 2018.

Zhotovitel se zavazuje zahájit dodávku mobiliáře (volně stojícího interiéru) od 29. 3. 2018.

Článek V.
Staveniště

V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do montážního
deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu s touto smlouvou,
zpravidla nejpozději tři pracovní dny před zahájením prací.

V.2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby:

v zdroj vody,
v zdroj elektrické energie,
v zdroj tepla.

Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další
používání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení a předání díla. Zhotovitel zařídí
s odpovídajícími organizacemi potřebné odečty měřidel v den, kdy dílo bude předáno
objednateli.
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Článek VI.
Montážní  deník

VI.1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla montážní deník. Povinnost vedení
montážního deníku vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady
a nedodělky zjištěné při přejímacím nebo kolaudačním řízení. Do montážního deníku bude
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení
prací orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat
svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.) a to do 72 hodin. Nepřipojí-li své stanovisko
v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VI.2. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat soulad
prováděných prací s projektem, bude odsouhlasovat změny předmětu plnění a toto bude
zapisovat do montážního deníku. Organizace kontrolních dnů bude stanovena zápisem
v montážním deníku. Technický dozor svým podpisem v montážním deníku vyjadřuje
souhlas objednatele se způsobem provádění díla dle projektové dokumentace, technických
norem a podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla
je objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem v montážním deníku.

VI.3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských,
hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné
podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě
výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní podmínky.

Článek VII.
Provádění díla

VII.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele v montážním deníku alespoň 3 dny
předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které
se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel na základě výzvy nedostaví
nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená
technický dozor do montážního deníku.

VII.2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

VII.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé
mající příslušnou kvalifikaci. V případě změny subdodavatele prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci musí nový subdodavatel prokázat
kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel.

VII.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho
činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.
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VII.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona,
technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn.

VII.6. Zhotovitel je povinen při provádění prací dle zadávací dokumentace a této smlouvy
respektovat ustanovení zák. č. 309/2006Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády
č. 101/2005 Sb. a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy
a ve fázi realizace. Zhotovitel je povinen zejména:

A. Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi předat prokazatelným způsobem
koordinátorovi BOZP na staveništi informaci o
a) technologických postupech prací, které zvolil,

b) o rizicích, která vznikají při provádění prací.
B. Vyvěsit  oznámení o zahájení prací podle přílohy 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

na viditelném místě u vstupu (popř. vstupech) na staveniště, po celou dobu provádění
prací je udržovat v aktuálním stavu.

C. Poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou
dobu svého zapojení do přípravy a realizace prací, zejména mu včas předávat informace
a podklady potřebné pro zhotovení a aktualizaci plánu, brát v úvahu podněty a pokyny
koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření k odstranění rizik a to v rozsahu,
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP a v zápisech z kontrol BOZP.

D. Řídit se plánem BOZP na staveništi a zejména:
a) zaměstnávat na staveništi jen zdravotně a odborně způsobilé osoby k činnosti, kterou

budou vykonávat,
b) předávat pracoviště, dočasné konstrukce, a používat zařízení, stroje a nářadí

stanoveným způsobem.

E. Postupovat podle technologických postupů stanovených činností a zajistit neustálý
dohled kompetentní osobou.

F. Zajistit neprodlené odstaňování zjištěných nedostatků v oblasti BOZP a požární ochrany.

G. Dodržovat povinnost používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.
H. K plnění povinností uvedených pod body A a C až G zavázat stejným způsobem i jim

přizvané zhotovitele a jiné fyzické osoby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.) a informovat
tyto osoby o řízení BOZP na staveništi koordinátorem BOZP.

Případné porušení výše uvedených povinností zhotovitele zapisuje koordinátor BOZP
do montážního deníku.

VII.7. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch obstará zhotovitel.

VII.8. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady
na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí
ceny podle čl. III. této smlouvy.

VII.9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot
a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
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VII.10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži
a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. Na staveniště
mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele.

VII.11. Zhotovitel se zavazuje neprodleně po uzavření této smlouvy poskytnout potřebnou
koordinaci se zhotovitelem stavební části a zajistit účast odpovědných pracovníků
zhotovitele na kontrolních dnech stavby.

VII.12. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

VII.13. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla bude probíhat souběžně se stavebními pracemi
v dotčených prostorách. Podmínky koordinace a provádění prací stanoví objednatel v zápise
o předání a převzetí staveniště. Tyto podmínky se zhotovitel zavazuje respektovat.

Článek VIII.
Předání díla

VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, vyklizení místa plnění
a podepsání zápisů o předání a převzetí, předání předepsaných dokladů a dokladů
o zkouškách a revizích a odstranění případných vad a nedodělků.
Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno
jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou zápisu o předání
a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není
splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
Zhotovitel nejpozději 10 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno
k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě
objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě,
že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do zápisu
o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li
tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30 dnů ode dne předání a převzetí
díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
To platí obdobně pro vady a nedodělky díla zjištěné při kolaudačním řízení.

VIII.3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení
staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak
platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště
do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla.

VIII.4. Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele, zejména tyto doklady:
v montážní deník,
v dokumentaci skutečného provedení díla,
v záruční listy, návody k obsluze a protokoly o zaškolení obsluhy instalovaných zařízení

a výrobků,
v doklady o provedení všech příslušných normami a vyhláškami stanovených zkoušek,
v osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně případných

atestů,
v prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky,
v doklad o ekologické likvidaci materiálu.
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VIII.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených
projektovou  dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami
a předpisy.

VIII.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.

Článek IX.
Jakost díla a jeho sledování

IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách, přičemž
úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být
použity pouze výrobky a matriály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12
vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny
označením CE.

Článek X.
Nebezpečí škody na zhotoveném díle

X.1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla,
uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

X.2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

X.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná částka
předmětného pojištění musí činit minimálně 5 mil. Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele
na pojistné události může činit 50 000,- Kč. Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti
předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v průběhu realizace
díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy objednatele učiněné zápisem
v montážním deníku.

Článek XI.
Záruka

XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet
předáním díla bez vad a nedodělků.

XI.2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou
manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel
písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.

XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní
čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu
a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání
a převzetí díla.
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XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. XI.1. vlastnosti
dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.

XI.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

XI.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co  nejkratším technicky
možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie
začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení.

XI.7. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní
od zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel oprávněn
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu vad.

XI.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

XI.9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou provedeny
v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI.1 této smlouvy.

Článek XII.
Fakturování a placení

XII.1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací v uplynulém měsíci dílčími platbami
na základě měsíčních faktur zhotovitele. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených
prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem či jinými tím pověřenými pracovníky
objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby objednatel
mohl do 3 dnů provést jejich kontrolu. Zálohu objednatel neposkytuje.

XII.2. Objednatel poskytne platby až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení proplácení
provede objednatel do montážního deníku.

XII.3. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků včetně případných vad
a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení objednatel uvolní pozastávku s doplatkem
ceny díla.

XII.4. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode dne
jejich doručení objednateli.

XII.5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona
č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku.
Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti.

Fakturační adresa:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12
101 00 Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
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V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel
oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury
běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

XII.6. Zhotovitel ručí za závazky svých subdodavatelů vůči objednateli, které vzniknou
v souvislosti se zhotovením díla.

XII.7. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku
připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady za energie,
vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky z titulu ručení
apod.) vyplývající z této smlouvy.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

XIII.1. Za nesplnění termínu předání díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši
0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, až do splnění
závazku plynoucího z této smlouvy.

XIII.2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla sjednaného
v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den
prodlení až do odstranění veškerých vad, nebo nedodělků díla. To platí obdobně
za nesplnění termínu pro odstranění případných vad a nedodělků díla zjištěných
při kolaudačním řízení.

XIII.3. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací, se zhotovitel
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý
započatý kalendářní den prodlení.

XIII.4. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle čl. XI.6.
se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny
díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

XIII.5. Za porušení každé dohody odsouhlasené dle čl. I. 3. se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 2000 Kč.

XIII.6. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl. X.3. se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z celkové ceny  díla vč. DPH.

XIII.7. Za porušení povinností v rámci BOZP dle čl. VII.6 se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši:

15 000,- Kč za porušení písmene A),
  2 000,- Kč za porušení písmene B),
  5 000,- Kč za každé porušení písmene C) nebo D) nebo E) nebo F),
  2 000,- Kč za každé porušení písmene G),
10 000,- Kč za každé porušení písmene H).

XIII.8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
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XIII.9. Za porušení každé povinnosti předložit kteroukoliv bankovní záruku dle čl. XVII. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla
vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

XIII.10. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody
bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

Článek XIV.
Zvláštní ujednání

XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.

XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoliv
ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně
soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady
spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIV.3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní
tabuli své firmy s údaji identifikujícími předmět plnění a jejho průběh.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech
či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související s předmětem
plnění a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná v montážním deníku
nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do montážního deníku jsou pro obě strany
závazná.

Článek XV.
Změna smlouvy

XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem objednatele
za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:
v za použití jednotkových cen uvedených v nabídce,
v použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít

jednotkové ceny uvedené v nabídce,
v individuální kalkulací – zisk,
v pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 300 Kč.

Článek XVI.
Ukončení smluvního vztahu

XVI..1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XVI..2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení
se zaplacením faktury po dobu delší než dvou kalendářních měsíců.

XVI..3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
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- prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. IV. této smlouvy delší než
15 kalendářních dní,

- zhotovitel neodstranil do 10 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky na které byl
objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje i zápis
v montážním deníku,

- je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát

svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas.

XVI..4. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu,
kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční
hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde
k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s čl. XVI.3., od tohoto finančního plnění odečíst
částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této
smlouvy.

XVI..5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení
od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

Čl. XVII.
Bankovní záruky

XVII.1. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do 15 dnů po podpisu této smlouvy
o dílo bankovní záruku za provedení díla ve výši 500 000,- Kč. Bankovní záruka bude
v plné výši platná po celou dobu provádění díla prodlouženou o jeden měsíc. Tato
bankovní záruka smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele
vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, vydání
bezdůvodného obohacení. Bankovní záruka musí být vystavena s plněním na první výzvu
a bez námitek od jejího vystavení a bude objednatelem uvolněna do jednoho měsíce
po převzetí díla bez vad a nedodělků.

XVII.2. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty výstavby doručit objednateli řádně
prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty výstavby + jeden
měsíc dle této smlouvy, a to do 15 dnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není
vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.

XVII.3. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem
doručit objednateli nové záruční prohlášení banky (bankovní záruky) ve shodném znění
a výši jako měla předchozí záruka.

XVII.4. Do doby doručení potvrzení o bankovní záruce není objednatel povinen hradit faktury,
popř. uvolnit pozastávku.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

XVIII.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně
neupravené vzájemnou dohodou se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
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XVIII.2. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž
zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 výtisky, což platí i k budoucím dodatkům.

XVIII.3.Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

XVIII 4.Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti v den
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

XVIII 5. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv
zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu včetně příloh
ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne      Ve Veselí nad Moravou dne 18. 1. 2018

Za objednatele     Za zhotovitele

Ing. Václav  Studený      Ing. Antonín Příkaský
            ředitel                 jednatel

Přílohy smlouvy o dílo:
č. 1 oceněný výkaz výměr



REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II - RESTAURACE PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

DPH 21%

1 153 Bar pd cca 5400x3400

ČELO BAROVÉHO PULTU OBLOŽENO TENKÝM KERAMICKÝM OBKLADEM V TMAVÉM ODSTÍNU V KOMBINACI S
PALUBKAMI (standard materiálu: palubkový obklad THERMOWOOD bude nahrazen pásovým obkladem ve stejné šířce
(zesílená dýha DB cca 1,2 mm - kartáčovaný povrch) na vodovzdorné překližce, v povrchové úpravě olej nebo vosk). Všechny
zásuvky a dvířka uzamykatelná.

1 153 Bar - pol. A, B, D
cca

1800x3850x1500(1260)

ČELO BAROVÉHO PULTU OBLOŽENO TENKÝM KERAMICKÝM OBKLADEM (STANDARD: KERLITE PLUS,  zadní strana je
opatřena síťovinou ze skelných vláken) V TMAVÉM ODSTÍNU - DESIGN CCA IMITACE KAMENE PIETRA D"IRLANDA V
KOMBINACI S PALUBKAMI  UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech - standard materiálu: palubkový obklad THERMOWOOD
bude nahrazen pásovým obkladem ve stejné šířce (zesílená dýha DB cca 1,2 mm - kartáčovaný povrch) na vodovzdorné
překližce, v povrchové úpravě olej nebo vosk),  Keramický obklad lepený na konstrukci pomocí epoxidového lepidla na bázi
reaktivní pryskyřice, druh / třída R2 podle EN 12004+A1. Boční zakončení a nároží opatřeny nerezovými profily. VIDITELNÉ
ČELNÍ PLOCHY DTD + DÝHA (PŘÍRODNÍ DB), HRANY ZESÍLENÉ (2mm), alt. DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, dezén a barva DB přírodní,  korpus DTD-L, ABS hrany, UNI dezén, barva bílá-krémová, zásuvka
uzamykatelná na částečném výsuvu: 1-cestný zámek.

Zvýšená deska vynesená  konzolami (standard MIVOKOR  K028 H-S satin. chrom) v provedení DTD + DÝHA, HRANY ZESÍLENÉ
(2mm) DB přírodní, po obvodu LED pásek v Al profilu (dl. 700 a 550 mm). HORNÍ BAROVÁ DESKA KOMPOZIT (STANDARD:
CORIAN) tl. cca 8mm, po obvodu LED pásek v Al profilu, PODKLAD L-DTD, vynesená  konzolami (standard MIVOKOR  K028 H-
S satin. chrom). ZÁDA LAKOVANÁ HDF tl. 3mm, alt. L-DTD tl. 8mm nebo MDF + email, PRACOVNÍ DESKA - HPL LAMINÁT
POSTFORMING, předpokládaná barevnost: beton tmavý. Nerezová (kartáčováno, ev. chrom) stolová noha s rektifikací, d=60mm
(STANDARD ALUPRESS). Nosná konstrukce pultu sendvičová latě SM, OSB 22 a DTD 5. Sokl nerezový vzhled. ks 1 71 240 Kč 71 240 Kč

1 153 Bar - pol. C š. cca 1400

VIDITELNÉ ČELNÍ PLOCHY DTD + DÝHA (PŘÍRODNÍ DB), HRANY ZESÍLENÉ (2mm), alt. DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor
se synchronizovaným pórem, dezén a barva DB přírodní,  korpus DTD-L, ABS hrany, UNI dezén, barva bílá-krémová, zásuvky
na částečném výsuvu. NOSNÁ KONSTRUKCE (skříňka s vanou) Z JEKLŮ NEREZ 40x40mm, POLICE A DNA Z NEREZOVÉHO
PLECHU TL. CCA 0,8mm, KONCE PROFILŮ ZASLEPENY, svařováno, svary zbroušené, DNA přivařeny ke kostře. ÚCHYTKY -
NEREZOVÝ VZHLED ZAPUŠTĚNÉ DO PLOCHY - NAPŘ. TULIP NAVE  DL. 334 (NEBO 206) mm. PRACOVNÍ DESKA - HPL
LAMINÁT POSTFORMING, předpokládaná barevnost: beton tmavý. Všechny zásuvky (centrální zámek) a dvířka uzamykatelná. ks 1 24 672 Kč 24 672 Kč

1 153 Bar - pol. E cca3410x950x1260

ČELO BAROVÉHO PULTU OBLOŽENO TENKÝM KERAMICKÝM OBKLADEM (STANDARD: KERLITE PLUS,  zadní strana je
opatřena síťovinou ze skelných vláken) V TMAVÉM ODSTÍNU - DESIGN CCA IMITACE KAMENE PIETRA D"IRLANDA V
KOMBINACI S PALUBKAMI  UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech -  (standard materiálu: palubkový obklad THERMOWOOD
bude nahrazen pásovým obkladem ve stejné šířce (zesílená dýha DB cca 1,2 mm - kartáčovaný povrch) na vodovzdorné
překližce, v povrchové úpravě olej nebo vosk),  Nika nasvětlena LED páskem v Al profilu. Keramický obklad lepený na konstrukci
pomocí epoxidového lepidla na bázi reaktivní pryskyřice, druh / třída R2 podle EN 12004+A1. Boční zakončení a nároží opatřeny
nerezovými profily. HORNÍ BAROVÁ DESKA KOMPOZIT (STANDARD: CORIAN) tl. cca 8mm, po obvodu LED pásek v Al profilu,
PODKLAD L-DTD, vynesená  konzolami (standard MIVOKOR  K028 H-S satin. chrom).  ZÁDA LAKOVANÁ HDF tl. 3mm, alt. L-
DTD tl. 8mm nebo MDF + email.
PRACOVNÍ DESKA - HPL LAMINÁT POSTFORMING. NOSNÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ NEREZ 40x40mm, POLICE A DNA Z
NEREZOVÉHO PLECHU TL. CCA 0,8mm, KONCE PROFILŮ ZASLEPENY, svařováno, svary zbroušené, POLICE ALT. osazena
na nerezové kolíky, DNA přivařeny ke kostře.Nosná konstrukce čela pultu sendvičová latě SM, OSB 22 a DTD 5. Sokl nerezový
vzhled. Výčep a spülboy není součástí dodávky - dodá uživatel. ks 1 116 931 Kč 116 931 Kč

1 153 Bar - pol. F,G, H cca 3650x700x936

VIDITELNÉ ČELNÍ PLOCHY DTD + DÝHA (PŘÍRODNÍ DB), HRANY ZESÍLENÉ (2mm), alt. DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor
se synchronizovaným pórem, dezén a barva DB přírodní,  korpus DTD-L, ABS hrany, UNI dezén, barva bílá-krémová,  zásuvky
na plnovýsuvu. ÚCHYTKY - NEREZOVÝ VZHLED ZAPUŠTĚNÉ DO PLOCHY - NAPŘ. TULIP NAVE  DL. 334 (NEBO 206) mm.
PRACOVNÍ DESKA - HPL LAMINÁT POSTFORMING se zadním lemem, předpokládaná barevnost: beton tmavý. Umyvadlo nerez
(jednodřez, zesílená konstr. plechu),  baterie páková  - vyšší kvalita se zárukou 5 let. Sokl nerezový vzhled. Všechny zásuvky
(centrální zámek) a dvířka uzamykatelná. ks 1 59 760 Kč 59 760 Kč
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položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

1 153

Bar - ZRCADLOVÁ
STĚNA S POLICEMI - pol.
K, L cca 5500x1600

POLICE  SKLO LEMOVANÉ PROFILY Z ELOX. HLINÍKU S VESTAVĚNÝM LED PÁSKEM (standard: DATA SHEET - PROFIL
KRAV 810 - www.klusdesign.eu), VYNESENY NA DRŽÁCÍCH SKLENĚNÝCH POLIC, POČET A ROZMÍSTĚNÍ DRŽÁKŮ UPRAVIT
DLE POŽADOVANÉ NOSNOSTI (BUDE URČENO UŽIVATELEM - cca 10 kg/bm), DRŽÁKY POLIC A PODKLADNÍ PLECH V
NEREZOVÉM VZHLEDU (KARTÁČ, SATIN) - typ bude zvolen dle požadované nosnosti tak, aby nedocházelo ke svěšování polic.
ZRCADLO S GRAFICKÝM POTISKEM (standard: PLANIBEL GREY, zadní strana s krycí vrstvou zabraňující slepnutí zrcadla) V
KOMBINACI S TENKÝM KERAMICKÝM OBKLADEM (STANDARD: KERLITE  V TMAVÉM ODSTÍNU - DESIGN CCA IMITACE
KAMENE PIETRA D"IRLANDA).  Zrcadlo kotveno lepením vhodným silikonovým lepidlem v kombinaci se zajištěním nerezovými
profily. Boční a horní zakončení stěny a vodorovné nosné dělicí spáry opatřeny nerezovými profily  (kartáčováno). Nosná
konstrukce rošt na pečlivě vyrovnaných profilech -  latě SM. GRAFICKÝ POTISK ZRCADLA BUDE UPRESNĚN A
ODSOUHLASEN UŽIVATELEM. ks 1 59 760 Kč 59 760 Kč
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REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II - RESTAURACE PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

1 153
Bar - manipulační skříňka
- pol. J 900x600x1154

VIDITELNÉ ČELNÍ PLOCHY DTD + DÝHA (PŘÍRODNÍ DB), HRANY ZESÍLENÉ (2mm), alt. DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor
se synchronizovaným pórem, dezén a barva DB přírodní,  korpus DTD-L, ABS hrany, UNI dezén, barva bílá-krémová, dvířka
uzamykatelná. Zvýšená deska vynesená  nerezovou podpěra (kartáčováno, ev. chrom),  d=60mm (STANDARD ALUPRESS).
ÚCHYTKA - NEREZOVÝ VZHLED ZAPUŠTĚNÁ DO PLOCHY - NAPŘ. TULIP NAVE  DL. 334 (NEBO 206) mm. PRACOVNÍ
DESKA - HPL LAMINÁT POSTFORMING, předpokládaná barevnost: beton tmavý. Sokl nerezový vzhled. ks 1 18 164 Kč 18 164 Kč

2 153 Parapetní deska 18200x200x820

 KORPUS, DTD-L (DŘEVINOVÝ DEKOR), HRANA ABS, HORNÍ DESKA KOMPOZIT (STANDARD: CORIAN) tl. cca 8mm,
PODKLAD L-DTD, ZÁDA LAKOVANÁ HDF tl. 3mm, alt. L-DTD tl. 8mm nebo MDF + email, MŘÍŽKA TOPENÍ - ELOX. HLINÍK
PŘÍRODNÍ dl. 2000mm (děleno - 2x1000mm) - 4 ks, KOTVENO KE STĚNĚ OCELOVÝMI PŘÍLOŽKAMI, DOPLNĚNO
NEREZOVÝMI KONZOLAMI TVARU L (PROFIL MAX. 20x20mm, ZAVÍČKOVÁNO) DLE POTŘEBY, SPÁRY KE STĚNĚ ZAČISTIT
SILIKONEM ks 1 72 344 Kč 72 344 Kč

3 153 Dělicí stěna - spodní část 480x950x820

MEZI SKLENĚNÝMI STĚNAMI UMÍSTĚNA VE SKŘÍŇCE NEREZ VANA S VHODNOU VYŠŠÍ ZELENÍ, LEM VANY V
NEREZOVÉM VZHLEDU (KARTÁČ, SATIN),  SPODNÍ SKŘÍŇKA BUDE SLOUŽIT PRO SERVIS, NIKA A ZAMYKACÍ DVÍŘKA,
PŘÍPADNÉ VYBAVENÍ BUDE UPŘESNĚNO, HORNÍ DESKA KOMPOZIT tl. cca 8mm (STANDARD - CORIAN), PODKLAD L-
DTD, KORPUS: DTD-L (DŘEVINOVÝ DEKOR), HRANA ABS, SOKL - NEREZOVÝ VZHLED ks 1 18 232 Kč 18 232 Kč

3 153
Dělicí stěna - horní část
dekorativní sklo 480x950x1880

2x lichoběžníkové tabule (zdvojené pískované sklo) tl. 12mm kotvené do nerezových profilů, horní profily umístěné v SDK
podhledu s LED páskem (prosvícená hrana). Hrany skla broušené leštěné s fazetou 1x1mm. Součástí ceny je výtvarný návrh
pískování a technická pomoc výtvarníka při realizaci. ks 1 15 213 Kč 15 213 Kč

3 153

Dělicí stěna - horní část
dekorativní sklo - výtvarný
návrh 480x950x1880

Zdvojené pískované sklo - celkem tl. 12mm.  Výtvarný návrh pískování a technická pomoc výtvarníka při realizaci. V HORNÍ
TŘETINĚ AŽ POLOVINĚ PROVEDENA UMĚLECKÁ GRAFIKA (STANDARD - DODAVATEL: ATELIER ŽAMPACH, UHERSKÝ
BROD) ks 1 12 300 Kč 12 300 Kč

4 153 Vestavná skříň cca1800x400x2000

KORPUS, DTD-L (DŘEVINOVÝ DEKOR), HRANA ABS, PŘEDNÍ PLOCHY, KRYCÍ LIŠTY DTD + DÝHA, HRANY ZESÍLENÉ
(2mm) DB přírodní (přizpůsobit barevně vedlejšímu obkladu), KOVÁNÍ: 2-CESTNÉ ZÁMKY - NEREZOVÝ VZHLED, POČET
ÚLOŽNÝCH POLIC ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM
VÝROBEK BUDE PŘIZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍM ROZMĚRŮM NIKY, SOKLOVÁ ČÁST MŮŽE BÝT VYTVOŘENA STAVEBNĚ ks 1 32 516 Kč 32 516 Kč

5 153 Vestavná vitrínka cca1200x250x660

KORPUS, KRYCÍ LIŠTY DTD + DÝHA, HRANY ZESÍLENÉ (2mm) DB přírodní, ZÁDA - ZRCADLO FLOAT 5mm LEPENO NA L-
DTD, POLICE SKLO FLOAT 8mm, HRANY BROUŠENÉ LEŠTĚNÉ, DVÍŘKA SKLO FLOAT 6mm, HRANY BROUŠENÉ
LEŠTĚNÉ,
KOVÁNÍ: 1-CESTNÉ ZÁMKY PRO KAŽDÉ DVÍŘKA, ZÁVĚSY S KRYTKOU - NEREZOVÝ VZHLED, POČET ÚLOŽNÝCH POLIC
ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM, HLOUBKOVÉ OSAZENÍ LÍCOVAT S PALUBKOVÝM OBKLADEM ks 1 11 096 Kč 11 096 Kč

6 153
Dřevěný obklad palubky -
STĚNA A RAMPA v=2100+500

(standard materiálu: palubkový obklad THERMOWOOD bude nahrazen pásovým obkladem ve stejné šířce
(zesílená dýha DB cca 1,2 mm - kartáčovaný povrch) na vodovzdorné překližce, v povrchové úpravě olej nebo
vosk) na SM profilech. Boční zakončení a nároží opatřeny nerezovými profily. m2 11,052 2 722 Kč 30 084 Kč

6 153 Dřevěný obklad - hrany nárožní a boční hrany nerez kartáčovaná bm 5,4 1 195 Kč 6 453 Kč

6 153
Dřevěný obklad - LED
(bm) 10,6 LED pásek v Al profilu + trafa soupr. 1 5 248 Kč 5 248 Kč

6 153
Dřevěný obklad - rampa
SKD cca 8600 bm SDK konstrukce rampy na CD profilech, v hraně vestavěný profil LED, otvory pro reflektory soupr. 1 14 845 Kč 14 845 Kč

7 153 Obložení SDK předstěny 2640x2600

ČELO  SDK OLEPENO TENKOSTĚNÝM KERAMICKÝM OBKLADEM (STANDARD: KERLITE PLUS), HRANY NIKY OPATŘENY
NEREZOVÝMI HRANAMI (PÚ: KARTÁČOVANÁ), TV KONZOLA PRO TV 75"
BEZ SOKLU 100mm OLEPEN VINILEM FLOTEX HD - viz. stavba soupr. 1 31 739 Kč 31 739 Kč

8 153 Obklad sloupu v. 2500

(standard materiálu: palubkový obklad THERMOWOOD bude nahrazen pásovým obkladem ve stejné šířce
(zesílená dýha DB cca 1,2 mm - kartáčovaný povrch) na vodovzdorné překližce, v povrchové úpravě olej nebo
vosk) na SM profilech. Boční zakončení a nároží opatřeny nerezovými profily. m2 4,576 2 722 Kč 12 456 Kč

8 153 Obklad sloupu nárožní hrany nerez kartáčovaná bm 5,2 1 195 Kč 6 214 Kč

9 153 Skříňka pro servis 1440x400x900

KORPUS, DTD-L (DŘEVINOVÝ DEKOR), HRANA ABS, PŘEDNÍ PLOCHY, PŮDA DTD + DÝHA, HRANY ZESÍLENÉ (2mm) DB
přírodní, KOVÁNÍ: ZAPUŠTĚNÉ ÚCHYTKY - NEREZOVÝ VZHLED rozteč min. 160 mm, KORPUSY SOUSEDNÍCH SKŘÍNĚK
SPOJIT KOVÁNÍM, Sokl průběžný, nerezový vzhled. Dvířka uzamykatelná. ks 1 14 533 Kč 14 533 Kč
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položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

10 Stolek pod vitrínku 400x400x766
HORNÍ DESKA ZDVOJENÁ DTD + DÝHA, HRANY ZESÍLENÉ (2mm), ALT. DTD + LAMINÁT DŘEVINOVÝ DEKOR, HRANY ABS
2mm, Nerezová stolová podnož s plochou základnou (STANDARD ALUPRESS) ks 1 4 144 Kč 4 144 Kč 870 Kč

11 Věšáky pření montáž, provedení satinovaný chrom (alt. nerezový vzhled) - refereční výrobek: TULIP ROKOS o.č. 8888 ks 12 94 Kč 1 128 Kč
12 NEOBSAZENO

13 158 Dřevěný obklad palubky v=2700

(standard materiálu: palubkový obklad THERMOWOOD bude nahrazen pásovým obkladem ve stejné šířce
(zesílená dýha DB cca 1,2 mm - kartáčovaný povrch) na vodovzdorné překližce, v povrchové úpravě olej nebo
vosk) na SM profilech. Boční zakončení a nároží opatřeny nerezovými profily. m2 12,71 2 722 Kč 34 597 Kč

13 158 Dřevěný obklad - hrany nárožní a boční hrany nerez kartáčovaná bm 11,4 1 195 Kč 13 623 Kč

13 158
Dřevěný obklad - LED
(bm) 3,1 LED pásek v Al profilu + trafa soupr. 1 2 256 Kč 2 256 Kč

14 165 Kuchyňská linka 1 2190x700x2260

KORPUS, DTD-L (UNI DEZÉN - SVĚTLÝ ODSTÍN), HRANA ABS, VIDITELNÉ PLOCHY: DTD-L (DŘEVINOVÝ DEZÉN - SVĚTLÝ
ODSTÍN - CCA PŘÍRODNÍ DB), HRANY ABS 2mm, PRACOVNÍ DESKA HPL LAMINÁT POSTFORMING (CCA SVĚLÝ BETON),
ÚCHYTKY - NEREZOVÝ VZHLED ZAPUŠTĚNÉ DO PLOCHY - NAPŘ. TULIP NAVE  DL. 334 (NEBO 206) mm, SOKL -
PLASTOVÉ NOŽKY (STANDARD HETTICH KORREKT), ČELO PLAST: NEREZOVÝ VZHLED, PRŮCHODKY NEREZOVÝ
VZHLED, ZÁSUVKY A INSTALAČNÍ KABELY V LIŠTÁCH (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) DOPLNIT NA MÍSTĚ DLE POŽADAVKU
UŽIVATELE, 4-stranné zásuvky na kuličkových plnovýsuvech, Sokl průběžný, nerezový vzhled
VÝROBEK BUDE PŘIZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍM ROZMĚRŮM TECHNOLOGIE! ks 1 36 672 Kč 36 672 Kč

15 165 Kuchyňská linka 2 1520x700x2260

KORPUS, DTD-L (UNI DEZÉN - SVĚTLÝ ODSTÍN), HRANA ABS, VIDITELNÉ PLOCHY: DTD-L (DŘEVINOVÝ DEZÉN - SVĚTLÝ
ODSTÍN - CCA PŘÍRODNÍ DB), HRANY ABS 2mm, PRACOVNÍ DESKA HPL LAMINÁT POSTFORMING (CCA SVĚLÝ BETON),
ÚCHYTKY - NEREZOVÝ VZHLED ZAPUŠTĚNÉ DO PLOCHY - NAPŘ. TULIP NAVE  DL. 334 (NEBO 206) mm, SOKL -
PLASTOVÉ NOŽKY (STANDARD HETTICH KORREKT), ČELO PLAST: NEREZOVÝ VZHLED, PRŮCHODKY NEREZOVÝ
VZHLED, ZÁSUVKY A INSTALAČNÍ KABELY V LIŠTÁCH (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) DOPLNIT NA MÍSTĚ DLE POŽADAVKU
UŽIVATELE, otevíravá dvířka, Koš na odpadky - sorter - ve skříňce - cca 15 l. Jednodřez nerez s odkapní plochou (zesílená
konstr. plechu), kuchyňská baterie páková se sprchou - vyšší kvalita se zárukou 5 let (standard: SAPHO MAYA MA 780). Sokl
průběžný, nerezový vzhled.                                                                                                 VÝROBEK BUDE PŘIZPŮSOBEN
STÁVAJÍCÍM ROZMĚRŮM TECHNOLOGIE! ks 1 27 564 Kč 27 564 Kč

16 168 Pracovní stůl 1550x600x746
HORNÍ DESKA ZDVOJENÁ L-DTD, DŘEVINOVÝ DEKOR, HRANY ABS 2mm, Rohové nohy hranaté (STANDARD ALUPRESS
870), barva stříbrná ks 1 3 359 Kč 3 359 Kč 705 Kč

16 168 Pracovní stůl - kontejner 412x580x665

MTR: L-DTD, HRANA ABS 2 mm, DEKOR DŘEVA, ÚCHYTKY - NEREZOVÝ VZHLED ZAPUŠTĚNÉ DO PLOCHY - NAPŘ. TULIP
NAVE  DL. 334 (NEBO 206) mm, SYSTÉMOVÉ KOVOVÉ ZÁSUVKY  NA PLNOVÝSUVECH (2x 25 Kg, 1x 45 Kg), ZÁSUVKA NA
PSACÍ POTŘEBY, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ, SYSTÉMOVÉ KOVOVÉ ZÁSUVKY MOŽNO ALTERNATIVNĚ NAHRADIT
CELODŘEVĚNÝMI ZÁSUVKAMI, OTOČNÁ KOLEČKA NA TVRDÝ POVRCH ks 1 6 844 Kč 6 844 Kč 1 437 Kč

21 Jídelní stůl 4-místný 1250x800x766
HORNÍ DESKA ZDVOJENÁ DTD + DÝHA, HRANY ZESÍLENÉ (2mm), ALT. DTD + LAMINÁT DŘEVINOVÝ DEKOR, HRANY ABS
2mm, Nerezová stolová podnož s plochou základnou (STANDARD ALUPRESS) ks 9 5 857 Kč 52 713 Kč 11 070 Kč

22 153 Jídelní stůl 6-místný 1875x800x766
HORNÍ DESKA ZDVOJENÁ DTD + DÝHA, HRANY ZESÍLENÉ (2mm), ALT. DTD + LAMINÁT DŘEVINOVÝ DEKOR, HRANY ABS
2mm, Nerezová stolová podnož s plochou základnou (STANDARD ALUPRESS) ks 1 7 495 Kč 7 495 Kč 1 574 Kč

23 Jídelní stůl 2-místný 850x850x766
HORNÍ DESKA ZDVOJENÁ DTD + DÝHA, HRANY ZESÍLENÉ (2mm), ALT. DTD + LAMINÁT DŘEVINOVÝ DEKOR, HRANY ABS
2mm, Nerezová stolová podnož s plochou základnou (STANDARD ALUPRESS) ks 6 4 429 Kč 26 574 Kč 5 581 Kč

24 Jídelní židle

Židle (standard: Merano 314 401) propojuje spodní konstrukci z masivního dřeva s harmonickými tvary ohýbané překližky v
sedáku a opěrce (provedení DB přírodní). Konstrukce velmi lehká a neobsahuje žádné šrouby či kovové části. Čalouněný sedák
a opěrák (tm. šedá - kategorie čal. STANDARD).  Stohovatelná. Společně s barovou židlí vytváří set ke křeslu Merano. Celková
výška židle 790 mm, šířka sedáku 436 mm, hloubka sedáku 420 mm, výška sedáku 450 mm. ks 56 7 159 Kč 400 904 Kč 84 190 Kč

25 153 Křesílko

Křeslo s područkami čalouněné  (standard: Merano 324 400) propojuje spodní konstrukci z masivního dřeva s harmonickými
tvary ohýbané překližky v sedáku a opěrce (provedení DB přírodní). Konstrukce velmi lehká a neobsahuje žádné šrouby či
kovové části. Čalouněný sedák a opěrák.  Společně s barovou židlí vytváří set k židli Merano. Celková výška křesla 780 mm, šířka
sedáku 475 mm, hloubka sedáku 390 mm, výška sedáku 450 mm, výška područek 660 mm. ks 5 8 762 Kč 43 810 Kč 9 200 Kč
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26 153 Barová židle

Barová židle  (standard: Merano 314 403) propojuje spodní konstrukci z masivního dřeva s harmonickými tvary ohýbané překližky
v sedáku a opěrce (provedení DB přírodní). Konstrukce velmi lehká a neobsahuje žádné šrouby či kovové části. Čalouněný sedák
a opěrák (tm. šedá - kategorie čal. STANDARD).  Společně s  židlí vytváří set ke křeslu Merano. Celková výška židle 994 mm,
šířka sedáku 440 mm, hloubka sedáku 360 mm, výška sedáku 780 mm. ks 6 8 284 Kč 49 704 Kč 10 438 Kč

CENA  NÁBYTEK 1 345 186 Kč

VYBAVENÍ

153 Záclony
Žinilková záclona transparentní - materiál: 84% PL, 16% PC, gramáž: 170 g/m. výška do 2,6 m, řasení 100% včetně
dvojkolejničky a montáže, osazeny v kapsách pohledu bm 21 972 Kč 20 412 Kč 4 287 Kč

3 153 Dělicí stěna - ZELEŇ
středně vysoká květinová výzdoba - cca 3 druhy květin vhodné do světelných podmínek prostředí restaurace, umístěné v
nerezové vaně ks 1 3 432 Kč 3 432 Kč 721 Kč

161 Šatní skříň dvojdílná 600x500x2000

Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou melaminem (HPL deska). Korpus je z
desek tl. 4 mm v barvě bílé (světle šedé). Rohové sloupky a celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dvířek jsou z
hliníkových eloxovaných profilů.  Dvířka jsou bílá (oranžová, modrá) z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a dolní polička,
šatní tyč. Skříně je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardní
zavírání cylindrickým zámkem (2 klíče). Referenční standard: FRAJT skříňky ks 5 6 216 Kč 31 080 Kč 6 527 Kč

161 Lavice do šatny š. 1200 1200x300(400)x420
HPL laminát vsazený do hliníkových profilů, barevné řešení sedáků, nosná konstrukce z hliníkových eloxovaných profilů.
Referenční standard: FRAJT lavičky ks 2 4 819 Kč 9 638 Kč 2 024 Kč

CENA  vybavení 64 562 Kč

CENA VŠE CELKEM BEZ DPH 1 409 748 Kč 138623

Rozměry všech výrobků spojených se stavbou je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě.
Položky interiéru vestavěné a v návaznosti na stavební a technologickou část budou doměřeny po dokončení stavby ( v průběhu stavby).
Barevnost a povrchová úprava bude určena projektantem interiéru dle vzorníku dodavatele a současně musí odpovídat požadavkům uvedeným v příslušných ČSN – EN.
Nábytek bude používán ve shodě s funkcí pro kterou je určen.
Změny materiálů jsou možné po dohodě s projektantem. Nesmí mít vliv na snížení standardu (kvality) nábytku uvedené ve specifikaci.

Nábytek:
DTD + dýha, zesílené hrany (2mm), alt. laminovaná DTD deska vyšší kvality odolné proti oděru, dřevodekor se synchronizovaným pórem, krycí desky tl. 36 (2x18) mm, hrany olepeny ABS 2mm
pracovní desky  tl. 30-40 mm, postforming
úchytky, věšáky – nerezový vzhled, alt. satinovaný chrom, nikl mat
kovové prvky – nerez kartáčovaná, alt. nerezový vzhled
zásuvky na plnovýsuvu s tlumením, závěsy dveří s integrovaným tlumením, pokud není uvedeno jinak

Podrobnost projektu interiéru odpovídá stupni – dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace). Není výrobní dokumentací, Pro všechny nestandardní výrobky
zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci a předloží ji k odsouhlasení projektantem interiéru a investorem. Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků
je nutné přiměřeně splnit požadavky příslušných norem a předpisů pro danou kategorii nábytku

Doprava a montáž jsou zahrnuty v ceně položek, pro nabídkové řízení mohou být uvedeny zvlášť.
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REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

POKOJE DPH 21%

1 Lůžko bez čela 2000x900x360

MTR:  postel pevné konstrukce vyztužená bukovými hranolky a opatřena kluzáky
(v=60mm) pro snadnou manipulaci po podlaze (koberec). Konstrukce očalouněna
dekorační látkou s minimální hodnotou  45 000MD. Zajištěna účinná fixace postele s
matrací 2000x900x240. Požadovaná záruka na lůžko 5 let. Spojovací kování pro
vytvoření 5 sestav (manž. dvojlůžko) - součást dodávky. ks 41 3 548 Kč 145 468 Kč 30 548 Kč

Hotelová matrace 2000x900x240

5 závitové jádro výšky 14cm typu Bonell vyztužené po obvodu proti deformaci.
Roznášecí vrstva 600g/m2 v kombinaci s polypropylénovou sítí. Kvalitní pěna pro
oboustranné použití.
Potah Aloe Vera snímatelný, pratelný na 40°C s lemovkou vyztužující hrany matrace.
Potah prošitý polyesterovým rounem. Nosnost 130 kg. Požadovaná záruka na matraci
5 let. ks 41 2 486 Kč 101 926 Kč 21404,46

2 Noční stolek 400x320x500

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, 4-stranná zásuvka na kuličkových částečných výsuvech, uzamykatelná,
úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 27 2 314 Kč 62 478 Kč 13120,38

3 Noční stolek úzký 350x320x500

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, 4-stranná zásuvka na kuličkových částečných výsuvech, uzamykatelná,
úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 14 2 299 Kč 32 186 Kč 6759,06

4 Skříňka pro chladničku hluboká 500x600x736

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, UNI barva, závěsy s tlumením, synchronní závěsy, větrací mřížky
světlý průřez min. 200 cm2, nerezový vzhled, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový
vzhled, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 11 2 639 Kč 29 029 Kč 6096,09

5 Skříňka pro chladničku mělká 500x450x736

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, UNI barva, závěsy s tlumením, synchronní závěsy, větrací mřížky
světlý průřez min. 200 cm2, nerezový vzhled, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový
vzhled, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 10 2 658 Kč 26 580 Kč 5581,8

6 Psací (toaletní) stolek 1050x600x736
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 8 2 493 Kč 19 944 Kč 4188,24

7
230,240,

308 Psací (toaletní) stolek 800x450x736
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 3 2 079 Kč 6 237 Kč 1309,77

8 215,218 Psací (toaletní) stolek zkosený 1050x600(450)x736
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 2 2 368 Kč 4 736 Kč 994,56

9 Psací (toaletní) stolek zkosený 900x600(450)x736
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 8 2 336 Kč 18 688 Kč 3924,48

10 Kufrbox 900x425x445
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, kovové lyžiny z nerezových pásků ks 12 3 969 Kč 47 628 Kč 10001,88

11
224,308,

310 Kufrbox 750x425x445
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, kovové lyžiny z nerezových pásků ks 3 3 415 Kč 10 245 Kč 2151,45

12 213 Kufrbox 900x575x445
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, kovové lyžiny z nerezových pásků ks 1 3 481 Kč 3 481 Kč 731,01

13 Kufrbox skládací 650x390x425

MTR: provedení: trubky - chromovaná ocel s krytkami z pryže nebo PVC černé,
popruhy z PVC (propletená vlákna) černé, referenční výrobek: HENDON KUFRBOX
VALETTE (viz katalogový list) ks 5 1 129 Kč 5 645 Kč 1185,45

14 Konferenční stolek 600x600x560
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, kluzáky v provedení chrom, kluzná plocha plast (nosnost kluzáku cca 45 kg) ks 12 2 308 Kč 27 696 Kč 5816,16

15 214 Úložná skříň 700x450x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek,
kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled,
možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 2 5 313 Kč 10 626 Kč

16 Úložná skříň 600x450x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek,
kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled,
možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 34 4 773 Kč 162 282 Kč

17 Úložná skříň - nástavec 600x450x600
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 20 1 983 Kč 39 660 Kč

18 Úložná skříň - nástavec nízký 600x450x500
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 14 1 922 Kč 26 908 Kč

19 215 Úložná skříň dvoudveřová 1000x600x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná (obě křídla): 1-
cestný zámek, kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,
nerezový vzhled, možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 1 9 908 Kč 9 908 Kč

20 215 Úložná skříň - nástavec 1000x600x500
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 1 4 016 Kč 4 016 Kč
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21 215 Nízká skříň 600x450x736

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek,
police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled, možnost umístění hotelového
trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 1 3 113 Kč 3 113 Kč

22 308 Úložná skříň dvoudveřová 900x600x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná (obě křídla): 1-
cestný zámek, kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,
nerezový vzhled, možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 1 9 740 Kč 9 740 Kč

23 308 Úložná skříň - nástavec nízký 900x600x500
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 1 3 784 Kč 3 784 Kč

24 310 Úložná skříň dvoudveřová úzká 560x450x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek,
kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled,
možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 1 5 514 Kč 5 514 Kč

25 310 Úložná skříň - nástavec nízký 560x450x500
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 1 1 905 Kč 1 905 Kč

27 213
Úložná skříň s nástavci -
sestava 1440x585x2350

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek,
kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled,
možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 1 10 441 Kč 10 441 Kč

28 *  Zrcadlový panel 375x30x1850
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, závěsné kování 2x, zrcadlo FLAT 5 mm lepeno na DTD-L, ABS hrany 2 mm ks

Věšák nástěnný dvojháček - nikl mat, referenční výrobek: věšák Filip Ni mat (knk.cz) ks 105 84 Kč 8 820 Kč

29 Police závěsná
(3x900,3x1400,

3x1550)x200x200
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, závěsné kování 2x soupr. 1 8 390 Kč 8 390 Kč

30 312 **  Obklad stěny nízký nad stoly v=264
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2

31 a **  Obklad stěny nízký v=1000 v=940x18
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2

31 b **  Obklad stěny nízký v=1000 v=940x70
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2

31 c **  Obklad stěny nízký v=1000 v=940x220
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2

32 **  Obklad stěny vysoký v=1850 v=1754
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2

33
**  Obklad stěny vysoký nad
stoly v=1078

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2

34 **  Obklad stěny nízký v=736 v=676
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2

35 **  Lišta  k obkladu profil 27x36
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) bm

36
240,308,

310 Obkladový panel vysoký 1300x55x2300
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě ks

37 315 Obkladový panel vysoký 950x55x2300
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě ks

38 315 Obkladový panel vysoký rohový 1200x55x2300
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě ks

39 Obkladový panel vysoký rohový 950x55x2300
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě ks

40 215 Obkladový panel nízký v=1000 1490x1210x1000
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, kotveno ke stěně ks

41 224 Obkladový panel nízký v=1000 1180x165*x1000
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, kotveno ke stěně ks

42 228 Obkladový panel nízký v=1000 1310x145*x1000
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, kotveno ke stěně ks

43 neobsazeno 0 Kč
44 neobsazeno 0 Kč

45 229
Vestavná skříňka (koupelna) -
NEREALIZOVAT 374x340x1500

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, korpus DTD-L, UNI bílá, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128
mm,  nerezový vzhled ks
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50 Křeslo

křeslo celočalouněné, bez područek, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou
výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 – chrom. Celková výška
křesla 840 mm, šířka 520 mm, hloubka 630 mm, výška sedáku 410 mm, šířka sedáku
500 mm, hloubka sedáku 450 mm. Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná,
potah kategorie F/ vysokozátěžová, oděruvzdornost  100.000 cyklů. Referenční
výrobek: LD Seating MOON K-N4 ks 21 5 847 Kč 122 787 Kč 25785,27

51 Křesílko s područkami

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra
ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 – chrom. Celková výška křesla 765 mm,
šířka 595 mm, hloubka 600 mm, výška sedáku 430 mm, šířka sedáku 480 mm,
hloubka sedáku 470 mm. Potah extrémně odolný, trvale antistatický i ohnivzdorný,
šetrný k životnímu prostředí, certifikovaný a snadno čistící. Složení: 88% Polyester +
12% Polyurethane,  oděruvzdornost 150.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating
NEXT K-N4 ks 20 10 130 Kč 202 600 Kč 42546

52 225 Rozkládací KŘESLO š.870mm

Čalouněná, případné nožky nízké kovové (nerezový vzhled),  Potah textilie – 100%
polyester, snadno čistitelná,  vysokozátěžová, oděruvzdornost  100.000 cyklů, nosná
kostra (rám) kombinace kov a dřevo, slouží jako přistýlka, REFERENČNÍ VÝROBEK
křeslo FLORIDA (délka po rozložení 2210mm) ks 1 11 164 Kč 11 164 Kč 2344,44

58 Koupelnové zrcadlo 750x600
zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na
keramický obklad ks

59 Tapety v pokojích

Vinylové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Sapphire,
Sapphire Maze) světlý přírodní odstín. Kombinace tapet se vzorem a bez vzoru. Viz.
standardy m2

CENA  pokoje 1 183 625 Kč
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POKOJE - VYBAVENÍ
Koberec zátěžový soklík 60 mm, viz. stavba ks
Konzola TV (LCD) kov, černá barva. Není součástí projektu interiéru. ks

Chladnička vestavná typ 1 440x440x580
K pol. 04: absorpční chladnička, obsah 40 l, 2 poličky, bez mrazícího boxu, barva bílá.
Referenční výrobek: Guzzanti GZ 44 ks 11 3 571 Kč 39 281 Kč

Chladnička vestavná typ 2 440x380x580
K pol. 05: absorpční chladnička,bezhlučná,  obsah 28 l, polička, přihrádka, bez
mrazícího boxu, barva bílá. Referenční výrobek: Guzzanti GZ 28 ks 10 2 949 Kč 29 490 Kč

Hotelový sejf (nábytkový trezor) 300x200x200

1 ks v každém pokoji. Barva bílá- světle šedá, popis: elektronická číselná kombinace,
display, motorový pohon, nouzové otevření univerzálním kódem nebo mechanickým
klíčem, rozměry VxŠxH: 200x300x200 mm. Referenční výrobek: Hotelový sejf D-
SB20MOS ks 21 2 158 Kč 45 318 Kč

Lampa NÁSTĚNNÁ k lůžku

PHILIPS 33261/17/16 K 2016 LINA SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 1x6.5W SELV
Svítidlo LED nástěnné s vypinačem, materiál: kov / barva: matný chrom / modul power
Led / spotřeba 6,5W / napětí 230V / krytí IP20 /
rozměry: výška 125mm / šířka 100mm / od zdi 478mm ks 41 3 131 Kč 128 371 Kč

Záclony - pokoje
Žinilková záclona transparentní - materiál: 84% PL, 16% PC, gramáž: 170 g/m. výška
do 2,6 m, řasení 100% včetně dvojkolejničky a montáže, osazeny v kapsách pohledu bm 53,4 968 Kč 51 691 Kč 10855,152

Závěsy - pokoje
Jednobarevné dekorační závěsy, materiál: 100% PES. výška do 2,6 m, řasení 100%,
kolejnička v pol. záclony, montáž, osazeny v kapsách pohledu bm 53,4 1 062 Kč 56 711 Kč 11909,268

216 Závěsy - bezbariérová koupelna v. 2350
Dekorační závěs z měkčeného plastu, výška do 2,4 m, řasení 50%, kolejnička na
stropě, montáž bm

Dávkovače tekutého mýdla Provedení: chromový/kouřový plast, zámek. Obsah: 1100 ml ks
Koš koupelny nerezový s víkem nášlapný 5 l ks

Pistolový fén

Nástěnný pistolový fén. Technické údaje: zásuvka pro holicí strojek 115/230 V,
nastavení výkonu ve 2 polohách: 450/1200 W nebo 600/1500 W, nehořlavý plast třída
V0 5V (UL 94), termostat , bezpečnostní vypínač, 230-240 V/ 50-60 Hz, dvojitá izolace -
třída II, barva: bílá. Referenční výrobek: Salon 2000 Shaver

ks
Držák toaletního papíru nástěnný, provedení leštěný chrom, nerez ks
WC štetka s podstavcem nerezové provedení ks

CENA pokoje vybavení 350 862 Kč
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REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

WELLNESS

44 122,125 Lavice do šatny š. 900 900x300(400)x420

HPL laminát vsazený do hliníkových profilů, barevné řešení sedáků, nosná konstrukce
z hliníkových eloxovaných profilů. 1 ks položky je součástí 1 ks skříňky - pol. 92.
Referenční standard: FRAJT lavičky ks 5 4 396 Kč 21 980 Kč 4615,8

54 122,125 Šatní skříň dvojdílná 600x500x2000

Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou
melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a
celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dvířek jsou z hliníkových
eloxovaných profilů.  Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a
dolní polička, šatní tyč. Skříně je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s
rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardní zavírání
cylindrickým zámkem (2 klíče). 1 ks skříňka (m.č. 122) s integrovanou lavičkou - pol.
56. Referenční standard: FRAJT skříňky ks 7 16 070 Kč 112 490 Kč 23622,9

92 122 Šatní skříň trojdílná 900x500x2000

Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou
melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a
celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dvířek jsou z hliníkových
eloxovaných profilů.  Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a
dolní polička, šatní tyč. Skříně je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s
rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardní zavírání
cylindrickým zámkem (2 klíče). 1 ks skříňka (m.č. 122) s integrovanou lavičkou - pol.
44. Referenční standard: FRAJT skříňky ks 2 25 278 Kč 50 556 Kč 10616,76

56 122 Lavice do šatny š. 600 600x300x420

Položka je součástí 1 ks skříňky - pol. 54. HPL laminát vsazený do hliníkových profilů,
barevné řešení sedáků, nosná konstrukce z hliníkových eloxovaných profilů.
Referenční standard: FRAJT lavičky. ks 1 3 748 Kč 3 748 Kč 787,08

58 120,124 Koupelnové zrcadlo 750x600
zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na
keramický obklad ks

60 130 Skříňka zásuvková 700x400x900

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, 4-stranná zásuvka na kuličkových plnovýsuvech, úchytky
rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 1 5 922 Kč 5 922 Kč

61 130 Skříňka s dvířky 700x400x900

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, posuvná dvířka tl. 6mm (např kompaktní deska), úchytky
rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 3 5 319 Kč 15 957 Kč

62 130 Skříňka s dvířky pod umyvadlo 800x400x770

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový
vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor tm. Hnědá. Sokl
průběžný, nerezový vzhled. ks

63 127 Skříňka zásuvková 700x300x900

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, 4-stranná zásuvka na kuličkových plnovýsuvech, úchytky
rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 2 5 821 Kč 11 642 Kč

64 127 Skříňka s dvířky 700x300x900

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový
vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 2 3 987 Kč 7 974 Kč

65 127 Skříňka slepá 700x300x900
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se
synchronizovaným pórem. Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 1 2 983 Kč 2 983 Kč

66 127 Skříňka s dvířky pod umyvadlo 1000x500x770

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový
vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor  barva tmavě hnědá
(palisandr). Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks

67 127 Stůl 800x500x770

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, 4-stranná zásuvka na kuličkových plnovýsuvech, úchytky
rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming
dřevodekor  barva tmavě hnědá (palisandr) ks 1 4 427 Kč 4 427 Kč 929,67

68 131 Sestava skříněk 2800x400x770

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový
vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor  barva tmavě hnědá
(palisandr). Sokl průběžný, nerezový vzhled. Plnovýsuvný rám pro koš na špinavé
prádlo. Koš -  omyvatelný plast. Referenční výrobek: Tontarelli Arianna 50,7 l - viz KL ks 0

69 127 Stolek malý 500x500x436
MTR: horní deska DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva tmavě hnědá (palisandr),
dřevodekor se synchronizovaným pórem, podnož z chromovaných trubek. ks 1 3 080 Kč 3 080 Kč 646,8

70 130,132 Stolek 600x600x436
MTR: horní deska DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva tmavě hnědá (palisandr),
dřevodekor se synchronizovaným pórem, podnož z chromovaných trubek. ks 2 3 168 Kč 6 336 Kč 1330,56

75 128 Skříňka s dvířky pod umyvadlo 650x400x492

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový
vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor  barva tmavě hnědá
(palisandr). Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks

76 128 Zrcadlo 600x600
zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na
keramický obklad ks

77 Dřevěný obklad wellness v=2240 Obklad vodovzorná překližka dýha Dub m2
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REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

Dřevěný obklad - hrany nárožní hrany nerez kartáčovaná bm
Dřevěný obklad - LED LED pásek v Al profilu (dl. 3,45m+4,2m+4,3m) + trafa soupr.

78 129 Dřevěný obklad s nikou 3830x300(235)x2240
obklad vodovzorná překližka dýha dub LED pásek v Al profilu (dl. 7,65m-horní, 2,9m
nika). ks

129 Dřevěný obklad - hrany nárožní hrany nerez kartáčovaná bm
Věšák nástěnný dvojháček - nikl mat, referenční výrobek: věšák Filip Ni mat (knk.cz) ks 15 84 Kč 1 260 Kč

79 132 Schůdky 1715x550x775

Obklad vodovzdorná překližka dýha Dub. Sokl odnímatelný, nerezový vzhled. Na
zábradlí a obklad bude upevněna zábrana s karabinovým nebo bajonetovým uzávěrem
pro zamezení vstupu do zázemí vířivky. OK kce v dodávce vířivky. ks

80 132 Obložení vířivky v=975 Obklad vodovzorná překližka dýha Dub m2
132 Dřevěný obklad - hrany nárožní hrany nerez kartáčovaná bm

81 132 Zvýšený lem 4400x690(300)x950

Čelní obklad - vodovzdorná překližka dýha Dub. Horní deska - kompozitní materiál
(referenční standard - CORIAN).  Sokl odnímatelný, nerezový vzhled.OK kce v
dodávce vířivky. ks

82 126 Úložná sestava - skříň 1600x600x2250(2600)

MTR:  viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová,  uzamykatelné 1-cestný zámek. Sokl
nerezový vzhled. ks 1 26 272 Kč 26 272 Kč

83 126 Kombinovaná skříň - sestava 800x450x2250(2820)

MTR:  viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová,  vestavěná vitrína sklo FLOAT čiré,
kování nerez nebo chrom, doplňky z nerezového plechu - vhozy a lemy dvířek,
uzamykatelné 1-cestný zámek, LED pásek v Al profilu (dl. 1,6m). Sokl nerezový
vzhled. ks 2 29 698 Kč 59 396 Kč

126 Kombinovaná skříň - koše MTR:  omyvatelný plast. Referenční výrobek: Tontarelli Arianna 50,7 l - viz KL ks 4 538 Kč 2 152 Kč 451,92

84 126 Zápultí 1400x800x2400

MTR:  viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová, obložení čela - palubky UTV 19x140
(profil P4) na SM profilech - po obvodu LED pásek v Al profilu (dl. 0,8m), možnost
umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry). Standard materiálu: vodovzdorná
překližka dýha DUB ks 1 20 392 Kč 20 392 Kč

85 126 Pult 1400x1000x1200

MTR:  viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se
synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová, zásuvky uzamykatelné na částečném
výsuvu: 1-cestný zámek, obložení čela - vodovzdorná překližka dýha Dub - po obvodu
LED pásek v Al profilu (dl. 2,4m). ks 0

86 126 Rampa obložení dl. 3800
palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech. Výška 260mm. Po obvodu LED pásek
v Al profilu (dl. 3,8m). Standard materiálu: vodovzdorná překližka dýha-DUB ks 1 13 281 Kč 13 281 Kč

71 127,13 Křeslo ratanové 850x780x640
Nerezové stohovatelné křeslo. Sedací a opěrnou část z teakových lamel a teakové
područky. Výška područek: 65 cm. Sedák 100% polyester, 44x44x2 cm, písková barva ks 3 16 995 Kč 50 985 Kč 10706,85

72 132 Křeslo s područkami 575x550x850
 křeslo má nerezovou konstrukci, sedací a opěrnou část z teakových lamel a teakové
područky. Výška područek: 65 cm. Sedák 100% polyester, 44x44x2 cm, pískové barvy ks 2 9 235 Kč 18 470 Kč 3878,7

73 127 Židle 500x510x800

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom, opěrák nízký,
čalouněný sedák a opěrák. Celková výška židle 800 mm, šířka 500 mm, hloubka 510
mm, výška sedáku 440 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 460 mm. Potah
textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, vysokozátěžová, oděruvzdornost  100.000
cyklů. Referenční výrobek: LD Seating SEANCE 090-K-N4 ks 1 2 389 Kč 2 389 Kč 501,69

87 126 Židle recepční vysoká

vysoká židle, celočalouněná, opěrka pro nohy, podstava otočná, kruhová, v povrchové
úpravě N4 – chrom. Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná,
vysokozátěžová, oděruvzdornost  100.000 cyklů. Referenční výrobek:  LD Seating
TWIST 247 ks 1 3 796 Kč 3 796 Kč 797,16

74 127 Paravan 1320x40x1800
Paravan z masivu, rám přírodní smrk. Výplň neprůhledná - netkaná textilie. Délka
jednoho dílu paravanu 440mm ks 2 1 424 Kč 2 848 Kč 598,08

CENA  WELLNESS 448 336 Kč
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REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

WELLNESS - VYBAVENÍ
128 Dávkovače tekutého mýdla Provedení: chromový/kouřový plast, zámek. Obsah: 1100 ml ks
128 Koš na odpad s víkem nerezový s víkem nášlapný 12 l ks

Koš na odpad
Plastový omyvatelný koš 50 litrů, Barva: Bílá , Šířka: 389 mm, Výška: 629 mm,
Hloubka: 289 mm. Referenční výrobek:  Tork Elevation ks

Dávkovač tekutého mýdla

Provedení: dávkovač na tekuté mýdlo z broušené 1 mm 304 nerezové oceli.
Uzamykatelná, 900 ml plnitelný PP kontejner (plastová nádoba), indikátor stavu mýdla.
Nástěnná montážní sada. Rozměry (mm): V250 x Š107 x H88 ks

Zásobník na papírové ručníky
dávkovač ručníků z nerez oceli 304. Nástěnná montážní sada. Objem 600 ks Z-fold
papír. Uzamykatelný, rozměry (mm): V370 x Š283 x H130 ks

Držák toaletního papíru nástěnný, provedení leštěný chrom, nerez ks
WC štetka s podstavcem nerezové provedení ks

132 Zábrana vstupu vířivka popruh nebo pás k montáži na zábradlí a obklad ve v. 900mm ks

CENA  WELLNESS
vybavení 0 Kč
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REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

OSTATNÍ

26 304 Úložná skříň policová 800x420x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128
mm,  nerezový vzhled ks 1 6 493 Kč 6 493 Kč 1363,53

43 116,202 Skříň dělená 800x420x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek
(cylidrická vložka), kombinovaná - nika a police, úchytky rozteč min 128 mm,
nerezový vzhled, umístění žehlicího prkna - není součástí projektu interiéru (přizpůsobit
rozměry) ks 2 6 583 Kč 13 166 Kč 2764,86

46 304 Kuchyňská linka - pokojské 1800x600x900

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva béžová až světle hnědá,
dřevodekor se synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, 4-stranné zásuvky na
kuličkových plnovýsuvech, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Koš na
odpadky - sorter - ve skříňce - cca 15 l. Pracovní deska - HPL laminát postforming
dřevodekor  barva tmavě hnědá (palisandr). Jednodřez nerez s odkapní plochou. Sokl
průběžný, nerezový vzhled. ks

47 304 Jídelní stůl 800x800x736

MTR: horní deska DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva tmavě hnědá (palisandr),
dřevodekor se synchronizovaným pórem, podnož kovová, trubky d=60 nebo jekle
50x50, s lubem, prášková vypalovací barva, hliníková RAL 9006, případně provedení
chrom ks 1 3 380 Kč 3 380 Kč 709,8

53 304 Židle konferenční 500x510x800

konferenční židle stohovatelná, kostra N4 efekt chrom, opěrák nízký, čalouněný sedák
a opěrák. Celková výška židle 800 mm, šířka 500 mm, hloubka 510 mm, výška sedáku
440 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 460 mm
Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná,  potah kategorie E/ vysokozátěžová,
oděruvzdornost  100.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating SEANCE 090-K-N4 ks 2 2 389 Kč 4 778 Kč 1003,38

54 102 Šatní skříň dvojdílná 600x500x2000

Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou
melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a
celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dvířek jsou z hliníkových
eloxovaných profilů.  Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a
dolní polička, šatní tyč. Skříně je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s
rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardní zavírání
cylindrickým zámkem (2 klíče). Referenční standard: FRAJT skříňky ks 4 14 328 Kč 57 312 Kč 12035,52

55 20,304
Šatní skříň dvojdílná
jednodveřová š. 500 500x500x2000

Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou
melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a
celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dvířek jsou z hliníkových
eloxovaných profilů.  Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a
dolní polička, šatní tyč. Skříně je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s
rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardní zavírání
cylindrickým zámkem (2 klíče). Referenční standard: FRAJT skříňky ks 12 10 271 Kč 123 252 Kč 25882,92

56
020,102,

304 Lavice do šatny 600x300(400)x420

HPL laminát vsazený do hliníkových profilů, barevné řešení sedáků, nosná konstrukce
z hliníkových eloxovaných profilů. 3x2 lavice mohou být řešeny vcelku (1200mm).
Referenční standard: FRAJT lavičky ks 7 3 748 Kč 26 236 Kč 5509,56

59 Zrcadlo 440x600
zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na
keramický obklad ks 4 403 Kč 1 612 Kč

77 114 Dřevěný obklad 114 v=1940
palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech. Nerezové reliéfní písmo není součástí
dodávky interiéru. Standard materiálu: vodovzdorná překližka dýha DUB m2 15,70 2 722 Kč 42 729 Kč

114 Dřevěný obklad - hrany nárožní hrany nerez kartáčovaná bm 4,00 1 147 Kč 4 588 Kč

94 114 Sedačka dojmístná

dvojkřeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 – chrom. Celková výška 765 mm,
šířka 1405 mm, hloubka 600 mm, výška sedáku 420 mm, hloubka sedáku 470 mm.
Potah extrémně odolný, trvale antistatický i ohnivzdorný, šetrný k životnímu prostředí,
certifikovaný a snadno čistící. Složení: 88% Polyester + 12% Polyurethane,
oděruvzdornost 150.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating NEXT 2K-N4 ks 3 14 274 Kč 42 822 Kč 8992,62

89

103,202,
206,208,

306 Regál na čisté prádlo 800x400x1850
MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným
pórem, sokl DTD-L, dřevodekor,  police ks 16 3 975 Kč 63 600 Kč 13356

Věšák nástěnný dvojháček - nikl mat, referenční výrobek: věšák Filip Ni mat (knk.cz) ks 9 84 Kč 756 Kč

90
109,118,
203,305 Regál na čistící prostředky 800x450x2000

kovová kostrukce z jeklových profilů cca 50x30, plechové police s lemem, vše
lakováno, barva světle šedá ks 5 2 622 Kč 13 110 Kč 2753,1

91 117 Stojan na kola 1400x550x1400
stojan pro kola (5ks) trubková konstrukce, barva vypalovací prášková - stříbrná s
ochranným lakem. Referenční výrobek: KS 105 (kacerle.cz) ks 1 3 224 Kč 3 224 Kč 677,04

93 114 Nerezová vana 1430x570x150
vodoneprostná vana z nerezového plechu tl. 0,7 mm, viditelné čelo kartáčováno, lem s
drážkou, svařováno ks 1 10 819 Kč 10 819 Kč
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REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

CENA  OSTATNÍ 417 877 Kč
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REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

OSTATNÍ - VYBAVENÍ

57
Magnetická popisovatelná
tabule 1200x900

barva bílá, keramický magnetický povrch, hliníkový eloxovaný rám s odkládací
poličkou ks 2 1 643 Kč 3 286 Kč

95 Tapety chodby
Vinylové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Dunes) světlý
přírodní odstín (béžová). Viz. standardy m2

95 Tapety chodby
Vinylové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Dunes)
světle hnědý přírodní odstín. Viz. standardy m2

Tapety schodiště
Vinylové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Dunes) světlý
přírodní odstín. Viz. standardy m2

Nerezová vana - dekorace dekorace z větších valounů a keramzitu, umělá zeleň soupr. 1 14 625 Kč 14 625 Kč 3071,25

Koš na odpad
Plastový (ABS) koš  20l. Možnost připevnit na stěnu, barva bílá. V. 430xš.322xhl.205
cm. Referenční výrobek:  Tork 20 l ks

Dávkovače tekutého mýdla Provedení: chromový/kouřový plast, zámek. Obsah: 1100 ml ks

Zásobník na papírové ručníky
Zásobník papírových ručníků. Provedení: bílý plast, zámek, 400 ks skládaných ručníků.
Rozměry: 400 x 285 x 130 mm (v/š/h) ks

Koš na WC s víkem nerezový s víkem nášlapný 5 l ks
Držák toaletního papíru nástěnný, provedení leštěný chrom, nerez ks
WC štetka s podstavcem nerezové provedení ks

CENA  ostatní vybavení 17 911 Kč

CENA  POKOJE,
WELLNESS, OSTATNÍ
celkem 2 049 838 Kč

CENA  VYBAVENÍ celkem 368 773 Kč

CENA VŠE CELKEM
BEZ DPH 2 418 611 Kč 344857

POZNÁMKA:

Rozměry všech výrobků spojených se stavbou je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě.
Položky interiéru vestavěné a v návaznosti na stavební a technologickou část budou doměřeny po dokončení stavby ( v průběhu stavby).
Barevnost a povrchová úprava bude určena projektantem interiéru dle vzorníku dodavatele a současně musí odpovídat požadavkům uvedeným v příslušných ČSN – EN.
Nábytek bude používán ve shodě s funkcí pro kterou je určen.
Změny materiálů jsou možné po dohodě s projektantem. Nesmí mít vliv na snížení standardu (kvality) nábytku uvedené ve specifikaci.
Nábytek:
laminovaná DTD deska vyšší kvality odolné proti oděru, dřevodekor se synchronizovaným pórem, krycí desky tl. 36 mm, hrany olepeny ABS 2mm
pracovní a stolové desky  tl. 30-40 mm, postforming
úchytky – nerezový vzhled, dvojháčky  - nerezový vzhled,  nikl mat
kovové prvky – nerez kartáčovaná (pásky v odkladní ploše na zavazadla, okopový plech)
zásuvky na plnovýsuvu s tlumením, závěsy dveří s integrovaným tlumením
Poznámky:
*  podkladní panel pod zrcadlem (pol.28) je možné provést souvisle s vysokým obkladem stěny (pol.32)

Červeně označené položky NEOCEŇOVAT, nejsou předmětem výběrového řízení!!!
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REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ cena celkem bez DPH
označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

**  položky 30-42 obklady - výměry jsou specifikovány po jednotlivých pokojích v samostatné tabulce

Podrobnost projektu interiéru odpovídá stupni – dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace). Není výrobní dokumentací, Pro všechny nestandardní výrobky
zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci a předloží ji k odsouhlasení projektantem interiéru a investorem. Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků
je nutné přiměřeně splnit požadavky příslušných norem a předpisů pro danou kategorii nábytku

Doprava a montáž jsou zahrnuty v ceně položek, pro nabídkové řízení mohou být uvedeny zvlášť.
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