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1. Objednatel: 
Hlavní město Praha 

SMLOUVA O DÍLO 
č. DIL/83/02/021194/2015 

Smluvní strany 

se sídlem Mariánské nám. 2, 11 O 01 Praha 1 
IČ:00064581 
DIČ:CZ00064581 
zastoupené: Ing. Radkem Svobodou, 

MHMPXP215V39 
Stejnopis č.: f 

ředitelem odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hlavního města 
Prahy 
Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
Číslo účtu: 149024-5157998/6000 

2. Zhotovitel 
Stavby Strobach, s.r.o. 
Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4- Nusle 
IČ: 280 61 004 
DIČ: CZ280 61 004 
zastoupená: Markem Strobachem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 43-628-100277/0100 

I. 
Předmět díla 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně 
jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit 
níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících 
veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem : 
Sanace zdiva Plzeňské restaurace - Obecní dům, Praha 1. 

1.3. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro stavbu Sanace 
části suterénu Obecního domu vyhotovené PLÁN PLUS, s.r.o., IČ 62917544 
se sídlem Praha 8, Horňátecká 19, PSČ 18200, číslo zakázky 21419 z ll. Q 
2014. Dílo bude prováděno v souladu se zadávacími podmínkami pro 
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veřejnou zakázku dle článku 1.2 této smlouvy a nabídkou zhotovitele ze dne 
19.2.2015. 

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. 
všech profesí) ve třech vyhotoveních. 

1.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované, 
které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení 
těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou 
cenu díla. 

Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými 
doklady (atesty, certifikáty atp.). 

1.5. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. 2.3. této smlouvy 
(lhůta pro provedení díla) pro předmět díla pravomocné kolaudační 
rozhodnutí popř. kolaudační souhlas. 

ll. 
Doba zhotovení díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele 
staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
uzavření této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději prvý pracovní den 
po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí 
provádění díla). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 280 dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel 
řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého 
stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla 
není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. 

2.4. Smluvní strany ujednaly tyto dílčí lhůty pro plnění zhotovitele: [ ]. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů 
zahájení a dokončení plnění předmětu této smlouvy s ohledem na své 
provozní, organizační potřeby a zejména možnosti financování, zhotoviteli 
z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoli 
smluvních pokut, navýšení cen či náhrada škod. 
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111. 
Splnění díla 

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této 
smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit 
dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně 
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a 
podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí 
řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem 
díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, 
výkresy skutečného provedení, záruční listy. 

3.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně 
ukončeno a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy 
toho, že dle ustanovení§ 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění 
považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části 
(t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím 
plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo 
uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se 
přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění 
se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo. 

3.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí 
díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má 
právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že 
dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a 
bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 

3.4 V případě, že jsou v čl. ll. této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění 
zhotovitele při provádění díla, může objednatel převzít předmět díla po 
částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla sepisuje dílčí zápis 
obdobný zápisu uvedenému v odst. 3.3. tohoto článku. Platby za dílčí plnění 
uvedená v čl. ll. této smlouvy jsou prováděny v návaznosti na převzetí 
dílčích plnění objednatelem a dle faktur vyhotovených a zaslaných 
zhotovitelem objednateli. 

3.5. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně 
jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. 

3.6. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů 
přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

IV. 
Cena díla 

4.1. Cena díla činí: 3 151 263,-Kč bez DPH 
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(slovy: Třimilionyjednostopadesáijedentisícdvěstěšedesáttřikorunyčeské) 
661 765,-Kč DPH v sazbě 21 % 

3 813 028,-Kč s DPH 
(slovy: Třimilionyosmsettřinácttisícdvacetosmkorunčeských) 

Podrobná specifikace ceny díla je přílohou této smlouvy (oceněný výkaz 
výměr) 

4.2. Cena díla uvedená v odst. 4.1. je stanovena jako celková cena za kompletní 
splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena 
maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez 
písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. 
Cena díla uvedená v odst. 4.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele 
nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění 
veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění 
účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i 
ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě 
(ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. 

4.3. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí 
dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě a 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání 
písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní 
pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy 
zaplacenou zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem 
dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží 
cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. 

v. 
Platební podmínky 

5.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem 
převzatých dílčích plnění dle čl. 111. této smlouvy. Objednatelem budou 
prováděny platby za jednotlivá plnění, která budou osvědčena dílčími zápisy 
o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními stranami. Celkové 
platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla včetně DPH. 
Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude 
objednatelem uhrazena po odstranění event. zjištěných vad či nedodělků 
díla. 

5.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 
235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "zákon o DPH"), přičemž 
faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být 
vystavena v souladu s ustanovením § 92a- § 92e zákona o DPH. 
Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplatit 
a přiznat objednatel, tj. že faktura je vystavena v režimu přenesené daňové 
povinnosti. 
Vystavený daňový doklad musí mít sdělení- "daň odvede zákazník". 
Fakturu je nutné doručit hl. m. Praze, odboru evidence, správy a využití 
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majetku MHMP přes podatelnu MHMP na adrese Mariánské náměstí 2, 11 O 
01 Praha 1, vždy do 5. dne měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné 
plnění. 

5.3. Splatnost faktur se sjednává 21 dnů ode dne doručení písemného 
vyhotovení každé faktury zhotovitelem. Za okamžik uhrazení faktury se 
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

5.4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění 
této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této 
smlouvě stanovený (stanovenou). 

5.5. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním 
vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může 
objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

5.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch 
zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku 
vůči objednateli podle této smlouvy. 

Vl. 
Podmínky provádění díla 

6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 
osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, pouze 
s písemným souhlasem objednatele. 

6.2. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané 
staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré 
doklady o provádění prací. 

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně 
zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, 
je povinen uhradit zhotovitel. 

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 
a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající 

harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele, 
b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci, 
c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
d) je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související 

předanou dokumentací, 
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými 

zástupci objednatele a místním šetřením, 
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 
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6.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních 
inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací 
dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření 
inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková 
opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 

6.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami 
plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a 
které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

6. 7 Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem 
jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, 
použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává 
v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi 
s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

6.8. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle 
odstavce 6.7. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým 
vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného 
předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem. 
V případě dílčích plnění (pokud po předání dílčí části díla zhotovitelem a 
jejím převzetí objednatelem pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) 
přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčího protokolu, zpět do správy 
předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu 
jako dílčí plnění převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předání a 
převzetí poslední dílčí části díla. 

6.9. Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně 
stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla 
přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na 
zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, 
opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

6.10.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky 
objednatele: 
• nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuelní skládka 

materiálu umístěna na pozemku v místě plnění; 
• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje 

sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 
5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se 
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech); 

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které 
splňují požadavky § 156 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Splnění této povinnosti prokáže 
zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů 
(atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 
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• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým 
provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují 
požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
(tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných 
předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od 
jednotlivých dodavatelů technických zařízení; 

• veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem 
ČSN· 

' 
• před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně 

seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a 
požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen 
pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni; 

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou 
projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy 
montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující 
průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před 
zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli; 

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů; 

• po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré 
hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.; 

• všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v 
důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli 
uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými; 

• zařízení staveniště bude umístěno přímo v dotčených prostorách. Pro 
zřízení skladu základních stavebních a montážních pomůcek pro 
pracovníky dodavatele budou vyhrazeny prostory v suterénu; 

• napojení vody a elektřiny bude provedeno ze zdrojů investora v budově 
v místě plnění; 

• zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené 
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu 
provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu pro předmět díla 
(stavbu), zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, 
osazení elektroměrů apod.; 

• k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního 
souhlasu pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o způsobu 
využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich 
odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. 
Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy 
nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady; 

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
(vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních. 

6.11. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním 
propojenou 
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6.12. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je 
zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu 
způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo 
vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik 
budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu 
odpovídá v důsledku svého jednání . Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel 
povinen mít uzavřenou po celou dobu provádění díla. Výše pojistné 
částky musí být minimálně 4 mil. Kč. 

6.13. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele a objednatel ji 
neposkytne ani v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem, má zhotovitel 
právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn zajistit si náhradní 
plnění za účet objednatele. 

Vll. 
Staveniště a stavební deník 

7 .1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy. 

7.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. 
Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny 
v příslušných právních předpisech. 

7.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob 
pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany 
s vymezením funkcí a pravomocí. 

7.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou 
v čl. 4.1. této smlouvy. 

Vlil. 
Záruky a reklamace 

8.1. Záruční doba je sjednána na dobu 40 měsíců, min. však na dobu 
stanovenou záručním listem výrobce, a počíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba 
počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této 
smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během 
záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
zavinil objednatel. 

8.2. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které zhotovitel 
prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou 
servisní údržbou takových strojních a speciálních dodávek. 

8.3. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím 
k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. 
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8.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 
8.3., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel 
může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo 
zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom případě je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele-opravce. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká 

8.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu. 

IX. 
Odstoupení od smlouvy 

9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn. 
Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 
Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

9.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez 
zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své 
povinnosti. 

9.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo 
odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, 
která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany 
obdrží. 

9.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. 

9.5. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele 
s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů a prodlení zhotovitele se 
zahájením provádění díla delší 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením 
díla (včetně dílčího termínu dle harmonogramu) delší 30 dnů a porušení 
článku 6.1, 6.2, 6.12 této smlouvy. 
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X. 
Smluvní pokuty 

1 0.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, lj. nesplní lhůtu 
pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
O, 1 % z ceny díla (bez DPH) za každý, byť i jen započatý den prodlení. To 
platí rovněž pro případ prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla, lj. 
nesplněním kterékoli sjednané dílčí lhůty pro plnění zhotovitele, je-li 
taková lhůta uvedena v čl. ll. této smlouvy. 

1 0.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle článku 6.2 této 
smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši O, 1 % z ceny díla bez DPH za každý, 
byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti. 

10.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli 
dle čl. 3.1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši O, 1 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti. 

10.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 6.12 této smlouvy 
(pojištění odpovědnosti v požadovaném rozsahu}, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý započatý měsíc 
trvání porušení této povinnosti. 

1 0.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. Vlil. 
odst. 8.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každou vadu a každý, byť i jen započatý den prodlení. 

1 0.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně a bez ohledu na její výši. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

11.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně 
potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně 
neúčinná. 

11.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnym1 dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či 
předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena 
v českém jazyce. 
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11.4. 

11.5. 

11.6. 

Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného 
soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele. 

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen 
vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou 
(zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 
Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost 
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně; vrátí jako nedoručitelnou a 
adresát svým jednáním doručení zmařil, n~bo přijetí písemnosti odmítl. 

11.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v 
Centrální evidenci smluv (CES) vedené ~- m. Prahou, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text. 

11.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

11.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, 
s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 
připojují své podpisy. 3 

11.1 O. Tato smlouva o dílo je platná a účinná:' dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

Přílohy: 
č. 1 - oceněný výkaz výměr 
č. 2- harmonogram . 
č. 3 - kopie pojistné smlouvy (bude doplněno při podpisu smlouvy) 
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